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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót
Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  Robót  -  Wymagania  Ogólne,  stanowią 
wspólne  wymagania  obowiązujące  dla  poszczególnych  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  Kontraktu: 
zagospodarowanie  miejsca  rekreacji  i  wypoczynku,  budowa  placu  zabaw  przy  sali 
wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót stanowią część Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a następnie będą stanowiły integralną część Kontraktu i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1 powyżej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Wymagania ogólne należy rozumieć i  stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi  w 
tabeli szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót

Numeracja Tytuł

1 Wymagania ogólne

2 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Niezależnie  od  postanowień  warunków  szczególnych  normy,  instrukcje  i  przepisy 
wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim.

Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót należy 
wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, 
nawet,  jeśli  w  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  Robót  nie  zostały 
przywołane.

1.4. Określenia podstawowe
W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót (dalej zwanych również 
„Specyfikacjami  technicznymi”  lub  „Specyfikacjami”)  zdefiniowane  są  określenia 
podstawowe,  które  służyć  mają  ujednoliceniu  interpretacji  tego  określenia  przez 
uczestników procesu inwestycyjnego.

Występujące w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materiały przetargowe” 
lub  „dokumentacja  przetargowa”  oznaczają  tyle  co  „Specyfikacja  istotnych  warunków 
zamówienia”  w  rozumieniu  polskich  przepisów,  w  szczególności  Prawa  Zamówień 
Publicznych.

Poniżej  zdefiniowano  zasadnicze  określenia  podstawowe  wspólne  dla  wszystkich 
specyfikacji technicznych.
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Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane 
są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Zadanie budowlane
Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych.

Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją, 
przebudową, rozbudową i utrzymaniem oraz ochroną obiektu lub jego elementu.

Obiekt budowlany
Należy rozumieć:

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
• obiekt małej architektury.

Budynek
To obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

Instalacja
Należy tłumaczyć w dwojakim znaczeniu:

• po  pierwsze  jako  zespół  urządzeń  technicznych  doprowadzających  elektryczność, 
gaz, wodę itp. do poszczególnych pomieszczeń budynku,

• po drugie jako zakładanie i montowanie urządzeń technicznych.

Urządzenie techniczne
To  zespół  elementów,  przyrządów  służących  do  wykonywania  określonych  czynności 
ułatwiających pracę.

Budowa
Należy  rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego.

Roboty budowlane
Należy rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.

Remont
Należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  budowlanych 
polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 
w stanie pierwotnym.

Dokumentacja budowy
Należy  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
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Dokumentacja powykonawcza
Należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna
Należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.

Wyrób budowlany
Należy rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym.

Punkty główne projektowanych obiektów budowlanych
Punkty załamania osi  projektowanych obiektów budowlanych,  punkty  kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodność
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla 
danego rodzaju robót budowlanych.

Przedmiar Robót
Wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich 
wykonania.

Laboratorium
Laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 
przeprowadzenia wszelkich badań i  prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót.

Skrzyżowania
Miejsce  przecięcia  się  rzutu  poziomego  wykonywanego  obiektu  budowlanego  i 
istniejącego uzbrojenia.

Droga tymczasowa (montażowa)
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Objazd tymczasowy
Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 
ruchu publicznego na okres budowy.

Chodnik
Wyznaczony pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja
Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i 
definicjami  podanymi  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne”  punkt  1.4  oraz 
innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym dokumencie.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  opracowanym  projektem  wykonawczym, 
wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca, jeżeli zajdzie taka potrzeba zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 
wymiarze godzin pracy,  który w razie potrzeby będzie służył  pomocą zarządzającemu 
realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez 
wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zastaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy 
roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań 
materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy 
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Przekazanie terenu budowy (robót budowlanych)
Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren prowadzenia robót 
budowlanych  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi,  jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  jeden  komplet 
Specyfikacji Technicznych.

Przekazanie terenu prowadzenia robót budowlanych odbędzie się protokolarnie w czasie i 
na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

Uzgodnienia
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadają 
ważne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych.
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Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy.

W  przypadku  jakichkolwiek  zmian  w  organizacji  ruchu,  jakie  nastąpiły  od  czasu 
opracowania projektu przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem zaktualizowany projekt  organizacji  ruchu i  zabezpieczenia robót  w okresie  na 
okres kontraktu.

W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i  elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do 
ostatecznego  odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą 
utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją  umowy.  Może on 
wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje 
obowiązki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak:

• bariery,
• sygnalizację ruchu itp.

żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.

Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i 
innych.

W czasie  wykonywania  robót,  jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba  Wykonawca  wykona  drogi 
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść 
do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach 
określonych  przez  Inżyniera  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona 
przez Inżyniera.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu 
budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  przejęcia  robót  i 
odcinków.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w obrębie placu budowy oraz 
uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie 
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informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca zapewni, jeżeli zajdzie taka potrzeba właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca,  jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie prowadzenia robót i 
powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie 
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego,  a  także  ponosić  koszty  ich 
naprawy.

Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności  z  tytułu prawa własności,  wydobycia; 
dzierżawy  zawierające  opłaty  za  składowanie  odpadów,  śmieci  i  niebezpiecznych 
odpadów:  z  tytułu  wydobycia  kamienia,  piasku,  żwiru,  gliny  lub  innych  materiałów 
niezbędnych do wykonania robót.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  prowadzenia  i 
wykańczania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać plac budowy w stanie bezpiecznym dla otoczenia,
• podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu 
prowadzenia robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze skażenia,  hałasu lub  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów,  magazynów,  składowisk  i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami, 
możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca 
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za 
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo 
przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia, 
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego 
poniesie Zamawiający.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na 
terenie prowadzenia robót oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment wykonanych robót, jeżeli taka sytuacja wystąpi.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Lista kluczowego personelu
14 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inżyniera listę 
kluczowego personelu do zatrudnienia na terenie prowadzenia robót.

Wszyscy  członkowie  kluczowego  personelu  muszą  posiadać  uprawnienia  wymagane 
przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do pełnionej funkcji.

Ze względu na istniejącą infrastrukturę,  bliskość zabudowań i  inne przeszkody,  roboty 
wymagają  starannego  planowania  i  nadzoru  wszystkich  etapów  robót  oraz  stałej 
obecności  kluczowego  personelu  w  celu  zapobieżenia  problemom  lub  ich  szybkiego 
rozwiązania, aby nie dopuścić do opóźnień w robotach i powstaniu dodatkowych kosztów.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione opracowania:

• w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczono  specyfikacje 
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  przedmiar  robót  oraz  dokumentację 
projektową,

• Wykonawca  zobowiązany  jest,  w  ramach  ceny  kontraktowej  bez  osobno 
wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego, opracować:
• informacją  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  jeżeli  jest  ona 

wymagana przepisami szczegółowymi,
• dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać akceptację Inżyniera. 

Wykonawca  po  podpisaniu  kontraktu  otrzyma  od  Inżyniera  1  kopie 
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dokumentacji budowlanej projektu wykonawczego. Dokumentacja ta może być 
niewystarczająca  do  wykonania  robót.  Wykonawca  opracuje  brakujące 
elementy  projektu  wykonawczego,  które  stanowić  będą  kompletną 
dokumentację do wykonania robót w ramach Kontraktu. Projekt wykonawczy 
będzie  wykonany  w  terminie  pozwalającym  na  kontynuowanie  robót  bez 
zbędnych  przestojów  i  przedłożony  do  akceptacji  Inżynierowi  w  dwóch 
egzemplarzach.  Wykonawca  może  stosować  projekty  wykonawcze 
przekazane  przez  Zamawiającego,  pod  warunkiem  przejęcia  za  nie  pełnej 
odpowiedzialności  lub  może  opracować  i  stosować  swoje  projekty 
wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inżyniera,

• projekt organizacji i harmonogram robót,
• szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót budowlanych:

• wybór materiałów,
• kolejność wykonywania robót,
• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań,
• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót,
• zestawienie koniecznych badań powykonawczych.

• projekt organizacji ruchu jeżeli zajdzie taka potrzeba,
• projekt  placów  budowy,  względnie  zaplecza  technicznego  prowadzonych 

robót,
• Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  dokumentację  powykonawczą 

sporządzoną  w  przejrzystej  i  łatwo czytelnej  formie  w  trzech  kopiach  dla 
każdego  ukończonego  odcinka  robót,  który  ma  być  przekazany  do 
użytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejęciem robót.

Wszystkie  rysunki,  instrukcje  obsługi  i  dokumentacja  dostarczane  przez  Wykonawcę 
powinny być sporządzone w języku polskim.

Zgodność robót z opracowana dokumentacja projektową i
specyfikacjami technicznymi
Opracowana  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  stanowią  część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w każdym z tych dokumentów.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktu, a 
o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich 
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  opracowaną 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Dane  określone  w opracowanej  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji  technicznej 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów wykonanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  opracowaną 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i  wpłynie to na niezadowalającą 
jakość wykonanych fragmentów robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru robót i  odcinków. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki  sposób,  aby projektowane roboty budowlane lub ich 
elementy już wykonane były w odpowiednim stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
robót i odcinków.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.

Zapewnienie jakości
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotowuje 
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy.

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dziennik prowadzenia robót budowlanych
Dziennik  prowadzenia  robót  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika prowadzenia robót.

Zapisy do dziennika robót  będą czynione na bieżąco i  powinny odzwierciedlać postęp 
robót,  stan bezpieczeństwa ludzi i  budynków oraz stan techniczny i  wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem prowadzenia robót budowlanych.

Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  robót  powinny  być 
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i 
zarządzającego realizacją umowy.

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika robót, muszą 
być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,  który  je  akceptuje  lub  się  do  nich 
odnosi.

Książka obmiaru robót
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp 
każdego elementu realizowanych robót.

Szczegółowe  obmiary  wykonywanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i  zapisywane  do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dziennika robót budowlanych i książki obmiarów dokumenty budowy zawierają:

• dokumenty wchodzące w skład umowy,
• pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych,
• protokół przekazania terenu prowadzenia robót Wykonawcy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne,
• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie,
• protokoły odbioru robót,
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• opinie ekspertów i konsultantów,
• korespondencja dotyczącą prowadzonych robót.

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzenia robót  we 
właściwie  zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  będą  stale  dostępne  do 
wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionym  przedstawicielom 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  dokumentacji  powykonawczej. 
Odpowiedzialny jest  za prowadzenie na bieżąco ewidencji  wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.

Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizację  umowy  aktualizowane  na 
bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich 
przeglądu i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

Zaplecze budowy
Na  zaplecze  prowadzonych  robót  powinny  składać  się:  biura,  magazyny,  plac  do 
składowania  materiałów  i  parkowania  Sprzętu  Wykonawcy  (dalej  zwanego  również 
„sprzętem”),  pojazdy,  sprzęt,  maszyny,  wyposażenie  urządzenia  do  zapewnienia 
bezpieczeństwa  robót,  przyłącza,  drogi  dojazdowe  i  wewnętrzne  potrzebne  do 
prowadzenia robót wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania 
przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci).

Utrzymanie zaplecza prowadzonych robót zawiera wszystkie bieżące koszty związane z 
użytkowaniem powyższych urządzeń.

Likwidacja  zaplecza  prowadzonych  robót  obejmuje  usunięcie  wszystkich  biur, 
wyposażenia  i  sprzętu,  przyłączy,  magazynów,  placów  i  dróg  wewnętrznych  i 
dojazdowych, posprzątanie placu i przywrócenie do warunków pierwotnych.

Koszty założenia, operacji bieżącej i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

Tablice informacyjne
Wykonawca jest  zobowiązany do ustawienia na czas prowadzenia robót  budowlanych 
tablic  informacyjnych  zgodnie  z  polskim  Prawem  budowlanym.  Tablice  muszą  być 
ustawione w miejscach określonych przez Inżyniera.

Ustawione  tablice  informacyjne  będą  zgodne  z  „Wytycznymi  dotyczącymi  zasad 
identyfikacji  wizualnej”  umieszczonymi  na  stronie  internetowej: 
http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip.

Treść tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót.

Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na terenie prowadzenia robót przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową, 
specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz 
postanowieniami warunków umowy.

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
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jego imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie  z  umową,  Wykonawca  jest  zobowiązany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, 
przewidzianej  w  cenie  ofertowej  na  zaplecze  prowadzonych  robót,  zorganizować 
zamawiającemu  na  terenie  prowadzonych  robót  i  utrzymywać  do  końca  robót  biuro 
zarządzającego realizacją umowy.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z 
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie  powołane są konkretne normy lub przepisy,  które  spełniać 
mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 
roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego 
wydania  powołanych  norm  i  przepisów  wg  stanu  na  28  dni  przed  ostateczną  datą 
składania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

Normy te winny być traktowane jako integralna część specyfikacji technicznych i czytane 
w połączeniu z rysunkami i  specyfikacjami,  w których są wymienione. Zakłada się, że 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.

Zgodnie, z Art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy 
lub  wyższy  poziom wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.

Różnice pomiędzy przywołanymi normami,  a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera.

W  przypadku,  kiedy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają 
zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu wykonania  Wykonawca  zastosuje  się  do 
norm przywołanych w specyfikacjach technicznych.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieużywane.

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom  wymienionym  w  specyfikacji  oraz  ich  najnowszym  wersjom  tu 
niewymienionym.

Materiały i  urządzenia,  których to  dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami  Art.  10 
Ustawy  Prawo  budowlane.  Na  życzenie  Inżyniera  takie  świadectwa  winny  być 
niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione.

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację  otrzyma  również  sprzęt  skonstruowany  według  innych  standardów 
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międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  dowodów  potwierdzających  powyższą 
zgodność.  Akceptacja  takiego  sprzętu  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  jego  zobowiązań 
wynikających z tego kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  polskich  tłumaczeń  dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Na  3  tygodnie  przed  planowanym  złożeniem  zamówienia  Wykonawca  przedstawi 
Inżynierowi  nazwy  producentów  pozostałych  materiałów  i  wyposażenia,  od  których 
proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robót.

Wykonawca nie złoży zamówień u żadnego producenta bez wcześniejszego uzyskania 
zgody  Inżyniera.  Wykonawca  przedstawi  odpowiednie  świadectwa,  w  tym  certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, oraz zezwolenia Państwowego Zakładu 
Higieny  (PZH)  dla  materiałów  mających  kontakt  z  wodą  do  picia  oraz  próbki  do 
zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że 
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

Zmiany w listach materiałowych
Jeżeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien 
pokryć  dodatkowy  koszt  takich  zmian  wynikłych  po  stronie  Inżyniera  w rezultacie  ich 
wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła 
wskazane przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć Inżynierowi  wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Za  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inżyniera,  Wykonawca  nie  będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu prowadzenia robót poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w specyfikacjach.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu 
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:

• Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Jeżeli  podczas  realizacji  kontraktu  Wykonawca  dopuści  do  dostarczenia  na  teren 
prowadzenia  robót  materiałów,  które  w opinii  Inżyniera  są  nieodpowiedniej  jakości,  to 
Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  pokrycia  wszystkich  dodatkowych  kosztów 
związanych z dostarczeniem takich materiałów.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 
terenu prowadzenia robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i 
niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one 
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prowadzenia robót 
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  tym  terenem  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  opracowana  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują 
możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze,  co  najmniej  3  tygodnie  przed 
użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.7. Terminy dostaw
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i  zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
robót.

Dostawcy sprzętu i  materiałów będą odpowiedzialni  przed Wykonawcą, a ich dostawy 
mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu Wykonawcy (zwanego 
również  „sprzętem”),  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych robót.

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  specyfikacjach 
technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera.

W przypadku braku  ustaleń  w takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  opracowana  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują 
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków kontraktu,  zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i  nie dopuszczone do 
robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca, jeśli zajdzie taka sytuacja stosować się będzie do ustawowych obciążeń na 
oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu prowadzenia robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
prowadzenia robót budowlanych.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robót zgodnie z kontraktem, 
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 
opracowaną  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych, 
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca, jeśli zajdzie taka sytuacja ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i  wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez 
Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, opracowanej dokumentacji 
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną 
kwestię.

Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Do  obowiązków Wykonawcy  należy  dokładne  przestudiowanie  wszystkich  rysunków i 
specyfikacji technicznych i dokładne zrozumienie zakresu robót.

Wykonawca  winien  zapewnić  i  wykonać  wszystko,  co  niezbędne  do  prawidłowego 
przeprowadzenia robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem rysunków zakładając, 
że ta intencja jest zrozumiała.

W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
rysunków,  wykonawca  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera  na  piśmie  w  celu 
otrzymania niezbędnych wyjaśnień.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  kontrakcie,  a  o  ich 
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki  do opracowanej  dokumentacji  i 
rysunków dostarczonych mu przez Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone 
podczas wykonywania robót.

Ochrona terenów, na których mają być prowadzone Roboty i
bezpośrednio z nimi sąsiadujących
Przed  wejściem  Wykonawcy  z  robotami  na  grunty,  nieruchomości  i/lub  inne  części 
powierzchni ziemskiej, na których mają być wykonywane roboty oraz przed wejściem na 
grunty,  nieruchomości  i/lub  części  powierzchni  ziemskiej  sąsiadujące  z  planowanym 
terenem robót, Wykonawca działając w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem 
władz na terenie, której prowadzone są roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed 
wszelkiego  rodzaju  niepotrzebnymi  lub  nieprawidłowymi  zakłóceniami  i  będącymi  ich 
możliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.
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W  szczegółowym  harmonogramie  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić 
wszelkie uwarunkowania prowadzenia robót mogące przyczynić się do zminimalizowania 
wszystkich możliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń 
bez  względu  na  przyczynę  ich  powstania.  Uwarunkowanie  te  powinny  zostać 
uwzględnione  w  sposób  zapewniający  gwarancje  terminowego  oddawania 
poszczególnych odcinków i części robót.

Jakość wykonania
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie  wykwalifikowanych  robotników,  a  także  w  pełnej  zgodności  z  opracowaną 
dokumentacją projektową (rysunkami) i specyfikacją techniczną.

Wszystkie urządzenia, materiały i inne wyposażenie wykorzystane w robotach objętych 
niniejszym kontraktem mają  być nowe i  o  najwłaściwszym stopniu  zaawansowania,  a 
jakość  wykonania  będzie  odpowiadała  najwyższym  standardom  w  kraju  w  zakresie 
produkcji urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego kontraktu.

Dane  określone  w opracowanej  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji  technicznej 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.

Tam gdzie urządzenia, materiały lub wyposażenie określone są w specyfikacji technicznej 
jako „zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi,  Inżynier  określi  stopień 
zgodności ze standardem.

Cechy materiałów i elementów prowadzonych robót i wyposażenia muszą być jednorodne 
i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Jeśli  wymaga  tego  specyfikacja  techniczna  lub,  gdy  żąda  tego  Inżynier,  Wykonawca 
przedłoży w celu zatwierdzenia przez Inżyniera pełną informację dotycząca materiałów 
lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie robót.

Znaleziska archeologiczne
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora 
Zabytków  w  Poznaniu,  Delegatura  w  Pile.  Do  momentu  uzyskania  od  Inżyniera 
pisemnego  zezwolenia  pod  groźbą  sankcji  nie  wolno  Wykonawcy  wznowić  robót  (na 
danym obszarze).  Wykonawca przyjmuje do  wiadomości,  że  dalsze roboty mogą być 
prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.

Instalacje nad i podziemne
Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  Wykonawca  zasięgnie  informacji  na  temat 
istnienia  i  zapozna  się  z  rozplanowaniem  napowietrznych  linii  telefonicznych  i 
elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a 
także  podziemnych  linii  elektrycznych,  telefonicznych,  kanałów  ściekowych,  magistrali 
wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych 
kabli,  linii  wysokiego napięcia  i  urządzeń  została  uzyskana z  najlepszych  dostępnych 
źródeł, jednak podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za 
ograniczenie  w  jakikolwiek  sposób  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  sprawdzenie, 
poprzez  właściwe  zbadanie  terenu  lub  w  inny  sposób,  dokładnego  rozmieszczenia 
istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń.

Wszelkie  przekopy  kontrolne,  jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba  i  ewentualne  dodatkowe 
badania  gruntu  Wykonawca  uwzględni  w  cenie  robót  i  nie  będzie  oczekiwał  za  nie 
dodatkowej zapłaty.

24



Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze.

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i  podziemnych winny 
być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek  uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych  lub  podziemnych,  szkody zostaną  natychmiast  naprawione  lub  dokonana 
zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań 
władz urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  poleceniami  i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na terenie prowadzenia robót wraz z oznakowaniem robót,
• bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP),
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji 
Inżynierowi,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do wykonania robót budowlanych z ich 
parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem w mechanizmy do  sterowania  i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw  materiałów,  wbudowywania  i  wykonywania  poszczególnych  elementów 
robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość robót.

Jednostki miar
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI).

Używane jednostki wykazano poniżej:

Czas sekunda 1s, s
minuta 1 min = 60 s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s

Długość kilometr 1 km
metr 1 m
milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2

Objętość metr sześcienny 1 m3

1 litr 1 l = 0,001 m3

Masa kilogram 1 kg
tona 1 t = 1000 kg

Siła niuton 1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton 1 kN = 1000 N
Naprężenie 1 kN/m2

1 N/mm2

Ciśnienie Pascal 1 Pa = 1 N/m2

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3

kilowat 1 kW = 1000 W
koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW

Temperatura stopień Celsjusza 1° C
Normy
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce 
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z  
1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne 
nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.

Każdy  wyrób  budowlany  przeznaczony  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w 
budownictwie  musi  być  zgodny  z  jednym  z  trzech  następujących  dokumentów 
odniesienia:

• z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 
na Znak Bezpieczeństwa,

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,
• z  Aprobatą  Techniczną w odniesieniu  do  wyrobu,  dla  którego nie  ustanowiono 

Polskiej  Normy,  lub  wyrobu,  którego  właściwości  użytkowe (odnoszące  się  do 
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wymagań  podstawowych)  różnią  się  istotnie  od  właściwości  określonych  w 
Polskiej Normie.

Zgodność  z  dokumentem  odniesienia  jest  potwierdzana  następującymi  procedurami 
atestacyjnymi:

• certyfikacja  na Znak Bezpieczeństwa –  na wyrób wydawany jest  Certyfikat  na 
Znak  Bezpieczeństwa;  wykaz  wyrobów  objętych  certyfikacją  na  Znak 
Bezpieczeństwa  (oraz  jednostki  wydające  Certyfikaty)  określa  Rozporządzenie 
Rady  Ministrów  z  9  listopada  1999r  w  sprawie  wykazu  wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu  
życia  i  zdrowia  lub  środowiska,  podlegających  obowiązkowi  na  Znak 
Bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  Znakiem  oraz  Wyrobów  podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 
2000r, poz. 53,

• certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską 
Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną,

• deklaracja  zgodności  producenta  –  producent  wydaje  Deklarację  Zgodności  z 
Polską  Normą  lub  Deklarację  Zgodności  z  Aprobatą  Techniczną;  zasady 
wydawania i  wzór deklaracji  zgodności określa  Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  z 31 lipca 1998r.  z sprawie systemów zgodności,  
wzoru  Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z  
1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane 
i stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania.

Wykaz  tych  wyrobów  określa  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  
Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających  
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostałe  wyroby  przeznaczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania,  podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z 05 sierpnia 1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie.

Przepisy, Rozporządzenia
Prawo Budowlane

Ustawa z 7 lipca 1994r. ze zmianami  określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r o 
zmianie  ustawy  –  Prawo  budowlane (tekst  jedn.:  Dz.  U.  nr  80  poz.  718  z  2003r.  z 
późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r

W  sprawie  wykazu  wyrobów  wyprodukowanych  w  Polsce,  a  także  wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub  środowiska,  podlegających  obowiązkowi 
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certyfikacji  na  Znak  Bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  Znakiem  oraz  Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. 
nr 5 z 2000r, poz. 53).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r

W  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu 
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r

W sprawie aprobat  i  kryteriów technicznych oraz  jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r

W sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące 
stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska 
wyprodukowane  w  Polsce  lub  sprowadzone  z  krajów,  z  którymi  Polska  zawarła 
porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności 
wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 
2000r).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r

W sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r

W sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 
2000r

(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993r

(Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r

W  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Odbiór wymiarów

Sprawdzenie  wykonanych  robót  pod  względem wymiarów nastąpi  wg  obowiązujących 
norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywołane
PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.

Przedstawianie danych dotyczących dokładności 
wymiarów.

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.
Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru, 
kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi 
tolerancjami i kontrola statystyczna.
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PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje  w  budownictwie  Szeregi  wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody  pomiaru  budynków  i  elementów 
budowlanych.  Usytuowanie  punktów 
pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody  pomiaru  budynków  i  elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy.

Warunki eksploatacyjne
Wszelkie  obiekty,  instalacje  i  wyposażenie,  instrumenty  i  materiały  będą  zdolne  do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, 
jakie mogą występować na miejscu prowadzenia robót.

Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:

Temperatura -20 do +35 C,

Wilgotność 0 do 95 %,

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz wszelkich robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  Inżynier  będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do 
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów,  które  budzą wątpliwości,  co  do jakości  o  ile  kwestionowane materiały  nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone 
przez Inżyniera.

Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  Inżyniera  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia 
jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta 
materiałów.

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę,  będzie oceniać zgodność materiałów i  robót  z  wymaganiami  specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium 
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi.
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W takim przypadku całkowite  koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

• Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i  które spełniają wymogi 
specyfikacji technicznych.

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje  techniczne,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  wyżej  wymienione  dokumenty  wydane  przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty na terenie prowadzenia robót
Dziennik prowadzenia robót
Dziennik  prowadzenia  robót  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia 
robót do końca okresu zgłaszania wad.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  prowadzenia  robót  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  prowadzenia  robót  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania, 
podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz 
stanowiska służbowego.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika prowadzenia robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika prowadzenia robót należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia robót,
• datę przekazania przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 

przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbioru 
części robót i odbioru robót i odcinków,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami 
klimatycznymi,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  jeżeli  takie  wystąpią, 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika prowadzenia robót 
będą  przedłożone  Inżynierowi  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inżyniera  wpisane  do 
dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem 
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika prowadzenia robót obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
się.

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i  nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.

Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego postępu 
każdego z elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w przedmiarze i wpisuje do książki obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, powinny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  powyżej  następujące 
dokumenty:

• pozwolenie na prowadzenie robót,
• protokoły przekazania terenu prowadzenia robót,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  prowadzenia  robót  w  miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone.
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Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, 
również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli pełne prawo 
dostępu do wszystkich dokumentów prowadzonych robót.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  prowadzonych  robót  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  prowadzonych  robót  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 
opracowaną  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  w  jednostkach 
ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.

Wyniki  obmiaru  będą wpisane  do książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej 
w  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  i  zainstalowanego 
sprzętu w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 

nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne 
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
w całym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych.

Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie 
dokładności według norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  prowadzone  nie  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu  i  będą  podstawą  do 
wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc.

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  przejęciem części  robót  lub  przejęciem robót  i 
odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książka obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  specyfikacji  technicznych,  roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru:

• odbiór robót zanikających,
• odbiór robót ulegających zakryciu,
• przejęcie części robót,
• przejęcie robót i odcinków,
• wystawienie świadectwa wykonania.

8.1. Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi.

Odbiór  robót  zanikających  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika 
prowadzenia  robót  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie 
przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika prowadzenia robót i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość  i  ilość  robót  zanikających  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary i  próby szczelności, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika 
prowadzenia  robót  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie 
przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika prowadzenia robót i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary i  próby szczelności, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejęcie części robót
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
części robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru  części  robót  dokonuje  się  wyłącznie  na  polecenie  Inżyniera,  zaakceptowane 
przez Zamawiającego.

Przejęcie części robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wykonanych elementów bez oczekiwania na zakończenie całości robót. Przyjmuje się, że 
do odbioru części robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane roboty budowlane.

8.4. Przejęcie robót i odcinków
Odbiorowi robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone roboty.

Przejęcie robót i odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  robót  i  odcinków  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika prowadzenia robót z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Przejęcie  robót  i  odcinków nastąpi  w terminach ustalonych w dokumentach kontraktu 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.5.

Odbioru robót i odbioru poszczególnych odcinków dokona Inżynier.

Inżynier  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających lub robót  wykończeniowych Inżynier  przerwie swoje czynności  i  ustali 
nowy termin odbioru robót i odcinków.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inżyniera,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  określonej 
opracowaną dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
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8.5. Dokumenty potrzebne do przejęcia robót i odcinków
Dokumentem wymaganym do wystawienia świadectwa przejęcia robót  i  odcinków jest 
protokół  odbioru  robót  i/lub  odcinków  sporządzony  według  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego.

Do Przejęcia robót i/lub odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

• specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
• dzienniki prowadzenia robót i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki  pomiarów  kontrolnych,  prób  szczelności  oraz  badań  i  oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem 
zapewnienia jakości,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości,

• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i 
pomiarów  załączonych  do  dokumentów  przejęcia,  wykonanych  zgodnie  ze 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości,

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• instrukcje eksploatacyjne,

W  przypadku,  gdy  według  Inżyniera  roboty  i  odcinki  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin przejęcia robót i odcinków.

Wszystkie  zarządzone  przez  Inżyniera  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier.

8.6. Świadectwo wykonania
Wystawienie świadectwa wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze robót i  odcinków i zaistniałych w okresie 
zgłaszania wad.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.

Dla  pozycji  przedmiarowych  wycenionych  ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  przedmiarowej  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  opłatami  importowymi  i 

celnymi,  kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy 
i z powrotem, instalacja i likwidacja),

• koszty  pośrednie  zawierające  (wynagrodzenie  pracowników  i  kierownictwa, 
zapewnienie bezpieczeństwa ochrona placu budowy,  znaki  tymczasowe,  koszty 
BHP,  opłaty  dla  odpowiednich  jednostek  za  naprawy  instalacji  komunalnych, 
przełożenie  uzbrojenia  podziemnego,  opinie  exportów,  ubezpieczenia,  zysk 
kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Biuro Inżyniera
W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
jak niżej:

Biuro dla Inżyniera
Wykonawca  jest  zobowiązany  niezwłocznie  po  rozpoczęciu  robót  urządzić, 
utrzymywać  w  dobrym  stanie  biuro  (pomieszczenia)  Inżyniera,  wraz  z 
towarzyszącym  wyposażeniem  i  osprzętem  oraz  z  parkingiem  dla  minimum  2 
samochodów i drogami dojazdowymi do czasu zakończenia robót, a następnie po 
zakończeniu robót zlikwidować biuro (o ile to konieczne).

Biuro  Inżyniera  należy  zlokalizować  w  niedalekiej  odległości  od  głównego  biura 
Wykonawcy.  Wykonawca  jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba  zapewni  oddzielną  linię 
telefoniczną  dla  wyłącznego użytku  personelu  Inżyniera.  Pomieszczenie  biurowe 
będzie utrzymywane przez Wykonawcę w należytej  czystości i  sprawności  przez 
okres użytkowania.

Sprzęt
Wykonawca wyposaży biuro w sprzęt i urządzenia niezbędne do jego pracy i będzie 
je utrzymywał sprawne przez cały okres trwania kontraktu na swój koszt.

Sprzęt i urządzenia stanowią własność Wykonawcy i nie muszą być nowe specjalnie 
zakupione dla tego kontraktu.

Tabela 1. Lista wymaganych mebli biurowych

Opis parametry Ilość[szt.]
Biurko - 1
Krzesła - 2
Szafa biurowa - 1
Małe kontenerki - 2
Krzesła obrotowe - 1

Podstawa płatności
Wyposażenie  zaplecza  Inżyniera  i  urządzenie  biura  obsługi  kontraktu  obejmuje 
wynajęcie lub urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla obsługi kontraktu 
łącznie  z  instalacją  elektryczną,  grzewczą,  wodną,  sanitarną  i  telefoniczną, 
niezbędne parkingi dla samochodów i dojazd do biura.
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Wyposażenie i utrzymanie biura Inżyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie 
pomieszczeń  i  instalacji  w  należytej  sprawności  wraz  z  kosztami  eksploatacji, 
utrzymanie  czystości  biura,  niezbędne  zabezpieczenie  (bhp,  przeciwpożarowe), 
utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich 
wymiana na nowe.

Likwidacja wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaż, 
odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych 
i parkingów, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty / dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 

oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty  związane  z  organizacją  ruchu  jeżeli  wystąpi  taka  konieczność  na  czas 
prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty zajęcia pasa drogowego
Koszty zajęcia pasa drogowego, jeżeli zaistnieje taka konieczność na czas prowadzenia 
robót ponosi Wykonawca.

9.5. Opłaty za umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym
Opłaty  za  umieszczenie,  jeżeli  zajdzie  taka  konieczność  obcych  urządzeń  w  pasie 
drogowym ponosi Zamawiający.

9.6. Koszty  związane  ze  znaleziskami  archeologicznymi  i  badaniami 
wykopaliskowymi

Jeżeli  zajdzie  taka  konieczność  roboty  takie  muszą  być  poprzedzona  ratowniczymi 
badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i 
po uzyskaniu pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu 
ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt.

38



9.8. Koszty pozyskania zabezpieczeń wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 

lutego 2004r. Nr 19. poz. 177).
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 

414).
[3] Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  19.12.1994r 

(Dz. U. Nr 10).
[4] Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z 

21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami).
[6] Warunki ogólne.
[7] Warunki szczególne.
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