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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem prac budowlano montażowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
przy Świetlicy wiejskiej w Brzekińcu, Gmina Budzyń. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST dla ogólnych wymaga ń wykonania robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi dla zakresu poszczególnych robót budowlanych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
1.4.3. Budowa — należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego. 
1.4.4. Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książki obmiarów, dziennik montażu. 
1.4.5. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 



1.4.7. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.12. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.15. Niweleta / przekrój - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  
obiektu . 
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.17. Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.18. Podło że ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy 
1.4.20. Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
1.4.21.Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych istniejącego elementu. 
1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład fundament, rurociąg itp. 
1.4.23. Pomieszczenia u żytkowe - pomieszczenia spełniające funkcje zgodnie z 
przeznaczeniem i niebędące pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi 
1.4.24. Pomieszczenia techniczne w budynku - pomieszczenia, w których znajdują się 
urządzenia służące do obsługi budynku. 
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.26. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.27. Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
1.4.28. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.29. Ruroci ąg - przewód lub układ przewodów rurowych składający się z elementów, które po ich wzajemnym 
połączeniu, służą do transportu płynów w granicach instalacji 
1.4.30. Ściany no śne - przekazują ciężar własny oraz ciężar innych elementów na nich 
spoczywających (stropów, ścian wyższej kondygnacji, dachu itp.), a także obciążenie użytkowe budynku, na 
elementy konstrukcji znajdujące się bezpośrednio pod nimi, np. ściany niższej kondygnacji, fundamenty, belki itp. 
Wykonywane są jako mury o wysokiej wytrzymałości lub żelbetowe ściany prefabrykowane lub monolityczne i 
oznaczają się na ogół znacznym ciężarem. 
1.4.31. Ściany samono śne - nie podpierają stropów i dachu, niosą tylko ciężar własny, 
przekazując go na elementy budynku, na których spoczywają. Najczęściej przekazują swój ciężar z całej 
wysokości ściany bezpośrednio na fundamenty. Stosowane są przede wszystkim w budynkach o konstrukcji 
szkieletowej, wypełniając i jednocześnie usztywniając szkielet budynku. 
1.4.32. Ściany działowe - nie przejmują obciążeń od przekryć ł nie spełniają funkcji 
usztywniających, ściany wewnętrzne nienośne o niewielkim ciężarze. Mogą to być ściany 
murowane z cegieł lub płyt przeważnie o grubości mniejszej od 12cm. Przy masie poniżej 150 kg/m ciężar ich 
może być traktowany jako równomiernie rozłożony dodatek do obciążenia użytkowego. 
1.4.33. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.34. Szeroko ść całkowita obiektu (drogi, płaszczyzny) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustrój u niosącego. 
1.4.35. Urządzenia budowlane zwi ązane z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia 
ścieków, podjazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.36. Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym. 



1.4.37. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektów ą, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający (Inwestor Zastępczy) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
egzemplarze ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i podlegającymi ochronie elementami 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Umowie" Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.5.5. Obsługa geodezyjna 
Nie dotyczy 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 



uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich służb będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i Użytkownika o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Nie dotyczy 
1.5.10.Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem tras poruszania się pojazdów oraz ludzi 
po obiekcie czynnym (wykonywanie lotów). Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący 
bezpośrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem 
bezpieczeństwa. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowo-lotniskowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe^ informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. W 
ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów 
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez 
wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i zatwierdzenia Inspektorowi. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy raz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane, materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz z użytkownikiem obiektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 'Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Nie dotyczy 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 



Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych.  
6.3. Pobieranie próbek 
Nie dotyczy 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST.W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Nie dotyczy 
(2) Rejestr obmiarów 
Nie dotyczy 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 



długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm i kontrolowanych 
przez Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia 
Zamawiającemu dokonania odbioru. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
3. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
4. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym I zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, póz. 1126 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 8 poz. 38). 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wadzenia robót montażu stolarki 
budowlanej. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie robót montażowych w zakresie: 
� wbudowania stolarki drzwiowej, 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wyroby stolarki budowlanej 
W zależności od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt rozróżnia się: 
� stolarkę okienną 
� stolarkę drzwiową 
W zależności od wykończenia powierzchni wyrobów stolarskich rozróżnia się wyroby 
impregnowane, gruntowane, malowane farbami podkładowymi nieprzezroczystymi, malowane 
ostatecznie powłokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi oraz oklejane okleiną naturalną lub z tworzyw 
sztucznych. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyrobów stolarki budowlanej. Okucia stalowe 
powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
3. TRANSPORT 
• Do przewozu drzwi może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny 
zabezpieczyć załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, 
pozbawione gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 



• Partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
przedmiotową wyrobu oraz dokumentacją techniczną i zamówieniem. 
• Okucia nie zamontowane do wyrobów, jak: klameczki, klucze do zakrętek, przechowuje się i transportuje w 
odrębnych opakowaniach. 
• Wyroby ostatecznie wykończone należy zabezpieczyć do transportu w następujący sposób: 
- okna — przez przymocowanie do stojaków lub progu i nadproża ościeżnicy nadbitek wykonanych z listew 
drewnianych. 
Zabezpieczone wyroby należy transportować w następujący sposób: 
-  okna - powinny być grupowane w jednostki pakietowe, połączone ze sobą w zwartą całość za pomocą 
elementów mocujących; w pakiecie mogą występować tylko wyroby jednego rodzaju i wymiaru; okna powinny być 
ustawione na progu ościeżnicy. 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
4.2. Wykończenie o ścieży 
Po zakończeniu prac montażowych drzwi należy wykończyć drzwi listwami maskującymi 
połączenie ościeżnicy ze ścianą. 
5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1. Odbiór i ocena okien i drzwi 
Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary i kształty elementów i ich części składowych, 
- prawidłowość wykonania połączeń oraz sprawność działania części ruchomych, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- zgodność z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania. 
6. NORMY 
PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-79/7150-01, PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-94025:1998 – Okucia budowlane Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki , gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
PN-68/M-78010 – Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania Zmiany 1 BI 2/70 
poz.18 2 BI 10/11/74 poz.86. 
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania Zmiany 1BI 4/92 
poz.18 PN- 88/B-10085 Zmiana 2. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Jako roboty konstrukcyjne rozumie się w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane na rysunkach a w 
szczególności: 
• Stężenia robocze oraz środki transportu pionowego i poziomego. 
• Robociznę, nadzór techniczny, obsługę geodezyjną robót oraz procedury odbiorowe. 
Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidłowego produkowania, 
składowania i scalania elementów konstrukcji, 



W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane w specyfikacji a widoczne 
gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź nigdzie wyraźnie nie wymienione a konieczne z 
punktu widzenia sztuki budowlanej. W cenach wszelkich robót należy uwzględnić wykonanie niezbędnych 
projektów warsztatowych, montażowych oraz dokumentacji powykonawczych. 
2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. Uwagi ogólne - zasady stosowania norm 
• Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie dokumentacji będą 
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejące Polskie Normy (bez względu na ewentualny 
ustawowy brak obowiązku ich stosowania) lub normy europejskie. Każdorazowo obowiązuje 
zasada stosowania odpowiedniej normy gwarantującej wyższy poziom jakości wykonania. Nie 
wolno stosować norm zagranicznych w przypadku, gdy są one sprzeczne lub mniej wymagające (w zakresie 
bezpieczeństwa, jakości itp.) niż Polskie Normy. 
• Wymagania podstawowe i szczegółowe dotyczące warunków wykonania i odbioru konstrukcji stalowych są 
zawarte m.in. w normie PN-B-06200:1997 oraz w wydaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, tom III -Konstrukcje stalowe." - Arkady, Warszawa 1992 oraz zgodnie z zaleceniami 
producenta materiału. 
• Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. 
Postanowienia dotyczące materiałów i wyrobów, dla których nie ma Polskich Norm, podawane są w aprobatach 
technicznych. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H- 01107 lub 
wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby należy przechowywać i 
konserwować zgodne z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i 
jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 
Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowanej na elementy konstrukcji nośnej. 
• W dziale tym odniesiono się do wszelkich konstrukcji nośnych oraz dodatkowych. 
3. KONTROLA MONTA ŻU KONSTRUKCJI 
Kontrola montażu powinna obejmować 
• Stan elementów konstrukcji przed i po montażu. 
• Wykonanie i kompletność połączeń. 
• Wykonanie i stan powłok ochronnych. 
Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego Poziomu jakości. 
4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
A. Konstrukcje stalowe nie wystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych - nieocynkowane, 
należy zabezpieczyć poprzez: oczyszczenie do II stopnia czystości /piaskowanie lub śrutowanie/, pomalowanie 
farbą podkładową miniową lub na pyle cynkowym, pomalowanie dwukrotnie farbą nawierzchniową. Grubości 
warstw należy przyjąć zgodnie z instrukcją malowania zastosowanych farb. 
NORMY PODSTAWOWE 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 
i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
Projektowanie i wykonanie. 
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-EN ISO 12944-1-8: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskiej Część 1-8. 
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowane. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-69/C-81545 Wyroby lakierowane. Pomiar grubości mokrych powłok. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
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4. NORMY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót posadzkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie wszystkich zaprojektowanych warstw 
posadzkowych w budynku. 
2. WYKONYWANIE ROBOT 
Posadzka przemysłowa 
Dotyczy: posadzka przemysłowa w garażach i magazynkach. 
Materiał: Beton z kruszywem drobnoziarnistym (maksimum 8 mm). 
Wymagane jest użycie plastyfikatorów zgodnie z zaleceniami producenta. 
Zbrojenie rozproszone: włókna stalowe Dramix®. Dramix® jest znakiem handlowym wyrobów 
BEKAERT. 
Wykończenie powierzchni: utwardzanie powierzchniowe typu ARMOSHIELD firmy ARMOREX, kolor standardowy, 
uszczelnienie powierzchniowe preparatem PROSEAL (dostawca technologii: BAUTECH tel. O-22/659-70-60, 0-
22/822-74-03). Zastosowanie ściśle według wskazówek producenta. 
Uwaga: dopuszcza się zastosowanie innych preparatów chemicznych o podobnych 
właściwościach użytkowych po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta 
Obci ążenia dla posadzki w gara żach: 
równomierne: 
� 45 kN/m2 
skupione: 
� wartość nacisku jednostkowego 213 N/cm2 
dynamiczne (samochody ciężarowe): 
Q=160 N/cm2 
Zakres prac: 
• Opracowanie rysunków warsztatowych zawierających rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych 
(rozstaw około 600 x 600 cm), zbrojenie szczelin roboczych, zabezpieczenie wolnych krawędzi i opis wszystkich 
materiałów. 
• Badanie stanu istniejącego podłoża. 
• Wykonanie 30 cm podsypki piaskowej zagęszczonej do Is=0,98. 
• Badanie zagęszczenia podsypki piaskowej. 
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - folia PCW 0,4 mm. 
• Wykonanie betonowej posadzki przemysłowej. 
• Zabezpieczenie wszystkich wolnych krawędzi stalowymi ocynkowanymi kątownikami (drzwi i 
bramy). 
• Wypełnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednią masą uszczelniającą. 
• Czyszczenie podłogi. 
Wykonanie: 
• Ściany, słupy i inne elementy pionowe powinny być okryte folią, aby chronić je przed 
zabrudzeniem podczas układania betonu; 
• Krawędzie wzdłuż ścian, słupów i innych elementów nieruchomych powinny być wypełnione 10 mm pianką 
polietylenową (szczelina rozkurczowa); 
• Posadzka betonowa powinna być zagęszczana i polerowana za pomocą odpowiednich 
urządzeń mechanicznych; 
• Cięcie szczelin dylatacyjnych przy pomocy piły diamentowej; 
• Minimalna ilość spoin; płaska i gładko wypolerowana powierzchnia. 
• Płaskość: 
poziomo według DIN 18202 (tabelle 3, Zeile 3), 
maksymalna dopuszczalna szczelina pomiędzy 2 m łatą a posadzką wynosi 3 mm 
Na wykonaną posadzkę należy dostarczyć 10-letnią gwarancję. 
POSADZKA NA GRUNCIE 
Materiał: 
� podkład pod posadzki grubości 40 mm z zaprawy cementowej marki M12 wg (PN-65/B- 
14504) z dodatkami uszlachetniającymi bądź równoważny pod względem wytrzymałościowym 
samopoziomujący płynny jastrych, 
� izolacja termiczna 100 mm (styropian twardy 30 kg/m3 lub wełna mineralna ROCKWOOL 
POLMIN BT-ZH), 
� folia polietylenowa przeciwwilgociowa 0,4 mm 
� płyta betonowa na gruncie: beton B10 grubości 10 cm  
� zagęszczona podsypka piaskowa 20 cm 
Podkłady pod posadzki 
Dotyczy: podkłady pod posadzki ceramiczne (gres). 
• Materiał: podkład pod posadzki grubości 20 - 25 mm z zaprawy cementowej marki M12 wg 
(PN-65/B-14504) z dodatkami uszlachetniającymi bądź równoważny pod względem 
wytrzymałościowym samopoziomujący płynny jastrych, 
• Wykonanie: Wykonanie zgodnie z normą PN-62/-10144 i z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom 1, rozdział 25 - Arkady, Warszawa 1990 lub zgodnie z 
zaleceniami producenta jastrychu. 
• Dokładność wykonania: maksymalne odchylenie poziomu 3 mm na odcinku 2 m. 



• Należy przewidzieć niezbędne dylatacje, zależne od stosowanego materiału i konstrukcji 
budynku. 
• Grubość posadzek należy dobrać w taki sposób, aby podłogi wykonane z różnych 
materiałów były na jednym poziomie. 
• Powierzchnia posadzki powinna być wykończona gładko. 
Warstwy wyko ńczeniowe podłóg 
Płytki ceramiczne - gres 
Dotyczy: toalety, pomieszczenia socjalne, - zgodnie z wykazem pomieszczeń 
Materiał: płytki ceramiczne (gres) pierwszego gatunku, wymiary 30 x 30 cm, kolor do wyboru . 
Uwagi: 
• Płytki należy układać na klei dedykowany do tego typu prac (CERESIT, ATLAS, KNAUF). 
Wymagana jest idealnie gładka i pozioma posadzka. W przypadku konieczności wykonania 
dylatacji, należy ją wypełnić profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zbliżonym do płytek. 
• Spoiny mineralne stałej szerokości 3 mm. Układ spoin należy każdorazowo uzgodnić z 
Architektem, z zachowaniem zasady, że w obrębie jednej przestrzeni użytkowej spoiny muszą 
tworzyć jednolitą siatkę we wszystkich pomieszczeniach (pomieszczenia, korytarze). 
Niedopuszczalne jest przesunięcie linii spoin na styku pomieszczeń. 
COKOŁY 
Cokoły ceramiczne 
Dotyczy: pomieszczenia z podłogą z gresu i ścianami tynkowanymi (bez glazury) - według wykazu pomieszczeń 
Materiał: płytki gresowe cokołowe wysokości ~ 8 cm z zaokrąglonymi górnymi krawędziami – ten sam rodzaj 
materiału jak na podłodze. Mocowanie do ściany na klej, spoinowanie tym samym materiałem co podłoga. Układ 
spoin powiązać z siatką posadzki. 
AKCESORIA 
Progi aluminiowe 
Dotyczy: pod wszystkimi drzwiami na styku wykładziny dywanowej i gresu. Styk różnego rodzaju materiałów 
wykończeniowych wraz z progiem powinien znajdować się dokładnie pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym. 
Materiał: listwy aluminiowe z ukrytymi wkrętami - kolor naturalny 
Izolacja przeciwwodna 
Dotyczy: podłogi łazienek, kuchni i pomieszczeń technicznych 
Materiał: folia PE grubość 0,4 mm  
 
2.1. Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 
Powinien być dostatecznie sztywny, mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną raz równą i gładką 
powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie ornej powierzchni posadzki na wysokości 
ustalonej w projekcie. 
Podkłady wylewane 
podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru lub piasku o 
proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się pośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 
metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie pierwszych kilku dni podkład należy 
zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich i dużych 
należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Podkład wylewany po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że 
umożliwia wykonanie posadzki , podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu 
odpowiedniej ilości wody. Zaletą podkładu jest szybki czas wiązania. Grubość warstwy może być tylko do 2 max 
4mm. Po 6 godz. po wykonaniu może odbywać się po nim ruch pieszy. Stosuje się jako warstwa do wyrównania 
podkładu. 
Wykonywanie warstw wyrównuj ących i izolacyjnych 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzna 
poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1:4. Można stosować też zaprawę 
polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej 
mieszankę samopoziomującą. 
Warstwy izolacyjne w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: 
przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe 
- izolacje przeciwwilgociową wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu zabezpieczenia 
podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową w miejscu projektowanych nowych posadzek lub w miejscu prowadzenia 
projektowanych poziomów kanalizacji, 
- izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach występują 
znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej, 
- izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na zalewanie 
wodą, 
- izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie. 
2.3. WYKONYWANIE POSADZEK 
• Posadzki z gresów 
Charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką trwałością, wytrzymałością i mrozoodpornością. 
Zastosowano je w komunikacji ogólnej i na podeście zewnętrznym. Gresy mocuje się klejem. Po naniesieniu kleju 
na podłoże rozprowadza się go szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8mm. Posadzki należy 
wykończyć cokołem z gresu. 
Uwaga 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować wkładki z 
listew progowych z PCV, z nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów drewnianych. 
• Posadzki z betonu 
Posadzki betonowe wykonywać z betonu o klasie zgodnej z przewidzianą w dokumentacji 
projektowej. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie przy 



zakładanych obciążeniach użytkowych. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny izolacyjne: oddzielające posadzkę od pionowych elementów 
budynku, fragmenty posadzki o wyraźnej różniących się wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych 
niż 6m. Posadzkę betonową należy wykonać z zastosowaniem utwardzaczy powierzchniowych oraz impregnatów 
uszczelniających i przeciwpyłowych. 
• Posadzki przemysłowe 
Podstawowym elementem wykonania posadzki spełniającej wszystkie wymogi technologiczne i jakościowe jest 
prawidłowe przygotowanie podłoża betonowego. Powierzchnia posadzki powinna być równa, bez rys, spękań, 
ubytków, czysta i sucha. Po zagruntowaniu powierzchni betonu, należy wykonać uziemienie przez przyklejenie 
samoprzylepnej taśmy miedzianej tak, aby stworzyć pola 5x5m i podłączyć do masy. Następnie należy wykonać 
równomiernie rozłożoną i „zamkniętą" warstwę, odprowadzającą ładunki elektryczne, a na koniec wykonać 
wierzchnią powłokę epoksydową. Posadzkę należy wykonać zgodnie z instrukcją techniczną, opracowaną przez 
producenta. Posadzka musi , posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 
Ze względu na specyfikę betonu oraz wynikające z tego efekty skurczowo-termiczne i 
technologiczne w betonowej płycie podłogowej należy wykonać pionowe szczeliny dylatacyjne 
wypełnione masą dylatacyjną. 
3. ODBIÓR ROBÓT 
3.1. Odbiór robót podłogowych 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego odbioru 
budynku lub jego części. Podstawą odbioru są dokumenty: 
1/ projekt wykonawczy zawierający dane niezbędne do wykonania robót; na rysunkach powinny być uwidocznione 
wszelkie zmiany dokonane w trakcie prac, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem 
potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
2/ dziennik budowy, 
3/ certyfikaty i świadectwa zgodności materiałów, 
4/ Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg, 
- W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robot zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów 
- Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 
materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych, oraz badań bezpośrednich obejmujących 
sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. 
3.2. Odbiór poszczególnych etapów 
- odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i rozmieszczenia wpustów 
podłogowych. 
- odbiór warstw izolacyjnych należy wykonać zgodnie z zaleceniami w pkt. 2, 3. 
- odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robot: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych. W ramach odbioru należy sprawdzić: 
1/ zgodność materiałów, 
2/prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu ze względu na ściskanie i 
zginanie ustalona na podstawie wyników badań, 
3/ równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty kontrolnej, 
dwumetrowej. Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 
3.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
- w ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki 
wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania 
poszczególnych warstw na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych 
- ocenę wykonania prawidłowości robót wykonuje się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne 
- odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
1/ wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
2/ równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku 
za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 
4/ prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
5/ prawidłowości osadzenia kratek ściekowych, dylatacji itp., 
6/ wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
4. NORMY 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
w budynku Niniejszy zakres dotyczy robót malarskich  remontowanych: 
� Tynki wewnętrzne i na elewacji 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie prac malarskich wewnątrz i zewnątrz budynku przy użyciu 
farb emulsyjnych, olejnych. 
2.WYKONYWANIE ROBOT 
2.1. Dokumentacja techniczna 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową 
Lub ustaleniami z Inwestorem , Inspektorem nadzoru 
2.2. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
Prace na wysokościach należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji, malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 
przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub żywic 
syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną zabezpieczające skórę twarzy i rąk tłustym 
kremem ochronnym. 
Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
żywicznych ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a prace wykonywać 
przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania 
otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru. 
Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 
ołowiu i innych. 
• Przygotowanie powierzchni 
Przed przystąpieniem do malowania, należy usunąć ze ścian łuszczącą się farb uszkodzenia 
powierzchni tynków i wcześniej naprawionych miejsc. Zaleca się do tego celu stosowanie zapraw i szpachlówek 
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą 
bezpośrednio przed użyciem. 
• Termin robót 
Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po tynków i naprawianych miejsc (jednolite 
zabarwienie powierzchni naprawianej) konstrukcji stalowych - po całkowitym i ostatecznym umocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. 
• Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie i równe. Dopuszcza się wgłębienia średnicy do 5 mm i 
głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych. 
W zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków 
doborowych). Powierzchnie pod tynki muszą być mocne, tzn. niepylące, niewykruszające się, bez spękań i 
rozwarstwień, czyste, bez plam zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń z kurzu i rdzy.; 
Powierzchnie podłoży pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych powinny być dojrzałe, tzn. 
po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farb. 
Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach. Podłoże musi być suche. 
2.3. Warunki przyst ąpienia do robót 
Temperatura 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze powyżej +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić 
spadek poniżej O C. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze powyżej -5°C. 
Optymalna temperatura: 
przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12°C do 18°C 
2.4. Wykonanie pow łok malarskich 
Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej 
Konsystencja farb do malowania natryskowego musi być rzadsza niż do malowania ręcznego 
i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć 



odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodą, w przypadku 
pozostałych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5 w stosunku do farby). 
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem, pozostałe można nakładać pędzlem, 
natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu pędzlem podano w tabeli poniżej. 
Przy malowaniu wałkiem lub natryskiem zużycie farb jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. 
Orientacyjne zu życie farb budowlanych przy malowaniu p ędzlem 
Farba Zu życie farb dm/m2 
Wapienna 0,5 - 0,6 
Klejowa w kolorze jasnym do malowania tynku cementowego ok. 0,5 
Cementowa ok. 1,2 
Emulsyjna (przy 2-krotnym malowaniu) ok. 0,4 
Silikonowa (przy 2-krotnym malowaniu) 0,3-0,7 
(w zależności od rodzaju podłoża) 
Przy technice olejnej (przy l-krotnym malowaniu) : 
- olejna podkładowa                       0,08 - 0,11 
- nawierzchniowa olejna                 0,08 - 0,14 
- nawierzchniowa z żywic syntetycznych  0,07 - 0,10 
- emalia z żywic syntetycznych                0,08 -0,14 
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć 
pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub prostopadły do 
podłogi przy malowaniu ścian. 
• Malowanie farbami emulsyjnymi 
Przed użyciem należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek 
(wskutek niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. 
Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż fabryczna. Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne 
kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych 
farb klejowych. Farby do malowania powierzchni wewnętrznych nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. 
Niektóre farby emulsyjne można stosować do wnętrz i elewacji (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast 
farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz 
higienicznych (więcej spoiwa szczelność stąd wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrza. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowani ( szczególnie podłoży nasiąkliwych) stosuje 
się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe 
zagruntować, z 24 godzinnym wyprzedzeniem, 
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w| stosunku 1:6. Drugą warstwę farby 
nanosić najwcześniej po 2 godzinach po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na 
kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych 
(wady powłok - wg tabeli). 
Malowanie farbami olejnymi 
Przed użyciem należy dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem, 
pistoletem natryskowym) przez dodanie 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do 
żądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi 
pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Podłoża zagruntować z 24 h wyprzedzeniem, gruntownikiem 
pokostowym. Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
- każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa tj. 
przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia ) 
- każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h. 
2.6. Wymagania stawiane powłokom 
Powłoki emulsyjne 
Powłoki emulsyjne powinny być niezmywalne, odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 
rozmazywanie. Powłoka emulsyjna powinna być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań i 
łuszczenia. 
Powłoki olejne 
Powinny mieć jednolitą barwę, jednolity połysk, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
3. ODBIÓR ROBÓT 
3.1. Kryteria oceny jako ści i ko ńcowy odbiór robót malarskich 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze powyżej 5°C, wilgotności względnej powietrza 65% - 
farb klejowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcześniej niż po 7 dniach, - farb wapiennych, olejnych i z żywic 
syntetycznych - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 
połysku, odporności na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
4. PRZEPISY ZWIĄZANE 
4.1. Normy 
1. PN-EN 3300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
2. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 
mury i beton. Część 2: Oznaczenie i klasyfikacje współczynnika przenikania pary wodnej. 
3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
4. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
5. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
6. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 



ROZDZIAŁ VI 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
IZOLACJE CIEPLNE 

 
1. Roboty izolacyjne obejmuj ą:  

B.01.03.01 Przygotowanie podłoża – ściany zewn. powyżej cokołu 
B.01.03.02 Przygotowanie podłoża – ściany zewnętrzne poniżej cokołu 
B.01.03.03 Izolacja cieplna- styropian – ściany zewnętrzne, gr 15 cm 
B.01.03.04 Izolacja cieplna- styrodur – ściany zewnętrzne fundamentowe, gr 10 cm 
B.01.03.05 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk silikatowy)  
B.01.03.06 Tynkowanie cokołu i murków oporowych– tynk kamyczkowy  
B.01.03.07 Przygotowanie podłoża – dach 
B.01.03.08 Montaż wodoodpornego blatu montażowego z OSB lub sklejki,   
                         dla rynhaków i opierzeń,  
B.01.03.09 Izolacja cieplna- styropapa 20cm– stropodach 
 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności: 

− należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem 
szkód i powoduje utratę gwarancji producenta; 

− wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

− w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 
powinna być niższa niż +5oC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie 
powinna być niższa niż +8oC; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

− podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 

 
2. Materiały  
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających  je do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

• niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
• małą gęstością objętościową (kg/m3), 
• małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
• dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z  upływem czasu, 
• odpornością na wpływy  biologiczne, 
• brakiem wydzielania  substancji toksycznych, 
• odpornością ogniową. 

 
2.1 samogasnące płyty styropianowe grub.15 cm odmiany EPS 70-040 z frezowanymi krawędziami. 

Oznaczenie zgodnie z normą EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-
)2- TR100. 

współczynnik przewodzenia ciepła płyt EPS 70-040   0,040 [W/(mK)]. 
klasa reakcji na ogień E (Euroklasa). 
Płyty muszą spełniać wymagania zawarte w  normach oraz w aprobatach technicznych 
dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 
  

2.2 samogasnące płyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) - gr. 10cm   
Płyty te mają  jednorodną zamkniętokomórkową strukturę o gładkich powierzchniach.  
Płyty XPS charakteryzują się znacznie większą twardością niż płyty EPS, są barwione. 
Izolacyjność termiczna - współczynnik przewodzenia ciepła: XPS - lambda = 0,029–0,034 W/(m•K). 
Cechy: 

- duża odporność temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C) 
- materiał lekki i sztywny 
- prosty montaż i obróbka 
- wysoka wytrzymałość  
- niska absorpcja wilgoci - nadaje się do zabezpieczania przed działaniem wody 

 
Płyty muszą spełniać wymagania zawarte w  normach oraz w aprobatach technicznych dotyczących 
zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości.  
 
2.3 Styropapą grub.20cm wraz z systemowymi klinami styropapowymi fazującymi okapu. 



Termoizolacyjna płyta warstwowa  - rdzeń styropianowy EPS-100 oklejony jednostronnie podkładową 
papą asfaltową na welonie szklanym,  

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035W/mK;  
mała masa: około 8kg na 1 m2;  
wytrzymałość okładziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa. 
Styropian zastosowany w płytach odporny jest na  
 długotrwałe działanie temperatury +85st.C  
 krótkotrwałe +110 st.C. 
Płyty grubości do 200 mm zostały sklasyfikowane w klasie odporności dachu na ogień zewnętrzny 
jako nie rozprzestrzeniające ognia na podłożu palnym lub niepalnym 

 
2.4 emulsja gruntująca 
emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

� Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
� Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach 
� Odporność na zarysowania po około 2 godzinach 
� Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 
� Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003 
� Opakowania: 

 Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg 
� Transport: 

 Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, 
w 
 temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem 
2.5 Kleje do przyklejania płyt styropianowych 
cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy 
zbrojonej w systemach ociepleń.  
 Proporcje mieszanki 
 0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy 
 5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy 
 Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 
Czas otwarty pracy min. 25 minut 
Przyczepność do betonu : 
 - po 28 dniach      ≥ 0,5 MPa 
 - po 28 dniach i 24 h wody    ≥ 0,3 MPa 
 - po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. ≥ 0,5 MPa 
 
Przyczepność do styropianu  w każdych warunkach zerwanie w styropianie 
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3 
Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 
Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 
Transport:  Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach   (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią 
2.6. warstwa bazowa zbrojona siatką szklaną 

� Zaprawa klejąca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejącej gotowej do użycia 
� Przyczepność do styropianu -  w każdych warunkach zerwanie w styropianie 
� siatka z włókien szklanych systemowa o oczkach 3-5 mm,  o wyższej gramaturze – 160 g/m2 ) 

2.7 wyprawa tynkarska – tynk silikatowy grub. 2mm.   
wyprawa fakturowa o fakturze jednorodnej ( kaszka )  1.5 – 2.0 mm 
tynk silikatowy z dodatkami przeciwporostowymi zapobiegającymi porastaniu algami 
tynk barwiony w masie 
 
2.8 wyprawa tynkarska cokołowa – tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa 

Gotowa do użycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki).  
Opracowana na bazie żywic mieszanka do wykończenia elewacji.  
Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne,  
Kolor wg projektu budowlanego 

2.9 DYSPERBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
Stosowany na zimno do renowacji i konserwacji pokryć dachowych wyłącznie z pap asfaltowych, 
wykonywania pokryć dachowych bezosnowowych na podkładzie z jednej warstwy papy, 
gruntowania podłoża i izolacji fundamentów, wykonywania laminatów na tkaninach technicznych, 
zabezpieczania płyt wiórowych, izolacji wodoszczelnych. Wg  PN-B-24000:1997 

 



2.10  Płyta OSB gr 24 mm wodoodporna lub sklejka wodoodporna gr. 20 mm  
2.11. Materiały pomocnicze 

� łączniki teleskopowe  KOELNER GOK-105 +WO-48140 +K08L60 w ilości min. 4szt. na 1m2 . W 
strefie brzegowej ( 1,0m od krawędzi dachu) łączniki zagęścić do 6szt./m2 ,  w narożnikach do 9 
szt. na 1m2 .  Trzpień metalowy. 

� listwy startowe – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych 

� narożniki  zabezpieczające – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 
Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości 
sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 
 

Wszystkie materiały u żyte do wykonania ocieplenia ścian musz ą wchodzi ć w skład jednego 
systemu  docieple ń i odpowiada ć wymaganiom producenta systemu 

 
3.  Maszyny i sprz ęt.  
Z uwagi na zakres prac realizowanych na ścianach pionowych do wykonania robót 
termomodernizacyjnych przewiduje się zastosowanie rusztowań budowlanych zewnętrznych 
ustawionych przy ścianach zapewniających dostęp brygad roboczych do wszystkich elementów 
elewacji budynku pozwalających na dokładne sprawdzenie stanu technicznego przegród budowlanych, 
ocenę tych przegród, sprawdzenie przyczepności zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac 
pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robót. Ustawione rusztowanie wymaga 
odbioru technicznego. 
 
Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie  kontroli stanu okładzin zewnętrznych. 
Wiertarka udarowa.       Młotek udarowy. 
Przewody elektryczne 230 V i 230/380  V.   Ubrania ochronne i  robocze. 
Maski pyłoszczelne twarzowe oraz  okulary przeciwpyłowe.  Kaski ochronne (hełmy BHP). 
Rękawice robocze. 
 
4. Wykonanie robót 
4.1 Roboty przygotowawcze 

� Ustawienie  rusztowań. 
� Rozmieszczenie paczek z materiałem termoizolacyjnym 
� Wykonanie prób przyczepności  materiału termoizolacyjnego do podłoża. 
� Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi  na rusztowanie. 
� Zabezpieczenie przed dostępem osób  trzecich do wszelkich urządzeń technicznych. 
� Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania się 

do pracy. 
4.2 Wykonanie podstawowych dla robót  termoizolacyjnych wg technologii systemu „lekkiej - mokrej” 
 
Czynności wstępne – przygotowanie podłoża: 

� Po skuciu tynków odspojonych, opukaniu pozostałych i w razie potrzeby skuciu- wyrównanie 
powierzchni miejscowo w przypadku dużych różnic w płaszczyźnie elewacji  po skuciu tynku 
(ubytki w murze)  - zaprawą cementową 1:3.Wyrównanie powierzchni. 

� Odpylenie  i wymycie wod ą pod ci śnieniem, a nast ępnie gruntowanie preparatem 
systemowym 

� Wykonanie próby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykonać próbę odrywania. Rozerwanie 
powinno nastąpić w styropianie a nie w warstwie kleju. ) 

 
Czynności  zasadnicze: 

� Układanie ocieplenia ścian z płyt ze  styropianu z mocowaniem do ściany za pomocą dybli  
� Miejscowe sprawdzenie trwałości  zamocowania przez próbę oderwania zmontowanej płyty. 
� Ułożenie siatki wzmacniającej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podłoża, 
� Ułożenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej od poziomu -0.60 do + 1.20 (0.0- poziom 

terenu) 
� Ułożenie warstwy kleju na  powierzchni siatki – zaprawienie oczek. 
� Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym. 
� Ułożenie zewnętrznej wyprawy ściennej. 
� Obrobienie okien 
� Malowanie  
� Demontaż rusztowań. 

 
Szczegółowy opis robót zasadniczych  



W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. 
Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do 
podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju.  
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością 
wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.  
W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy 
stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej 
należy 
nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, 
że po 
dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 
 
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć 
(dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a 
masa 
klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 
powierzchni 
ścian jak i na narożnikach.  
Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-
30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. 
Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego 
miejscach styropianu o różnej grubości. 
Operacja wyrównywania nierówno ści warstwy izoluj ącej jest bardzo wa żną czynno ścią w 
technologii ocieplania metod ą lekk ą-mokr ą, odpowiedzialn ą za końcowy efekt zmierzaj ący 
do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagł ębień i wypukło ści. Czynno ści pó źniejsze nie daj ą 
zgodnej z technologi ą skutecznej mo żliwo ści poprawienia niestaranno ści tego etapu prac. 
 

            W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 
tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2  . Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię 
ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone 
dyble nie 
wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia 
w 
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.  
Przyklei ć uko śne wkładki z siatki zbroj ącej (min. 25x35 cm) w s ąsiedztwie wszystkich 
naro żników 
okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji . 
Wykonać  wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 
aluminiowy kątownik ochronny. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z 
kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca 
z 
włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed 
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od wymieszania 
kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu. 
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni 
pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 
10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać 
pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne 
pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie 
siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.  
 
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!.  
Do wysokości 1,2 m ze względu na większe możliwości uszkodzenia należy wykonać 
podwójną warstwę zbrojoną.  
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić 
do wykonywania podkładu tynkarskiego 

 



4.3 Wykonanie podstawowych dla robót termoizolacyjnych dla dachu 
− Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstw starej papy , sprawdzenie stanu przytwierdzenia 

starych powłok 

− Wykonanie wzdłuż krawędzi okapu podstawy do montażu rynhaków, mocowanych  do płyty OSB 
gr. 24 mm, przykręconej do obmurówki okapu lub gzymsu, wieńca. Wysięg wspornika OSB, 
dopasowany do grubości izolacji ściennej, ok. 20 cm. 

− Na przygotowanym wyrównanym podłożu ułożenie warstwy ocieplającej  - styropapy do 
bezpośredniego krycia papą. Klejenie styropapy za pomocą piany PU niskoprężnej. W strefie 
brzegowej łączniki teleskopowe  KOELNER GOK-105 +WO-48140 +K08L60 w ilości ( 1,0m od 
krawędzi dachu) do 6szt./m2 ,  w narożnikach do 9 szt. na 1m2 .  Trzpień metalowy. 

− Ukosowanie przy okapie wykonać z klinów styropapowych, systemowych, wysokość 20 cm, 
wklejać na pianę PU niskoprężną do styropianu 

Uwaga: 

Do klejenia płyt styropianowych nie wolno używać klejów bitumicznych na rozpuszczalnikach 
organicznych. Styropian w płycie nie może mieć bezpośredniego kontaktu z takimi materiałami jak: 
wyroby smołowe, ropa, rozpuszczalniki, oleje mineralne, farby na rozpuszczalnikach organicznych itp. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI 

5.1 Kontrola dostarczonych na budowę składników ETICS: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby 
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  

5.2 Kontrola  jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

kontrola powinna obejmować prawidłowość:  

� przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie - w zakresie koniecznym),  

� przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  
� osadzenia łączników mechanicznych,  
� wykonania warstwy zbrojonej,  
� wykonania (ewentualnego) gruntowania,  
� wykonania obróbek blacharskich,  
� zamocowania profili,  
� wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.( kontrola jak 
przy robotach zanikających ) 
Kontrola jakości obejmuje następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie podłoży 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku 

 
Dobrze wykonany tynk nie może wykazywać zbyt dużych śladów po jego zacieraniu, a nierówności 
powierzchni po przyłożeniu łaty kontrolnej nie powinny być większe niż 4 mm 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu 
i szerokości spoin. 



 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych 
z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych 
prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji 
(naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej 
skuteczności. 
 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia 
poza projektowaną płaszczyznę ściany.  

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie 
pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do 
równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:  

� odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),  

� odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie 
więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,  

� dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji - 10mm,  

� dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,  
� odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm.  

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia.  

Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości 
> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.  

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Przedmiotem odbioru robót powinny być poszczególne fazy robót: 

�  przygotowanie podłoża 
�  zamocowanie płyt termoizolacyjnych 
�  wykonanie warstwy zbrojonej 
�  wykonanie warstwy tynkarskiej 

 
7.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych . 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 
 
7.2 Odbiór robót izolacyjnych i  budowlanych Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej powinna 
stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 
Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych 
ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie 
i na bieżąco ) 
 
Przy odbiorze końcowym oceniać należy następujące elementy ocieplenia: 

� równo ść powierzchni, wg wymaga ń normowych, jak dla III kat. tynków zewn. 



� jednolitość faktury 
� jednolitość koloru 
� prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów  ociepleń i ich zgodność z dokumentacją 
� prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian 

 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

� zakup i  dostawę materiałów, 
� roboty przygotowawcze, 
� wykonanie izolacji  termicznej wraz z wyprawą zewnętrzną 
� uporządkowanie stanowisk  pracy. 

 
9. NORMY I INSTRUKCJE  
 
PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła – Metoda obliczania 
 
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 

budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie 
krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji -- Metody 
obliczania  

 
PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem Specyfikacja 
 
PN-B-20132:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie Zastosowania 
PN-EN 13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie – Specyfikacja 
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
 
WTWiOR -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
                                       Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
 
Instrukcja ITB nr 447 / 2009  złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. 
Zasady    projektowania i wykonywania 

 

 
 
ROZDZIAŁ VII 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
TYNKOWANIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
2.WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. TYNKI ZWYKŁE. 
3. KONTROLA ROBÓT 
3.1. KONTROLA WYKONYWANIA TYNKÓW ZWYKŁYCH 
4. NORMY 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót tynkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1.Tynki zwykłe 
Materiały do wykonania tynków zwykłych 
Materiały do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/ B -14501 lub aprobat 
technicznych. 
Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany1 wg PN-79/B-06711. 
Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany 
2 wg PN-79/B-06711. 
Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków wypalanych powinien być 
przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek. 



Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998. 
Podło ża tynków zwykłych 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
Wykonanie tynków zwykłych 
Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego 
elementu, nanoszą ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat łych niezawierające dodatków dekoracyjnych, kwasoodpomych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być wykonane zgodnie z p. 2 normy PN 
– 70/ B – 10100 
Przed rozpoczęciem prac należy skontrolować: 
� przygotowanie podłoży, 
� zakończenie robót stanu surowego, 
� zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych, 
� osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, 
� jakość materiałów (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek). 
Przy wykonaniu tynków należy przestrzegać zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/ B -10100 
3. KONTROLA ROBÓT 
3.1. Kontrola wykonywania tynków zwykłych 
Kontrola wykonywania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie : 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- mrozoodporności, 
- grubości powierzchni, 
- wad i uszkodzeń powierzchni, wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 
wykończenia naroży i obrzeży, prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.3 - 3.3.10 normy PN-70 / B - 
10100.Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z normą PN-70/B - 10100. 
Usuwanie niezgodno ści 
Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać napraw usterek zgodnie z procedurą 
usuwania niezgodności. Procedury usuwania niezgodności i stosowane materiały powinny być akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
4. NORMY 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne – wymagania i badania przy odbiorze, 
zaprawy budowlane zwykłe, kruszywa mineralne, piaski do zapraw budowlanych 
3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
5. PN-B-30042.-1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips .tynkarski i klej gipsowy. 
6. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
ROZDZIAŁ VIII 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demonta żowe 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych 
związanych  z remontem wybranych  pomieszcze ń oraz wybranych elementów budynków  Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynaryjnego w Koszalinie,  ul. Połc zyńska 70-72. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w 
robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie: 
- rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych, 
- rozebranie okładziny ściennej z płytek, 
- odbicie tynków wewnętrznych, 
- rozebranie skorodowanej warstwy cegły, 
- demontaż urządzeń sanitarnych, 
- demontaż opraw oświetleniowych, 
- rozbiórka rur spustowych, rynien, murów ogniowych, okapów itp., 
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 



Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
wysypaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe i demonta żowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2. Przygotowanie rozbiórki 
• Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku (obiektu), rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę 
rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić 
formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu. 
• Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Przed dokonaniem rozbiórki trzeba rozeznać konstrukcję 
poszczególnych elementów, połączeń oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy stopień rozbiórki. 
Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje się projekt organizacji rozbiórki, z 
określeniem kolejności robót i sposobu ich wykonania. Badań nie potrzeba przeprowadzać przy rozbiórce 
budynków tymczasowych. 
• Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Gdy rezygnuje się z odzyski 
materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. 
• Ogólne metody rozbiórki dzieli się na: ręczne, mechaniczne i przy użyciu materiałów 
wybuchowych. 
 
5.3. Rozbiórka r ęczna 
• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążyć elementy nośne konstrukcji. 
Usunięcie elementów nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
• Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek 
działowych.. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyższej kondygnacji. Jeżeli na działce nie będzie 
wznoszony nowy budynek, można nie rozbierać fundamentów. 
• Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników. 
 
5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 
• Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem rozpoczynając od 
ogrodzenia i przygotowania dróg dla podjazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenie budowli rozbieranych na 
obszarach zagospodarowywanych powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z blachy fałdowej, 
zawieszanych na stalowych słup podstawami betonowymi.  
• Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia Elementy wyposażenia znajdujące się w 
dobrym stanie (wg ocena użytkownika) i się ręcznie i przekazuje do magazynu. Przed 
przystąpieniem do demontażu instalacje należy odłączyć od sieci miejskich. Demontuje się 
natynkowe przewody elektryczne w igielicie. 
Wyjętą typową stolarkę okienną, po wyjęciu nie należy magazynować, gdyż nie spełniają 
aktualnych wymagań termoizolacyjnych. 
• Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyt 
stropowych lub więźby dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po 
rozebraniu spoczywającego na niej stropu czy dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo - 
cementowych, pilśniowych, wiórowych itp. przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. 
Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy 
przez okna parteru lub przez klatkę schodowa. Można też spuszczać elementy szkieletu 
przez okno na lince przerzuconej przez bloczek na wsporniku. 
• Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn.  
Mury z cegły pełnej lub bloczków można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły lub bloczki i 
spuszczając je rynną. Bloczki przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki. 
• Rozbiórkę fundamentów należy wykonywać za pomocą prostych maszyn. Gruz usunąć na 
wskazane wysypisko. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „ w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót 
rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – m2 
- skucie posadzki z płytek ceramicznych – m2 
- skucie tynków, glazury – m2 
- demontaż instalacji c. o . – mb 



- demontaż grzejników – szt. 
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki – m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Rozliczenie pomi ędzy zamawiaj ącym, a wykonawc ą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
ROZDZIAŁ IX 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
ZBROJENIE BETONU 
 
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 
i prefabrykowanych występujących na stacjach i przystankach modernizowanej linii. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.01.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Własności mechaniczne i 
technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Najważniejsze wymagania podano w poniżej tabeli. 

Gatunek  stali Średnica  pr ęta 
[mm] 

Granica  
plastyczno ści 
[MPa] 

Wytrzymało ść  
na rozci ąganie 
[MPa] 

Wydłu żenie 
trzpienia 
[%] 

Zginanie   
a – średnica 
d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a (180) 
St3SX-b 
18G2-b 6-32355 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a (180) 

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a (90) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 

mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg 
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 



Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 
czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 

długości pręta. 
2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 

2.3. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru. 
3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-
B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia 
deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych 
prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi z 
betonu lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
6.  Kontrola jako ści 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót należy prowadzić wg zasad podanych w „Ogólnej specyfikacji technicznej” pkt. 7.1. Do obliczania 
należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych 
średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy  t/m.  Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
9.   Podstawa płatno ści 

Płatność za roboty zbrojarskie nastąpi zgodnie z zasadami zawartymi w „Ogólnej specyfikacji technicznej” pkt. 8 
ust. 1 po wykonaniu i odbiorze częściowym robót I-go elementu rozliczeniowego obiektu. Podstawę płatności 
stanowi ustalona cena jednostkowa za 1 tonę. 
10.  Przepisy zwi ązane 

1) PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
2) PN-B-03264:2002         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

 
ROZDZIAŁ X 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
ROBOTY BETONOWE 
 



1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.02.01. Betony konstrukcyjne. 
B.02.02. Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2.  Materiały 

2.1. Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonów i gotowa do wbudowania dostarczana na plac budowy o 
recepturze, która  zapewni beton wysokowartościowy (BWW). 
Dobór składników: 
Cement - zaleca się zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakości, klasy 42,5 i 52,50. 
Kruszywo – zalecane jest kruszywo wysokiej jakości, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i modułem 
sprężystości oraz dobrą przyczepnością zaprawy. Wielkość największych ziaren kruszywa grubego powinna być 
ograniczona do minimum. Dla betonów o wytrzymałości do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymałości 100 MPa do 
10-20 mm a dla wytrzymałości 150 MPa do 10-14 mm. 
Uziarnienie piasku powinno być zwiększane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymałości i ilości cementu. Aby 
zapewnić udział grubszych frakcji piasku, należy przyjmować jako miarę wskaźnik uziarnienia piasku zawierający 
się w przedziale 2,7-3,0. 
Uzupełniające materiały wiążące – stosować superplastyfikatory łącznie z pyłami krzemionkowymi. Ilość dodanego 
superplastyfikatora powinna wynosić 0,5-2,0% masy cementu. Rodzaj plastyfikatora musi być kompatybilny z  
zastosowanym cementem portlandzkim. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego i podbetonów 

Wszystkie zastosowane betony muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206-1:2003. Dla 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku stosować betony o niżej wymienionych klasach: 
− C30/37 - stropy, słupy 
− C20/25 - stopy i ściany fundamentowe, słupy, ścian klatek schodowych i szybów windowych 
− C8/10   - podbetony i podkłady 
3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać 
tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 100 minut przy temperaturze otoczenia +15° 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
− 45 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i  PN-63/B-
06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru. 

5.2. Pobranie próbek i badanie. 
Wykonawca dla każdej  partii  mieszanki betonowej dostarczanej na budowę , przed wbudowaniem przestawi 
inspektorowi nadzoru  atest  producenta.  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003. Próbki do badania pobierane będą w obecności 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie gromadzić, przechowywać i okazywać  inspektorowi nadzoru uzyskane wyniki  badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

5.3.Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 



Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 1,00 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  pojemnika lub rurociągu 

pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

5.4. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej 
− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 

1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola.  

− Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.5.Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 
− obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest  w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 

5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. 
W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. Powierzchnie betonu 
należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja 
powinna być prowadzona przez 7 dni, później nie jest już ona potrzebna.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad  powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina  zbrojenia 

betonu min. 2,5cm, 
− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 



normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz korundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 
− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 
projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę 
możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
6.  Kontrola jako ści 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7.  Obmiar robót 

Zasady obmiaru należy przyjmować wg pkt. 7 ust 1. „Ogólnej specyfikacji Technicznej”. Dla ewentualnych robót 
dodatkowych jednostkami obmiaru są: 
B.02.01. – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.02.02. – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
w „Ogólnej specyfikacji technicznej”. 
 
9.   Podstawa płatno ści 

Płatność za roboty betonowe nastąpi zgodnie z zasadami zawartymi w „Ogólnej specyfikacji technicznej” pkt. 8 ust. 
1 po wykonaniu i odbiorze częściowym robót  I-go elementu rozliczeniowego obiektu. Podstawę płatności stanowi 
ustalona cena jednostkowa za 1 m3  wykonanej konstrukcji   i  za 1 m3 podbetonu. 
 
10.  Przepisy zwi ązane 

1) PN-EN 206-1:2003 Beton. 
2) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
3) PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
4) PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
5) PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  próbek. 
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