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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej jest ogół prac budowlanych w zakresie 
zagospodarowania terenu do wykonania w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
budowlanych i wykończeniowych jak niżej:

• roboty przygotowawcze,
• roboty ziemne,
• roboty drogowe,
• wykonywania elementów stalowych,
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
• wykonanie wiaty drewnianej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  zastosowane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi, 
odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  specyfikacji  technicznej 
„Wymagania  ogólne”  oraz  w  pozostałych  zamieszczonych  w  ramach  niniejszego 
opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIAŁY
2.1. Roboty przygotowawcze

2.1.1. Roboty pomiarowe
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
pozostałych punktów należy stosować paliki  drewniane średnicy od 0,05  do 0,08  m i 
długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5m i przekrój 
prostokątny.

2.1.2. Usunięcie warstwy humusu
Nie dotyczy

2.1.3. Roboty rozbiórkowe
Materiały pochodzące z rozbiórki mogą zostać ponownie wykorzystane do Robót, jeżeli 
wyrazi  na  to  zgodę  Inżynier.  Inżynier  wskaże  miejsca,  w  których  można  będzie  je 
zabudować.

2.2. Roboty ziemne
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości  gęstości  objętościowej  gruntów  i  materiałów  w  stanie  naturalnym  oraz 
spulchnienie po odspojeniu.
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2.3. Roboty drogowe
2.3.1. Wykopy drogowe
Nie dotyczy.
2.3.2. Nasypy drogowe
Grunty  i  materiały  dopuszczone  do  budowy  nasypów  muszą  spełniać  wymagania 
określone w PN-S-02205.
2.3.3. Koryto drogowe
Nie dotyczy.
2.3.4. Obrzeża z krawężników
Należy stosować krawężniki o parametrach zgodnych z projektem.
2.3.5. Podbudowa z kruszywa
Kruszywo ma odpowiadać wymogom, określonym w projekcie.
2.3.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Materiały zastosowane do wykonania warstwy wiążącej mają odpowiadać wymaganiom 
projektu i norm.
2.3.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Materiały zastosowane do wykonania warstwy ścieralnej  mają odpowiadać wymaganiom 
projektu i norm.
2.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Materiały  zastosowane  do  wykonania  nawierzchni  z  kostki  mają  odpowiadać 
wymaganiom określonym w projekcie i spełniać wymagania norm.
2.3.9. Nawierzchnia ze żwiru
Materiały  zastosowane  do  wykonania  nawierzchni  żwirowej    mają  odpowiadać 
wymaganiom projektu i norm.
2.3.10. Stabilizacja gruntu cementem
Do stabilizacji gruntu cementem należy stosować cement o jakości określonej w projekcie.

2.4. Elementy stalowe
Materiały użyte do wykonywania elementów stalowych jeżeli takie wystąpią powinny być 

2.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Do  wykonywania  nawierzchni  należy  zastosować  kostkę  betonowa  o  parametrach 
zgodnych z normami i specyfikacją techniczną.

2.6. Wiata drewniana
Wszelkie materiały do wykonywania wiaty drewnianej muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  Instytutu  Techniki  Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT
3.1. Roboty przygotowawcze

3.1.1. Sprzęt pomiarowy
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować 
następujący sprzęt:
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• teodolity lub tachometry,
• niwelatory,
• dalmierze,
• tyczki,
• łaty,
• taśmy stalowe i szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
3.1.2. Sprzęt do usuwania warstwy humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

• równiarki,
• spycharki,
• łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  do  ręcznego  wykonywania  robót  ziemnych  -  w 

miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe,

• koparki  i  samochody samowyładowcze  -  w  przypadku  transportu  na  odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

3.1.3. Sprzęt do robót rozbiórkowych i wycinki drzew
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń oraz z wycinką 
drzew i krzewów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany 
przez Inżyniera:

• spycharki,
• ładowarki,
• samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze
• zrywarki,
• młoty pneumatyczne,
• piły mechaniczne,
• pilarki spalinowe,
• koparki,
• frezarka do asfaltu,
• piła do asfaltu.

3.2. Roboty ziemne
3.2.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,
• do  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów:  spycharki, 

urządzenia do hydromechanizacji, itp.,
• do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
• do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne,
• do  odwodnienia  i  zabezpieczenia  wykopu  (pompy,  igłofiltry,  szalunki,  ścianki 

szczelne), itp.

3.3. Roboty drogowe
3.3.1. Wykopy drogowe
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt:

• do odspajania i wydobywania gruntów - zrywarki, koparki, ładowarki,
• do  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  -  spycharki, 

zgarniarki, równiarki,
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• do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki,
• do zagęszczającego - walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.

3.3.2. Nasypy drogowe
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt :

• walce gładkie i okołkowane,
• walce wibracyjne.

3.3.3. Koryto drogowe
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt:

• równiarki lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem,
• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża.

3.3.4. Obrzeża z krawężników
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt :

• betoniarka,
• ubijaki ręczne lub mechaniczne.

3.3.5. Podbudowa z kruszywa 
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt:

• układarki kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
• walce statyczne gładkie,
• walce wibracyjne, walce ogumione,
• szczotki mechaniczne,
• przewoźne zbiorniki do wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody.

3.3.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt:

• układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
• skrapiarki,
• walce stalowe gładkie (lekkie i średnie),
• walce ogumione.

3.3.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt :

• układarki,
• skrapiarki,
• walce lekkie, średnie,
• walce ogumione,
• samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym.

3.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt:

• ωibratory płytowe.
3.3.9. Nawierzchnia ze żwiru
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt :

• spycharki, równiarki,
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• ruchome mieszarki do wymieszania mieszanki,
• przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki,
• walce statyczne trójkołowe lub dwukołowe.

3.3.10 Stabilizacja gruntu cementem
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt :

• mieszarka jedno lub wielowirnikowa do wymieszania gruntu ze spoiwami,
• spycharka, równiarka,
• przewoźne  zbiorniki  na  wodę,  wyposażone  w  urządzenia  do  równomiernego  i 

kontrolowanego dozowania wody,
• walce ogumione i stalowe do zagęszczania,
• zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne.

3.4. Elementy stalowe
Do wykonania robót należy używać między innymi następujących narzędzi:

• spawarki,
• wiertarki,
• młotki,
• szlifierki kątowe.

3.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Wykonawca  powinien  zapewnić  sprzęt  odpowiedni  do  zakresu  robót,  gwarantujący 
prawidłowe  wykonanie  robót.  Do  robót  murowych  należy  stosować  typowy  sprzęt 
murarski: kielnie, poziomice, młotki murarskie, urządzenia do ubijania.

3.6. Wiata drewniana
Wykonawca  powinien  zapewnić  sprzęt  odpowiedni  do  zakresu  robót,  gwarantujący 
prawidłowe wykonanie robót.  Do robót stosować typowy sprzęt ciesielski: piły,  siekiery, 
poziomice, młotki ciesielskie.

4. TRANSPORT
4.1. Roboty przygotowawcze

4.1.1. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
4.1.2. Transport humusu i darniny
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu.
4.1.3. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki i wycinki można przewozić dowolnymi środkami transportu.

4.2. Roboty ziemne
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze o 
nacisku na oś do 8 ton.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami i 
procesem  technologicznym,  i  ze  wskazaniami  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym 
umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.

4.3. Roboty drogowe
4.3.1. Wykopy drogowe
Do transportu należy stosować samochody wywrotki.
4.3.2. Nasypy drogowe
Do transportu należy stosować samochody wywrotki.
4.3.3. Koryto drogowe
Dowolny.
4.3.4. Obrzeża z krawężników
Dowolny.
4.3.5. Podbudowa z kruszywa
Dowolny,  w  warunkach  zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem,  nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Samochody samowyładowcze wyposażone w pokrowce  brezentowe.
4.3.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Pojazdy samowyładowcze wyposażone w pokrowce brezentowe.
4.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Dowolny.
4.3.9. Nawierzchnia ze żwiru
Żwir  można  transportować  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 
zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem  i  rozsegregowaniem,  nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3.10. Stabilizacja gruntu cementem
Cement należy transportować w sposób chroniący  przed zawilgoceniem.

4.4. Elementy stalowe
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

4.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
prowadzenia robót budowlanych.
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4.6. Wiata drewniana
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
prowadzenia robót budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny 
za  roboty  przygotowawcze,  dokumentację  fotograficzną  obiektów  w  pasie  robót  z 
adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem 
istniejących uszkodzeń i pęknięć.

5.1.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do 
robót  Wykonawca powinien  przejąć  od  Zamawiającego dane zawierające lokalizację  i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót.  Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inżyniera,  zostaną  wykonane  na  koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich 
oznaczeń  w  czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez 
Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy.

5.1.3. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta  z  przeznaczeniem do późniejszego użycia  przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  ustaleniami  specyfikacji  technicznych  lub 
wskazaniami Inżyniera.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych  sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót  (zmienna  grubość  warstwy  humusu,  sąsiedztwo  budowli)  należy  dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie,  itp.)  powinna być zgodna z ustaleniami  dokumentacji 
projektowej lub wskazana przez Inżyniera według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił  podstawę do rozliczenia czynności  związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu.

5.1.4. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów 
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez Inżyniera.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
specyfikacjach  technicznych  lub  przez  Inżyniera.  Wszystkie  elementy  możliwe  do 
powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania  zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez 
Inżyniera.  Elementy  i  materiały,  które  zgodnie  z  specyfikacją  techniczną  stają  się 
własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe 
po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo 
zabezpieczone.  W  szczególności  należy  zapobiec  gromadzeniu  się  w  nich  wody 
opadowej.

W cenie  za  wykonanie  robót  rozbiórkowych  Wykonawca winien  uwzględnić  opłaty  za 
składowanie materiałów z rozbiórki.

5.1.5. Wykonanie wycinki drzew i krzaków
Wycinka  drzew  i  krzaków  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich 
przeszkadzających drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi  lub  wskazanych  przez  Inżyniera.  Koszty  administracyjne  wycinki  drzew 
ponosi Zamawiający.

Wycinkę  drzew  i  krzewów  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób 
określony w specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera. O ile uzyskane materiały z 
wycinki  nie  stają  się  własnością  Wykonawcy  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce 
określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera. Materiały, które 
zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte 
z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po wykarczowaniu. znajdujące się w miejscach, 
gdzie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  będą  wykonane  wykopy  powinny  być 
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tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej.  Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod 
projektowane  obiekty  liniowe  należy  wypełnić  warstwowo  odpowiednim  gruntem  do 
poziomu  otaczającego  terenu  i  zagęścić  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w 
specyfikacji technicznej „Roboty ziemne”.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Zasady prowadzenia robót
Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 
Inżynierowi  oraz  administracji  dróg  plan  organizacji  ruchu  drogowego  na  wszystkich 
ulicach, w których będą realizowane Roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca 
dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót.

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  dokona  ponownej  weryfikacji  położenia  kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca 
nie  podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera  i  przed ustaleniem 
odpowiednich  poczynań.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  powzięcie  wszelkich 
koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu 
usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.

5.2.2. Wykopy liniowe
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót  – 
wykopu (ręcznie  lub mechanicznie)  powinny być dostosowane do głębokości  wykopu, 
danych  geotechnicznych,  ustaleń  instytucji  uzgadniających  oraz  posiadanego  sprzętu 
mechanicznego.

W  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  należy  wykonywać 
sposobem ręcznym.

5.2.3. Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do:

• wymiarów fundamentu w planie lub średnicy przewodu,
• głębokości wykopu,
• zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie,
• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu,
• szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 
0,50 m, a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – nie 
mniejsza niż 0,80 m.
5.2.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy 
niż 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych 
(poniżej  1,2  m głębokości).  Grunt  winien  zostać  zbadany  wg  PN-88/B-04481.  Grunty 
budowlane, badanie próbek gruntu

5.2.5. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót  na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
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Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. 

5.3. Roboty drogowe
5.3.1. Wykopy drogowe
Wykonawca  musi  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym  stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 
ich wymieszanie.
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Wszystkie partie uzyskanego gruntu przed wbudowaniem w nasyp muszą odpowiadać 
obowiązującym normom. Wykonawca wykonywać będzie badania przydatności gruntu na 
własny  koszt.  Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów muszą być wywiezione na własny 
koszt przez Wykonawcę poza teren placu budowy.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu, spadek poprzeczny nie może być mniejszy niż 2%. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych.
5.3.2. Nasypy drogowe
Nasypy wykonywać  metodą  warstwową,  z  gruntów przydatnych  do  budowy nasypów. 
Nasypy muszą być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
Grubość  warstwy  w  stanie  luźnym  musi  być  odpowiednio  dobrana  w  zależności  od 
rodzaju  gruntu  i  sprzętu  używanego  do  zagęszczania.  Przystąpienie  do  wbudowania 
kolejnej  warstwy  nasypu  może  nastąpić  dopiero  po  stwierdzeniu  przez  Inżyniera 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
Grunty  o  różnych  właściwościach  należy  wbudowywać  w  oddzielnych  warstwach,  o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu.
Każda  warstwa  gruntu  jak  najszybciej  po  jej  rozłożeniu,  musi  być  zagęszczona  z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Rozłożone warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 
osi.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, 
musi na całej szerokości korpusu spełniać podane wymagania. Jeżeli badania kontrolne 
wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca musi spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności  optymalnej i  powtórnie zagęścić na własny 
koszt.
Grubość  warstwy  zagęszczonego  gruntu  oraz  liczbę  przejść  maszyny  zagęszczającej 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Wilgotność  gruntu  w  czasie  zagęszczania  musi  być  równa  wilgotności  optymalnej,  z 
tolerancją od –20 % do +10 % jej wartości.
5.3.3. Koryto drogowe
Wykonawca musi przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania bezpośrednio przed 
rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 
wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie  oraz  po  wyprofilowanym podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Paliki  lub szpilki  do  prawidłowego ukształtowania  koryta  w planie  i  profilu  muszą być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików 
lub  szpilek  musi  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia  robót  w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu,  a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie 
maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  musi  być  wykorzystany  zgodnie  z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Koryto po wyprofilowaniu musi być utrzymywane w 
dobrym stanie.
Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem nastąpi  przerwa w robotach  i 
Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  musi  on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  koryto  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po  osuszeniu  podłoża  Inżynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt.
5.3.4. Obrzeża z krawężników
Koryto pod ławy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu muszą odpowiadać 
wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w  szerokości  dna  wykopu  konstrukcji 
szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę musi wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora.
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu musi być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) musi wynosić 12 cm, a na 
przejściach dla pieszych - 2 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika musi być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem. Ustawienie krawężników musi być zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie  krawężników na  ławie  betonowej  wykonuje  się  na  podsypce  cementowo-
piaskowej  1:4  o  grubości  3  cm  po  zagęszczeniu.  Spoiny  krawężników  nie  mogą 
przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.3.5. Podbudowa z kruszywa
Warstwę podbudowy układać na wcześniej przygotowanej warstwie filtracyjnej. Grubość 
rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  musi  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Zagęszczanie  podbudowy  o  przekroju  daszkowym musi  rozpocząć  się  od  krawędzi  i 
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym musi rozpocząć 
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się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego usunąć z podbudowy szczotkami tak, 
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie  warstwa  musi  być  przywałowana  walcem  statycznym  gładkim  o  nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.3.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Przed  przystąpieniem  do  robót,  w  terminie  uzgodnionym  z  Inżynierem,  Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji  projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.
Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego musi być wyprofilowane, równe, i 
nośne. Powierzchnia podłoża musi być sucha i czysta. Maksymalne nierówności podłoża 
pod  warstwę  wiążącą  wynoszą  15  mm.  W  przypadku  gdy  nierówności  są  większe, 
podłoże wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy wiążącej, podłoże skropić emulsją asfaltową K1-70 w ilości 
0,2 kg/m2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia  w ciągu doby była  nie  niższa od 5  stopni  C.  Nie  dopuszcza się  układania 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 
wiatru.
Mieszankę  mineralno-asfaltową  produkuje  się  w  otaczarce  o  mieszaniu  cyklicznym 
zapewniającej  prawidłowe dozowanie  składników,  ich  wysuszenie  i  wymieszanie  oraz 
zachowanie  temperatury  składników  i  gotowej  mieszanki  mineralno-asfaltowej. 
Modyfikator  zwiększający  sztywność  warstwy  dozować  w  otaczarce  wykorzystując 
dozownik środka adhezyjnego. Mieszankę mineralno-asfaltowa wbudowywać układarką 
wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem 
niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczanie rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy >= 0,98. Złącza w nawierzchni wykonać w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi.
Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w 
celu:

• stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
• określenia  grubości  warstwy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed 

zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej 
grubości warstwy,

• określenia  potrzebnej  ilości  przejść  walców  dla  uzyskania  prawidłowego 
zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonania podbudowy. Odcinek próbny zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.3.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarcza Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera.
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego musi być wyprofilowane i równe, 
bez kolein, powierzchnia sucha i czysta. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może 
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być układana,  gdy temperatura  otoczenia  w ciągu doby była  nie  niższa od 5o C.  Nie 
dopuszcza  się  układania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  podczas  opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Mieszankę  mineralno-asfaltową  wbudowywać  układarką  wyposażoną  w  układ  z 
automatycznym  sterowaniem  grubości  warstwy  i  utrzymywaniem  niwelety  zgodnie  z 
dokumentacją projektową.
Zagęszczanie rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy >= 1,0. Złącza w nawierzchni wykonać w linii prostej,  równolegle lub 
prostopadle do osi drogi.
Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w 
celu:

• stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
• określenia  grubości  warstwy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed 

zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej 
grubości warstwy,

• określenia  potrzebnej  ilości  przejść  walców  dla  uzyskania  prawidłowego 
zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonania nawierzchni. Odcinek próbny zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Wykonanie podsypki
Piasek musi być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych  spadków i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłożonej 
warstwy  luźnego  piasku  musi  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu  osiągnięto  grubość 
projektowaną.  W miejscach,  w  których  widoczna jest  segregacja  piasku  trzeba  przed 
zagęszczeniem  wymienić  piasek  na  materiał  o  odpowiednich  właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania musza być wyrównywane 
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni.  W miejscach niedostępnych dla walców warstwa musi 
być zagęszczana ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia = 1,0 według 
normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej  według  PN-B-04481.  Wilgotność  piasku 
podczas zagęszczania musi być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%  jej  wartości.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  piasku  jest  wyższa  od  wilgotności 
optymalnej,  osuszyć  piasek  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W  przypadku,  gdy 
wilgotność piasku jest niższa od wilgotności optymalnej, piasek zwilżyć określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszać.
Ułożenie nawierzchni
Kostkę układa się na podsypce gr. 5 cm w taki sposób, aby szczeliny między elementami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę układać ok.  1,5  cm wyżej  od projektowanej  niwelety 
nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po 
ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa 
sztucznego dla ochrony nawierzchni przed uszkodzeniem i  zabrudzeniem. Wibrowanie 

54



prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.  Do zagęszczania nawierzchni  z  betonowych kostek nie  wolno 
używać  walca.  Po  ubiciu  nawierzchni  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść 
nawierzchnię.  Nawierzchnia  z  wypełnieniem spoin  piaskiem nie  wymaga pielęgnacji  - 
może być zaraz oddana do ruchu.
5.3.9. Nawierzchnia ze żwiru
Podłoże  gruntowe  pod  nawierzchnię  żwirową  musi  spełniać  wymagania  określone  w 
specyfikacji , dotyczącej koryt drogowych.
Mieszanka po rozłożeniu musi być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi.
Zagęszczenie  nawierzchni  o  jednostronnym  spadku  rozpocząć  od  dolnej  krawędzi  i 
przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  górnej 
krawędzi.  Zagęszczenie  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie 
mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12 .
Wilgotność  mieszanki  żwirowej  w  czasie  zagęszczania  musi  być  równa  wilgotności 
optymalnej.  W przypadku  gdy  wilgotność  mieszanki  jest  wyższa  o  więcej  niż  2% od 
wilgotności optymalnej, mieszankę osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a 
w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność 
badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię 
żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do 
eksploatacji ma być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni dbać, 
aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Nawierzchnia 
musi  być  równomiernie  zajeżdżana  (dogęszczana)  przez  samochody  na  całej  jej 
szerokości,  w okresie 2 tygodni,  w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na 
różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie 
pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą 
oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo 
tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca wyciąć pionowo i usunąć, dosypać 
świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem.
5.3.10. Stabilizacja gruntu cementem
Warstwa  z  gruntu  stabilizowanego  cementem nie  może  być  wykonywana  wtedy,  gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie można rozpoczynać stabilizacji 
gruntu  cementem,  jeżeli  prognozy  meteorologiczne  wskazują  na  możliwy  spadek 
temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.
Grunt  przewidziany  do  stabilizacji  powinien  być  spulchniony  i  rozdrobniony.  Po 
spulchnieniu gruntu sprawdzić jego wilgotność i  w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia  rozdrobnienia.  Woda  musi  być  dozowana  przy  użyciu  beczkowozów 
zapewniających  równomierne  i  kontrolowane  dozowanie.  Jeżeli  wilgotność  naturalna 
gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt musi 
być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Cement dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej 
w  recepcie  laboratoryjnej.  Grunt  musi  być  wymieszany  z  cementem  w  sposób 
zapewniający  jednorodność  na  określoną  głębokość,  gwarantującą  uzyskanie 
projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Po wymieszaniu gruntu z cementem sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność 
jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i 
mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem 
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nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Czas 
od momentu  rozłożenia  cementu  na  gruncie  do momentu  zakończenia  mieszania  nie 
powinien  być  dłuższy  od  2  godzin.  Po  zakończeniu  mieszania  powierzchnię  warstwy 
wyrównać  i  wyprofilować  do  wymaganych  w  dokumentacji  projektowej  rzędnych  oraz 
spadków poprzecznych i podłużnych.
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, 
muszą  być  natychmiast  naprawiane  przez  wymianę  mieszanki  na  pełną  głębokość, 
wyrównanie  i  ponowne zagęszczenie.  Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy musi  mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  mieszanki 
określonego  w  PN-S-96012.  Nawierzchnię  należy  utrzymywać  w  stanie  wilgotnym 
poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni
Odcinek próbny
Należy wykonać odcinek próbny w celu:

• stwierdzenia  czy  sprzęt  budowlany  do  spulchnienia,  mieszania,  rozkładania  i 
zagęszczania jest właściwy,

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

• określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia warstwy.

5.4. Elementy stalowe
Elementy stalowe wyposażenia montować w miejscach zgodnie z normami i zaleceniami 
producenta.

Pochwyty stalowe
Do przykręcania pochwytów stosować kołki rozporowe o średnicy 10 mm odpowiedniej 
długości  aby  zapobiec  ewentualnemu  wyrywaniu  pochwytów  podczas  eksploatacji 
obiektu.  Montaż  należy  przeprowadzić  w  taki  sposób  aby  nie  wystąpiły  żadne 
uszkodzenia mechaniczne pochwytu.

Balustrady proste z pochwytem stalowym
Do przykręcania  balustrad  stosować  kołki  rozporowe o  średnicy 12 mm odpowiedniej 
długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie balustrad oraz prawidłowe 
ich ustawienie w pionie. Montaż należy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły 
żadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Balustrady schodowe z prętów stalowych
Montaż  balustrad  należy  rozpoczynać  od  montażu  balustrady  dolnego  biegu.  Do 
przykręcania  balustrad  stosować  kołki  rozporowe  o  średnicy  12  mm  odpowiedniej 
długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas  montażu  należy  zwrócić  uwagę  na  pionowość  balustrad.  Montaż  należy 
przeprowadzić  w  taki  sposób  aby  nie  wystąpiły  żadne  uszkodzenia  mechaniczne 
balustrady.

Kraty prętowe
Kraty mocować do muru przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych w 
mur. Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz wypionowana.

Kraty siatkowe
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Kraty mocować do ościeży przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych w 
ościeża. Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz ustawiona w pionie.

5.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Podkład  pod  kostkę  betonowa  należy  uprzednio  wstępnie  wypoziomować  stosując 
prowadnice.

Przygotowanie podłoża:

• podłoże powinno być równe, wolne od zanieczyszczeń,

Przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać następujących zasad:

• do wykonywania nawierzchni można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych  oraz  po  zakończeniu 
wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych 
instalacji,

5.6. Wiata drewniana
Montaż  konstrukcji  drewnianej  należy  wykonywać  zgodnie  z  rysunkami  i  zaleceniami 
norm i znajomością sztuki budowlanej.

Elementy  konstrukcji  należy  oznakować  w  sposób  trwały  i  widoczny  zgodnie  z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych.

Transport  i  składowanie  elementów należy  wykonywać  w  sposób  zabezpieczający  je 
przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, 
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien 
być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.

Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy 
słupa w czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona.

Stałe  połączenia  elementów  konstrukcji  powinny  być  wykonywane  dopiero  po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności 
rozwiercać.  W  przypadkach,  w  których  zastosowanie  przekładek  nie  pozwala  na 
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów.

Całość  konstrukcji  drewnianej  należy  przemalować  impregnatami  dopuszczonymi  do 
stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Roboty przygotowawcze

6.1.1. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK) (1,2,3,4,5,6,7)  zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej specyfikacji.

6.1.2. Kontrola usunięcia humusu
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy 
humusu.

6.1.3. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót 
rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do 
powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach 
nawierzchni,  chodników,  ogrodzeń,  itp.  powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania 
określone w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne".

6.1.4. Kontrola jakości wycinki drzew i krzewów
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót 
związanych z wycinką drzew i krzewów. 

Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  wykarczowaniu  powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne".

6.2. Roboty ziemne
6.2.1. Badanie i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopów.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  z  wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na:

• zapewnienie stateczności ścian wykopów,
• sprawdzenie jakości umocnienia,
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
• dokładność wykonania wykopów,
• wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
• zagęszczenie zasypanego wykopu.

6.2.2. Badania do odbioru robót  ziemnych
Wykopy liniowe
Badania  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża 
stanowi  nienaruszalny  rodzimy  grunt  sypki,  ma  naturalną  wilgotność,  nie  został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada 
wymaganiom  normy  PN-86/B-02480.  W  przypadku  niezgodności  z  warunkami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  należy  przeprowadzić  dodatkowe  badania 
według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę 
w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.

Badania  zasypu  przewodu  sprowadza  się  do  badania  warstwy  ochronnej  zasypu 
przewodu do powierzchni  terenu.  Badania warstwy ochronnej  zasypu należy wykonać 
przez  pomiar  jego  wysokości  nad  wierzchem  kanału,  zbadanie  dotykiem  sypkości 
materiału  użytego  do  zasypu,  skontrolowanie  ubicia  ziemi.  Pomiar  należy  wykonać  z 
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

Badania  nasypu  stałego  sprawdza  się  do  badania  zagęszczenia  gruntu  nasypowego 
według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu.

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z  dokładnością  do 1  cm.  Badanie  to  obejmuje ponadto usytuowanie 
podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.
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Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania wykopów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium, 
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek  i  badań 
materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej.

6.3. Roboty drogowe
6.3.1.Wykopy drogowe
Wykonawca musi skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w górnej strefie wykopów, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż ID=0.95 Wykonawca musi dogęścić podłoże 
tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
6.3.2. Nasypy drogowe
Grunty  i  materiały  dopuszczone  do  budowy  nasypów  muszą  spełniać  wymagania 
określone w PN-S-02205.
Szczególną uwagę zwrócić na:

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
• badania zagęszczenia nasypu,
• pomiary kształtu nasypu.

Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania  przydatności  gruntów  do  budowy  nasypu  muszą  być  przeprowadzone  na 
próbkach  pobranych  z  każdej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w korpus  ziemny, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.
W każdym badaniu określić następujące właściwości:

• skład granulometryczny, według PN-B-04481,
• zawartość części organicznych, według PN-B-04481,
• wilgotność naturalną, według PN-B-0448,
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

według PN-B-04481,
• granicę płynności, według PN-B-04481,
• kapilarność bierną, według PN-B-04493,
• wskaźnik piaskowy, według BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu:

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
• odwodnienia każdej warstwy,
• grubości  każdej  warstwy  i  jej  wilgotności  przy  zagęszczaniu;  badania  należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy.
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
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Sprawdzenie  zagęszczenia  nasypu  oraz  podłoża  nasypu  polega  na  skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia ID z wartościami określonymi według normy 
BN-77/8931-12.
Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

• prawidłowości  wykonania  skarp  –  nachylenie  nie  może  różnić  się  od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta,

• szerokości korony korpusu - nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż 10 cm,

• Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie może przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

6.3.3. Koryto drogowe
Szerokość koryta
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 
-5 cm.
Równość koryta
Nierówności podłużne koryta mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta muszą być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5 
%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie mogą 
przekraczać +1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm.
Zagęszczenie koryta
Wskaźnik zagęszczenia koryta określony według BN-77/8931-12 nie może być mniejszy 
niż 1,0.
Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17.  Wilgotność 
gruntu podłoża musi być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20 % do + 10 %.
6.3.4. Obrzeża z krawężników
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować jakość wykonania robót zanikających i 
ulegających zakryciu:

• wykonanie koryta pod ławę,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki.

6.3.5. Podbudowa z kruszywa
Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Nierówności  podłużne mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,  zgodnie z normą BN-
68/8931-04.  Nierówności  poprzeczne  mierzyć  4-metrową  łatą.  Nierówności  nie  mogą 
przekraczać - 12 mm

Spadki poprzeczne muszą być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.

60



Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
mogą przekraczać + 1 cm, -2 cm.

Grubość nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm.
6.3.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Kontrola jakości materiałów
Próbki  do badań uziarnienia mieszanki  mineralnej  pobrać po wymieszaniu kruszyw,  a 
przed  podaniem  asfaltu  i  modyfikatora.  Krzywa  uziarnienia  musi  być  zgodna  z 
zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji według 
PN-S-04001:1967. Wyniki muszą być zgodne z receptą laboratoryjną.
Pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  z  modyfikatorem  polega  na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność 
pomiaru  +-  2  stopnie  C.  Temperatura  musi  być  zgodna z  wymaganiami  podanymi  w 
recepcie.
Sprawdzenie  wyglądu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  ocenie  wizualnej  jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
Właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  z  modyfikatorem  określać  na  próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki musi być zgodny z receptą laboratoryjną.
Kontrola wykonania warstwy
Szerokość podbudowy musi być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +- 5 cm.
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +- 0,5 %.
Rzędne wysokościowe muszą być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 1 cm.
Oś warstwy wiążącej w planie musi być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, 
z tolerancją +- 5 cm.
Grubość podbudowy musi być zgodna z grubością projektową, z tolerancją +- 10 %.
Złącza warstwy wiążącej muszą być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi.
Krawędzie warstwy wiążącej muszą być równo obcięte, wyprofilowane i pokryte asfaltem.
W-wa wiążąca musi mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych.
Zagęszczenie  i  wolna  przestrzeń  warstwy  wiążącej  musi  być  zgodne z  wymaganiami 
ustalonymi w recepcie.
6.3.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Zakres kontroli jak dla warstwy wiążącej.
6.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Kontrola jakości wykonania podsypki
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm.
Nierówności podłużne warstwy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności  poprzeczne  warstwy  mierzyć  4  metrową  łatą.  Nierówności  nie  mogą 
przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy muszą być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5 %.

61



Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +- 5 
cm
Grubość warstwy musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm.
Kontrola jakości  ułożenia kostki
Należy kontrolować jakość wykonania nawierzchni :
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie mogą przekraczać 0,8 cm.
Spadki  poprzeczne  nawierzchni  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z 
tolerancją ± 0,5%.
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie mogą 
przekraczać ± 1 cm

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm.
6.3.9. Nawierzchnia ze żwiru
Kontrola materiału
Wykonawca  musi  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki 
żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji
Kontrola jakości robót
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm.
Nierówności podłużne nawierzchni mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-
04.  Nierówności  poprzeczne  nawierzchni  mierzyć  4-metrową  łatą.  Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm
Spadki poprzeczne na prostych i łukach muszą być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
mogą przekraczać + 1 cm, -2 cm.
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm.

Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: ± 1 cm.
6.3.10. Stabilizacja gruntu cementem
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm.
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać: 12 mm.
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie mogą 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:± 10%,

6.4. Elementy stalowe
Przy kontroli jakości wykonania  elementów stalowych przed ich wbudowaniem powinny 
być sprawdzone następujące cechy:
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• wymiary elementów i ich części składowych,
• wymiary gotowego elementu i jego kształt,
• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 

nitów,  śrub,  itp.)  oraz  rozstaw otworów na nity i  śruby,  średnice otworów oraz 
sprawność działania części ruchomych,

• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
• oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,
• zabezpieczenie wyroby przed korozją,
• zgodność z odpowiednimi normami.

Przy odbiorze elementów stalowych wbudowanych w budynek powinny być sprawdzone:

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
• zgodność wbudowanego elementu z projektem,
• inne, których komisja odbiorcza uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

6.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

• badania materiałów: należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłożonych  zaświadczeń kontroli  jakości  (atestów)  materiałów oraz  zapisów 
dziennika  budowy  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych 
materiałów z wymaganiami norm. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim  zaświadczeniem,  a  budzące  pod  tym  względem  wątpliwości, 
powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm,

• badanie prawidłowości wykonania robót budowlanych,
• sprawdzanie  zgodności  z  dokumentacja  techniczną:  badanie  powinno  być 

przeprowadzone  przez  porównanie  gotowej  nawierzchni  z  rysunkiem  i  przez 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru.

6.6. Wiata drewniana
Przy kontroli jakości wykonania elementów drewnianych przed ich wbudowaniem powinny 
być sprawdzone następujące cechy:

• wymiary elementów i ich części składowych,
• wymiary gotowego elementu i jego kształt,
• prawidłowość wykonanych połączeń oraz rozstaw otworów montażowych,
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
• zabezpieczenie wyroby przed korozją biologiczną,
• zgodność z odpowiednimi normami.

Przy odbiorze elementów drewnianych wbudowanych powinny być sprawdzone:

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowli,
• zgodność wbudowanego elementu z projektem,
• inne, których komisja odbiorcza uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Roboty przygotowawcze

Nie przewiduje się obmiaru.
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7.2. Roboty ziemne
Obmiar  robót  będzie  wykonywany  na  zasadach  ogólnych.  Pomiar  ilości  wykopów 
liniowych obliczany będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, 
jego długości i minimalnej szerokości przewidzianej normami dla danej średnicy rur. Ilość 
zasypki  obliczona zostanie jako różnica pomiędzy ilością wykopów i  ilością podsypki  i 
osypki.  Jednostką  miary przy wykonywaniu  wykopów oraz  zasypki  jest  1  m3  ustalany 
przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.
Obmiar  ilości  wykopów  pod  obiekty  kubaturowe  będzie  dokonywany   na  podstawie 
wymiarów wykopu budowlanego.

7.3. Roboty drogowe
7.3.1. Wykopy drogowe
Jednostką obmiarową będzie 1 m3 przemieszczonego gruntu.
7.3.2. Nasypy drogowe
Jednostką obmiarową będzie 1 m3  gruntu wbudowanego w nasyp.
7.3.3. Koryto drogowe
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanego koryta drogi.
7.3.4. Obrzeża z krawężników
Jednostką obmiarową będzie 1 mb wykonanego krawężnika.
7.3.5. Podbudowa z kruszywa
Jednostką obmiarową będzie 1 m3 ułożonego kruszywa.
7.3.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 ułożonej nawierzchni.
7.3.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 ułożonej nawierzchni.
7.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.
7.3.9. Nawierzchnia ze żwiru
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej nawierzchni żwirowej.
7.3.10. Stabilizacja gruntu cementem
Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej nawierzchni stabilizowanej cementem.

7.4. Elementy stalowe
Jednostką obmiarową będzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.

7.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Jednostką obmiarową będzie 1m2  wykonanej nawierzchni.

7.6. Wiata drewniana
Jednostką obmiarową będzie wykonanie wiaty.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Roboty przygotowawcze

8 1.1. Sposób odbioru robót
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Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

Ilość wybranego humusu zostanie określona na podstawie pomiaru powierzchni z której 
usunięto humus.

8.2. Roboty ziemne
Odbiór  robót  ziemnych będzie  się  odbywać  na zasadach ogólnych,  a  roboty te  będą 
traktowane jako zanikające.

8.3. Roboty drogowe
8.3.1. Wykopy drogowe
Odbiór robot nastąpi po zaakceptowaniu przez Inżyniera przedstawionych wyników badań 
zgodnych z PN-S-02205, 1988.
8.3.2. Nasypy drogowe
Odbiór  robot  następuje  po  zaakceptowaniu  przez  Inżyniera  przedstawionych  wyników 
badań zgodnych z PN-S-02205, 1988.
8.3.3. Koryto drogowe
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie  z  dokumentacja  projektową  i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według wymagań 
dały wyniki pozytywne.
8.3.4. Obrzeża z krawężników
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonanie koryta pod ławę,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki.

8.3.5. Podbudowa z kruszywa
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.3.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami 
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki 
pozytywne.
8.3.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami 
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki 
pozytywne.
Po odbiorze warstwy ścieralnej nastąpi ostateczny odbiór robót.
8.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.3.9. Nawierzchnia ze żwiru
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania jakości z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
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8.3.10. Stabilizacja gruntu cementem
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.4. Elementy stalowe
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z odpowiednimi normami.

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzań da wynik ujemny, należy albo całość robót 
albo tylko ich część uznać za niezgodną z warunkami technicznymi.

W razie uznania całości  lub części  robót  za niezgodną z wymaganiami  technicznymi, 
komisja  przeprowadzająca  odbiór  robót  powinna  ustalić,  czy  należy  całkowicie  lub 
częściowo odrzucić roboty, czy też należy dokonać poprawek w celu doprowadzenia robót 
do zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

8.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Odbiór robót będzie dokonany po przeprowadzeniu badań jakości robót.

W przypadku uznania całości lub części robót budowlanych za niezgodne z wymaganiami 
normy  odbierający  roboty  powinien  ustalić,  czy  w  danym  przypadku  stwierdzone 
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu.

Jeżeli  wszystkie  badania  jakości  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  budowlane 
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm.

8.6. Wiata drewniana
Odbiór robót będzie dokonany po przeprowadzeniu badań jakości robót.

Ocena  i  badania  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  programem  badań  zawartym  w 
programie jakości,  obejmującym wszystkie stosowane materiały i  wyroby oraz procesy 
wytwarzania i montażu.

Odbiór  końcowy  konstrukcji  powinien  obejmować  sprawdzenie  i  ocenę  dokumentów 
kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 
zgodna z wymaganiami norm.

W szczególności powinny być sprawdzone:

• podpory konstrukcji,
• odchyłki geometryczne układu,
• jakość materiałów i łączeń,
• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
• stan i kompletność połączeń.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać 
co najmniej:

• przedmiot i zakres odbioru,
• dokumentacje określającą komplet wymagań,
• dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami
• protokoły odbioru częściowego,
• parametry sprawdzone w obecności komisji,
• stwierdzone usterki,
• podjęte decyzje.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1. Roboty przygotowawcze
Nie przewiduje się oddzielnej płatności za deskowania.  Koszt należy wliczyć w koszty 
robót  stałych,  których  wykonaniu  służyły  deskowania.  Zgodnie  z  harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.

9.2. Roboty ziemne
Podstawą  płatności  jest  końcowy  odbiór  wykonanych  robót  ziemnych.  Zgodnie  z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3. Roboty drogowe
9.3.1. Wykopy drogowe
Nie  przewiduje  się  oddzielnej  płatności  za  wykopy.  Płatność  nastąpi  po  odbiorze 
wykonanego odcinka drogi.
9.3.2. Nasypy drogowe
Nie  przewiduje  się  oddzielnej  płatności  za  nasypy.  .  Płatność  nastąpi  po  odbiorze 
wykonanego odcinka drogi.
9.3.3. Koryto drogowe
Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie koryta drogi. . Płatność nastąpi po 
odbiorze wykonanego odcinka drogi.
9.3.4. Obrzeża z krawężników
Nie przewiduje się oddzielnej płatności za ustawienie krawężników. . Płatność nastąpi po 
odbiorze wykonanego odcinka drogi lub chodnika.
9.3.5. Podbudowa z kruszywa
Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie podbudowy z kruszywa.Płatność 
nastąpi po odbiorze wykonanego odcinka drogi.
9.3.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie warstwy wiążącej. . Płatność nastąpi 
po odbiorze wykonanego odcinka drogi.
9.3.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie warstwy ścieralnej Płatność nastąpi 
po odbiorze wykonanego odcinka drogi.
9.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Podstawą płatności będzie odbiór wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.
9.3.9. Nawierzchnia ze żwiru
Po  wykonaniu  i  odebraniu  nawierzchni  żwirowej   nastąpi  ostateczny  odbiór  dróg, 
stanowiący podstawę płatności.
9.3.10. Stabilizacja gruntu cementem
Po  wykonaniu  i  odebraniu  nawierzchni  żwirowej  nastąpi  ostateczny  odbiór  dróg, 
stanowiący podstawę płatności.

9.4. Elementy stalowe
Podstawą płatności  jest  końcowy odbiór wykonanych elementów stalowych.  Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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9.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Podstawą  płatności  jest  końcowy  odbiór  wykonanych  prac  malarskich.  Zgodnie  z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6. Wiata drewniana
Podstawą  płatności  jest  końcowy  odbiór  wykonanych  prac  malarskich.  Zgodnie  z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Roboty przygotowawcze

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji

 i Kartografii, Warszawa 1979.
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji

 i Kartografii 1978.
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd

 Geodezji i Kartografii. 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd

 Geodezji i Kartografii 1979,
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji

  i Kartografii 1983.
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji

     i Kartografii 1983.
[8] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
[9] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
[10] PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
[11] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Roboty ziemne
[1] PN-68/B-06050. Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie 

wykonywania i odbioru.
[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.
[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
[6] PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach.
[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe 

i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
[9] BN-62/8836-01 Roboty  ziemne.  Wykopy  tunelowe  dla  przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
[10]PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych.

Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych 
podają:  "Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych." 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.

10.3. Roboty drogowe
10.3.1. Wykopy drogowe
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
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[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
[3] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
[6] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.3.2. Nasypy drogowe
Jak wyżej.
10.3.3. Koryto drogowe
Jak wyżej.
10.3.4. Obrzeża z krawężników
[1] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
[2] PN-B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe.
10.3.5 Podbudowa z kruszywa
[1] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
[2] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

  stabilizowanych mechanicznie.
10.3.6. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
[1] PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek
[2] PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,

  znakowanie i transport.
[3] PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 

 nawierzchni bitumicznych.
[4] PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

 planografem i łatą.
10.3.7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Jak wyżej.
10.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
[-]
10.3.9. Nawierzchnia ze żwiru
[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
[2] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

  Żwir i mieszanka.
[3] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni.
10.3.10. Stabilizacja gruntu cementem
[1] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności

10.4. Elementy stalowe
[1] Stal niestopowa konstrukcyjna  PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
[2] Stal niskostopowa  PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
[3] Stal trudno rdzewiejąca  PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

10.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
[1] PN-B-06250 Beton zwykły.
[2] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

 drogowych. Piasek.
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[3]    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
 i ocena zgodności

[4] PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[5] BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

10.6. Wiata drewniana
[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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