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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogét prac budowlanych w zakresie
zagospodarowania terenu do wykonania w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
budowlanych i wykonczeniowych jak nizej:

* roboty przygotowawcze,

» roboty ziemne,

* roboty drogowe,

* wykonywania elementow stalowych,

* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
* wykonanie wiaty drewniane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej
,YWymagania ogolne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego
opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Roboty przygotowawcze
2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizac;ji
pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugo$é okoto 0,5m i przekrdj
prostokatny.

2.1.2. Usuniecie warstwy humusu
Nie dotyczy
2.1.3. Roboty rozbiérkowe

Materiaty pochodzace z rozbiorki mogg zostaé ponownie wykorzystane do Robdt, jezeli
wyrazi na to zgode Inzynier. Inzynier wskaze miejsca, w ktérych mozna bedzie je
zabudowacg.

2.2. Roboty ziemne

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.
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2.3. Roboty drogowe
2.3.1. Wykopy drogowe
Nie dotyczy.

2.3.2. Nasypy drogowe

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw musza spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205.

2.3.3. Koryto drogowe

Nie dotyczy.

2.3.4. Obrzeza z kraweznikow

Nalezy stosowac krawezniki o parametrach zgodnych z projektem.
2.3.5. Podbudowa z kruszywa

Kruszywo ma odpowiada¢é wymogom, okreslonym w projekcie.
2.3.6. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Materialy zastosowane do wykonania warstwy wigzacej majg odpowiada¢ wymaganiom
projektu i norm.

2.3.7. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Materiaty zastosowane do wykonania warstwy $cieralnej majg odpowiada¢ wymaganiom
projektu i norm.

2.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej

Materialy zastosowane do wykonania nawierzchni z kostki majg odpowiadac
wymaganiom okreslonym w projekcie i spetnia¢ wymagania norm.

2.3.9. Nawierzchnia ze zwiru

Materiaty zastosowane do wykonania nawierzchni zwirowej majg odpowiadaé
wymaganiom projektu i norm.

2.3.10. Stabilizacja gruntu cementem

Do stabilizacji gruntu cementem nalezy stosowac¢ cement o jakosci okreslonej w projekcie.
24. Elementy stalowe

Materiaty uzyte do wykonywania elementdéw stalowych jezeli takie wystgpig powinny by¢
2.5. Nawierzchnie z kostki betonowej

Do wykonywania nawierzchni nalezy zastosowaé kostke betonowa o parametrach
zgodnych z normami i specyfikacjg techniczna.

2.6. Wiata drewniana

Wszelkie materiaty do wykonywania wiaty drewnianej muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Roboty przygotowawcze
3.1.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
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teodolity lub tachometry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.1.2. Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

réowniarki,

spycharki,

topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych - w
miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é
wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.

3.1.3. Sprzet do robét rozbiérkowych i wycinki drzew

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementow drog, ogrodzen oraz z wycinkg
drzew i krzewdéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera:

3.2.

spycharki,

tadowarki,

samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze
zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

pilarki spalinowe,

koparki,

frezarka do asfaltu,

pita do asfaltu.

Roboty ziemne

3.2.1. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.3.

do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,
urzadzenia do hydromechanizacii, itp.,

do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, Scianki
szczelne), itp.

Roboty drogowe

3.3.1. Wykopy drogowe

Do wykonywania robét nalezy stosowacé nastepujacy sprzet:

do odspajania i wydobywania gruntow - zrywarki, koparki, tadowarki,
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw - spycharki,
zgarniarki, rowniarki,
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» do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki,
» do zageszczajgcego - walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

3.3.2. Nasypy drogowe
Do wykonywania robét nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :

» walce gtadkie i okotkowane,
» walce wibracyjne.

3.3.3. Koryto drogowe

Do wykonywania robot nalezy stosowacé nastepujacy sprzet:
* rowniarki lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem,
» walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.
3.3.4. Obrzeza z kraweznikow
Do wykonywania robot nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :
» betoniarka,
* ubijaki reczne lub mechaniczne.
3.3.5. Podbudowa z kruszywa
Do wykonywania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

» uktadarki kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

» walce statyczne gfadkie,

» walce wibracyjne, walce ogumione,

e szczotki mechaniczne,

* przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
3.3.6. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
Do wykonywania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

» ukfadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
e skrapiarki,
» walce stalowe gtadkie (lekkie i Srednie),
* walce ogumione.
3.3.7. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
Do wykonywania robot nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :

e uktadarki,

» skrapiarki,

« walce lekkie, Srednie,

* walce ogumione,

* samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym.
3.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

* wibratory ptytowe.

3.3.9. Nawierzchnia ze zwiru
Do wykonywania robot nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :

» spycharki, rowniarki,
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* ruchome mieszarki do wymieszania mieszanki,
* przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki,
» walce statyczne tréjkotowe lub dwukotowe.

3.3.10 Stabilizacja gruntu cementem
Do wykonywania robot nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :

* mieszarka jedno lub wielowirnikowa do wymieszania gruntu ze spoiwami,

» spycharka, rowniarka,

* przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzgdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

» walce ogumione i stalowe do zageszczania,

» zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne.

3.4. Elementy stalowe
Do wykonania robot nalezy uzywaé¢ miedzy innymi nastepujgcych narzedzi:

» spawarki,
e wiertarki,
miotki,

o szlifierki kgtowe.
3.5. Nawierzchnie z kostki betonowej

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robdt, gwarantujgcy
prawidlowe wykonanie robdét. Do robot murowych nalezy stosowaé typowy sprzet
murarski: kielnie, poziomice, mtotki murarskie, urzgdzenia do ubijania.

3.6. Wiata drewniana

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robodt, gwarantujgcy
prawidtowe wykonanie robo6t. Do robot stosowaé typowy sprzet ciesielski: pity, siekiery,
poziomice, mtotki ciesielskie.

4. TRANSPORT

4.1. Roboty przygotowawcze
4.1.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.1.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic
transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.1.3. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki i wycinki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2. Roboty ziemne

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdw nalezy stosowaé¢ samochody samowyftadowcze o
nacisku na os do 8 ton.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami i
procesem technologicznym, i ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaC wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

4.3. Roboty drogowe
4.3.1. Wykopy drogowe
Do transportu nalezy stosowaé¢ samochody wywrotki.
4.3.2. Nasypy drogowe
Do transportu nalezy stosowa¢ samochody wywrotki.
4.3.3. Koryto drogowe
Dowolny.
4.3.4. Obrzeza z kraweznikéw
Dowolny.
4.3.5. Podbudowa z kruszywa

Dowolny, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3.6. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Samochody samowytadowcze wyposazone w pokrowce brezentowe.
4.3.7. Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego

Pojazdy samowytadowcze wyposazone w pokrowce brezentowe.
4.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Dowolny.

4.3.9. Nawierzchnia ze zwiru

Zwir mozna transportowa¢ dowolnymi  $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3.10. Stabilizacja gruntu cementem
Cement nalezy transportowaé w sposoéb chroniacy przed zawilgoceniem.
4.4. Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

4.5. Nawierzchnie z kostki betonowej

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
prowadzenia robot budowlanych.
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4.6. Wiata drewniana

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
prowadzenia robét budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Ogdlne zasady wykonywania robét przygotowawczych

Wykonawca przed przystgpieniem do robot na danym odcinku sporzgadzi w ramach ceny
za roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektdw w pasie robdt z
adresem obiektu i krotkim opisem stanu technicznego ze szczegotowym uwzglednieniem
istniejgcych uszkodzen i pekniec.

5.1.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.1.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢é wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo
stosowaé reczne wykonanie robo6t jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnoéci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

5.1.4. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdornego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja techniczng stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate
po rozbidrce elementdéw drég, chodnikéw, ogrodzen, itp. znajdujgce sie w miejscach gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j.

W cenie za wykonanie robot rozbidrkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ opfaty za
sktadowanie materiatéw z rozbiorki.

5.1.5. Wykonanie wycinki drzew i krzakéw

Wycinka drzew i krzakdw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
przeszkadzajgcych drzew i krzewdw zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi lub wskazanych przez Inzyniera. Koszty administracyjne wycinki drzew
ponosi Zamawiajacy.

Wycinke drzew i krzewow mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile uzyskane materiaty z
wycinki nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Materiaty, ktore
zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete
z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po wykarczowaniu. znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy powinny byc¢
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tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne”.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich
ulicach, w ktérych bedg realizowane Roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca
dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli,
instalaciji i innych struktur podziemnych

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca
nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich
koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu
ustug z ktoérych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione.

5.2.2. Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem recznym.

5.2.3. Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:

e wymiardow fundamentu w planie lub srednicy przewodu,

» gtebokosci wykopu,

» zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,
* rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia Scian wykopu,

» szerokosc¢ potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos$c¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz
0,50 m, a w przypadku, gdy na scianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja — nie
mniejsza niz 0,80 m.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy
niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych

(ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane, badanie probek gruntu

5.2.5. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
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Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw nalezy ujaé w rowy i (lub) dreny.
5.3. Roboty drogowe
5.3.1. Wykopy drogowe

Wykonawca musi wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy
ich wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Wszystkie partie uzyskanego gruntu przed wbudowaniem w nasyp muszg odpowiadac
obowigzujagcym normom. Wykonawca wykonywaé bedzie badania przydatnosci gruntu na
wlasny koszt. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw muszg byé wywiezione na wiasny
koszt przez Wykonawce poza teren placu budowy.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robét ziemnych zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu, spadek poprzeczny nie moze by¢ mniejszy niz 2%. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.

5.3.2. Nasypy drogowe

Nasypy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy muszg by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym musi by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, musi by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkéw. Roztozone warstwy gruntu zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12,
musi na catej szerokosci korpusu spetniaé podane wymagania. Jezeli badania kontrolne
wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca musi spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢ na wiasny
koszt.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajacej
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢é gruntu w czasie zageszczania musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg od —20 % do +10 % jej wartosci.

5.3.3. Koryto drogowe

Wykonawca musi przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze

przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe
wytacznie za zgodag Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym podfozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu musza byé¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta musi by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej. Koryto po wyprofilowaniu musi by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to musi on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone koryto ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.3.4. Obrzeza z kraweznikow

Koryto pod tawy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu muszg odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe musi wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu musi by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewows.

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) musi wynosié 12 cm, a na
przejsciach dla pieszych - 2 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika musi by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem. Ustawienie kraweznikéw musi by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikbw nie mogg
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeni¢ piaskiem.

5.3.5. Podbudowa z kruszywa

Warstwe podbudowy uktada¢ na wczesniej przygotowanej warstwie filtracyjnej. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa musi by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowana.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym musi rozpoczaé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym musi rozpoczaé
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sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa musi by¢é przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.3.6. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera.

Podtoze pod warstwe wigzacg z betonu asfaltowego musi by¢ wyprofilowane, rowne, i
nosne. Powierzchnia podtoza musi by¢ sucha i czysta. Maksymalne nieréwnos$ci podtoza
pod warstwe wigzacq wynosza 15 mm. W przypadku gdy nieréwnosci sg wieksze,
podioze wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy wigzacej, podtoze skropi¢ emulsjg asfaltowg K1-70 w iloSci
0,2 kg/m?. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze byé uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 5 stopni C. Nie dopuszcza sie uktadania
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury skladnikébw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Modyfikator zwiekszajacy sztywnos¢ warstwy dozowa¢ w otaczarce wykorzystujac
dozownik Srodka adhezyjnego. Mieszanke mineralno-asfaltowa wbudowywac ukfadarkg
wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczanie rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy >= 0,98. Ztacza w nawierzchni wykona¢ w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w
celu:

» stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

» okreslenia  grubosci warstwy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowe;j
grubo$ci warstwy,

* okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonania podbudowy. Odcinek probny zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.

5.3.7. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarcza Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki
materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego musi by¢ wyprofilowane i rowne,
bez kolein, powierzchnia sucha i czysta. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze
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by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 5° C. Nie
dopuszcza sie ukfadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Mieszanke mineralno-asfaltowg wbudowywaé uktadarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zageszczanie rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy >= 1,0. Ztacza w nawierzchni wykona¢ w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek préobny w
celu:

» stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

e okresSlenia  grubosci  warstwy  mieszanki  mineralno-asfaltowe;j przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej
grubosci warstwy,

» okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidiowego
zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonania nawierzchni. Odcinek probny zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.

5.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Wykonanie podsypki

Piasek musi by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej
warstwy luznego piasku musi by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$é
projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja piasku trzeba przed
zageszczeniem wymieni¢ piasek na materiat o odpowiednich wilasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania musza by¢ wyrownywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa musi
by¢ zageszczana ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia = 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wilgotnos¢ piasku
podczas zageszczania musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, osuszyC piasek przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ piasku jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, piasek zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

Ulozenie nawierzchni

Kostke uktada sie na podsypce gr. 5 cm w taki sposéb, aby szczeliny miedzy elementami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony nawierzchni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno
uzywaC walca. Po ubiciu nawierzchni uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.3.9. Nawierzchnia ze zwiru

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg musi spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji , dotyczacej koryt drogowych.

Mieszanka po roztozeniu musi by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Zageszczenie kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12 .

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania musi by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke osuszyé w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a
w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢
bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchnie
zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej. Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do
eksploatacji ma byc¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni dbac,
aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikdéw przewoznych. Nawierzchnia
musi by¢é réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiajace sie wklesniecia po okresie
pielegnacji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca
oskardow. Wczesne wyrdownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca wycigé pionowo i usungé, dosypac
Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac¢ i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.

5.3.10. Stabilizacja gruntu cementem

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie mozna rozpoczynaé stabilizacji
gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony. Po
spulchnieniu gruntu sprawdzi¢ jego wilgotnos$¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda musi by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw
zapewniajgcych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Jezeli wilgotnos¢ naturalna
gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt musi
byé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Cement dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej
w recepcie laboratoryjnej. Grunt musi by¢ wymieszany z cementem w sposob
zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong gteboko$é, gwarantujacg uzyskanie
projektowanej gruboséci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé
jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i
mieszanke ponownie dokfadnie wymieszaé. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem
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nie moze rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci. Czas
od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakohczenia mieszania nie
powinien by¢ dituzszy od 2 godzin. Po zakohczeniu mieszania powierzchnie warstwy
wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz
spadkoéw poprzecznych i podtuznych.

Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady;,
muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokosc,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy musi mieé
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie kontynuowaC¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego w PN-S-96012. Nawierzchnie nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym
poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni

Odcinek prébny

Nalezy wykonac¢ odcinek probny w celu:

» stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i
zageszczania jest whasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

» okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy.

5.4. Elementy stalowe

Elementy stalowe wyposazenia montowa¢ w miejscach zgodnie z normami i zaleceniami
producenta.

Pochwyty stalowe

Do przykrecania pochwytéw stosowac kofki rozporowe o srednicy 10 mm odpowiednigj
dlugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytdw podczas eksploatacji
obiektu. Montaz nalezy przeprowadzi¢é w taki sposob aby nie wystapity Zadne
uszkodzenia mechaniczne pochwytu.

Balustrady proste z pochwytem stalowym

Do przykrecania balustrad stosowac kotki rozporowe o srednicy 12 mm odpowiedniej
dlugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwrdci¢c uwage na wypoziomowanie balustrad oraz prawidiowe
ich ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby nie wystgpity
zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Balustrady schodowe z pretéw stalowych

Montaz balustrad nalezy rozpoczynaé od montazu balustrady dolnego biegu. Do
przykrecania balustrad stosowacC kotki rozporowe o $rednicy 12 mm odpowiedniej
diugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwrdcic uwage na pionowos¢ balustrad. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposéb aby nie wystgpity Zzadne uszkodzenia mechaniczne
balustrady.

Kraty pretowe

Kraty mocowa¢ do muru przy pomocy kotkow rozporowych lub kotew wpuszczonych w
mur. Osadzona krata powinna by¢é wypoziomowana oraz wypionowana.

Kraty siatkowe
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Kraty mocowa¢ do osciezy przy pomocy kotkdw rozporowych lub kotew wpuszczonych w
oscieza. Osadzona krata powinna by¢é wypoziomowana oraz ustawiona w pionie.
5.5. Nawierzchnie z kostki betonowej

Podktad pod kostke betonowa nalezy uprzednio wstepnie wypoziomowaé stosujac
prowadnice.

Przygotowanie podtoza:
* podioze powinno by¢ réwne, wolne od zanieczyszczenh,
Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

» do wykonywania nawierzchni mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych stanu surowego i robdét wykohczeniowych oraz po zakonczeniu
wszystkich robdét instalacyjnych, fgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych
instalaciji,

5.6. Wiata drewniana

Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami i zaleceniami
norm i znajomoscia sztuki budowlane;.

Elementy konstrukcji nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaly i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych.

Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywa¢ w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Laczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien
by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

Potaczenie na sruby kotwigce nie powinno byc¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy
stupa w czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementdow konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywa¢ za pomocg przebijakow, a w razie koniecznosci
rozwiercac. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow.

Calos¢ konstrukcji drewnianej nalezy przemalowac¢ impregnatami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze
6.1.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i
wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej specyfikacji.

6.1.2. Kontrola usuniecia humusu
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Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy
humusu.

6.1.3. Kontrola jakosci robét rozbidérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spetia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne".

6.1.4. Kontrola jakosci wycinki drzew i krzewéw

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po wykarczowaniu powinno
spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne".

6.2. Roboty ziemne
6.2.1. Badanie i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdcié na:

» zapewnienie statecznosci $cian wykopéw,

» sprawdzenie jakos$ci umocnienia,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
» doktadnos¢ wykonania wykopow,

* wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

* zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.2. Badania do odbioru roboét ziemnych
Wykopy liniowe

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte
w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac
przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z
doktadno$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubosé poditoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podfoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rzedne podioza i gtebokos¢ utozenia podtoza.
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Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania wykopow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j.

6.3. Roboty drogowe
6.3.1.Wykopy drogowe

Wykonawca musi skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w goérnej strefie wykopow, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1D=0.95 Wykonawca musi dogesci¢ podioze
tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

6.3.2. Nasypy drogowe

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw musza spetniaé wymagania
okreslone w PN-S-02205.
Szczegoblng uwage zwroci¢ na:

* badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

* badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
» badania zageszczenia nasypu,

* pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu muszg byC przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®.

W kazdym badaniu okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

» skfad granulometryczny, wedtug PN-B-04481,

» zawartosc czesci organicznych, wedtug PN-B-04481,

* wilgotnosé naturalng, wedtug PN-B-0448,

» wilgotnosé optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego,
weditug PN-B-04481,

» granice ptynnosci, wedtug PN-B-04481,

» kapilarnos¢ bierng, wedlug PN-B-04493,

» wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

» prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

» odwodnienia kazdej warstwy,

* grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
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Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz poditoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia ID z wartosciami okreslonymi wedtug normy
BN-77/8931-12.

Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
e prawidtowosci wykonania skarp — nachylenie nie moze rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata,
» szerokosci korony korpusu - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 10 cm,
* Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie moze przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

6.3.3. Koryto drogowe

Szerokos$¢ koryta

Szerokos$c¢ koryta nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5 cm.

Réwnos$¢ koryta

Nieréwnosci podtuzne koryta mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5
%.

Rzedne wysokos$ciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie mogg
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta okres$lony wedtug BN-77/8931-12 nie moze by¢ mniejszy
niz 1,0.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
gruntu podtoza musi by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od =20 % do + 10 %.
6.3.4. Obrzeza z kraweznikow

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowaé jako$¢ wykonania robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu:

* wykonanie koryta pod tawe,
* wykonanie tawy,
* wykonanie podsypki.

6.3.5. Podbudowa z kruszywa
Szerokos$¢ nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podiuzne mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne mierzy¢é 4-metrowg tata. Nieréwnosci nie mogg
przekraczaé - 12 mm

Spadki poprzeczne muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

60



Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
moga przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubos¢ nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2 cm.
6.3.6. Warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego
Kontrola jakosci materiatow

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej pobraé po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfaltu i modyfikatora. Krzywa uziarnienia musi by¢ zgodna z
zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wedtug
PN-S-04001:1967. Wyniki muszg by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej z modyfikatorem polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢
pomiaru +- 2 stopnie C. Temperatura musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej z modyfikatorem okreslaé na prébkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki musi by¢ zgodny z receptg laboratoryjna.

Kontrola wykonania warstwy

Szerokos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +- 5 cm.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na fukach muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg +- 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe muszg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, z tolerancjg 1 cm.

Os$ warstwy wigzacej w planie musi by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg +- 5 cm.

Grubos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z gruboéciag projektowa, z tolerancjg +- 10 %.

Zigcza warstwy wigzgcej muszg by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi.

Krawedzie warstwy wigzacej muszg by¢ réwno obciete, wyprofilowane i pokryte asfaltem.

W-wa wigzaca musi mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzeh warstwy wigzacej musi by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie.

6.3.7. Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego

Zakres kontroli jak dla warstwy wigzace;.

6.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Kontrola jakosci wykonania podsypki

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierébwnosci poprzeczne warstwy mierzy¢ 4 metrowg fatg. Nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
0,5 %.
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Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +- 5
cm

Grubos¢ warstwy musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1cm, -2 cm.

Kontrola jakos$ci utozenia kostki

Nalezy kontrolowac¢ jako$¢ wykonania nawierzchni :

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie moga przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £ 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie moga
przekraczaé¢ £ 1 cm

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.3.9. Nawierzchnia ze zwiru
Kontrola materiatu

Wykonawca musi wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki
zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji

Kontrola jakos$ci robdt

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekracza¢ 9 mm

Spadki poprzeczne na prostych i tukach muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowag z
tolerancjg £ 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
mogaq przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz =5 cm.

Grubos$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: + 1 cm.
6.3.10. Stabilizacja gruntu cementem

Szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé: 12 mm.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie moga
przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubos¢ warstwy nie moze roznic¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:+ 10%,
6.4. Elementy stalowe

Przy kontroli jakosci wykonania elementow stalowych przed ich wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

62



* wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow,
nitdw, $rub, itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i Sruby, $rednice otworéw oraz
sprawnos$c¢ dziatania czesci ruchomych,

* wielkosc¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

» oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwieh i innych zanieczyszczen,

» zabezpieczenie wyroby przed korozja,

* zgodnos$¢ z odpowiednimi normami.

Przy odbiorze elementéw stalowych wbudowanych w budynek powinny by¢ sprawdzone:

» prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

» prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzeh zamykajacych,

* zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

* inne, ktérych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

6.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujace badania:

* badania materiatéw: nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie sprawdzenia
przediozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestéw) materiatdw oraz zapiséw
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajagcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami norm. Materiaty, ktérych jakoS¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm,

* badanie prawidtowosci wykonania rob6t budowlanych,

» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng: badanie powinno by¢
przeprowadzone przez porownanie gotowej nawierzchni z rysunkiem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.6. Wiata drewniana

Przy kontroli jakosci wykonania elementow drewnianych przed ich wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

* wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidtowos¢ wykonanych potgczen oraz rozstaw otworéw montazowych,

* dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

» zabezpieczenie wyroby przed korozjg biologiczna,

* zgodno$¢ z odpowiednimi normami.

Przy odbiorze elementéw drewnianych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

» prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowli,
* zgodnos$¢é wbudowanego elementu z projektem,
* inne, ktérych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych robaét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty przygotowawcze
Nie przewiduje sie obmiaru.
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7.2. Roboty ziemne

Obmiar robot bedzie wykonywany na zasadach ogdélnych. Pomiar ilosci wykopow
liniowych obliczany bedzie jako iloraz sredniej gtebokosci wykopdéw na danym odcinku,
jego dlugosci i minimalnej szeroko$ci przewidzianej normami dla danej $rednicy rur. llosé
zasypki obliczona zostanie jako réznica pomiedzy iloscig wykopdw i iloscig podsypki i
osypki. Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m?® ustalany
przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilosci wykopéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie
wymiaréw wykopu budowlanego.

7.3. Roboty drogowe

7.3.1. Wykopy drogowe

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m® przemieszczonego gruntu.

7.3.2. Nasypy drogowe

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m® gruntu wbudowanego w nasyp.

7.3.3. Koryto drogowe

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m? wykonanego koryta drogi.

7.3.4. Obrzeza z kraweznikow

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 mb wykonanego kraweznika.

7.3.5. Podbudowa z kruszywa

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m* utozonego kruszywa.

7.3.6. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? utozonej nawierzchni.

7.3.7. Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? utozonej nawierzchni.

7.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.

7.3.9. Nawierzchnia ze zwiru

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? wykonanej nawierzchni zwirowe;j.

7.3.10. Stabilizacja gruntu cementem

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? wykonanej nawierzchni stabilizowanej cementem.
7.4. Elementy stalowe

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.
7.5. Nawierzchnie z kostki betonowej

Jednostkg obmiarowg bedzie 1m? wykonanej nawierzchni.

7.6. Wiata drewniana
Jednostkg obmiarowg bedzie wykonanie wiaty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty przygotowawcze
8 1.1. Sposéb odbioru robot
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Odbidr roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiarow geodezyjnych Ilub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

llos¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni z ktérej
usunieto humus.

8.2. Roboty ziemne

Odbidr robét ziemnych bedzie sie odbywa¢ na zasadach ogdlnych, a roboty te bedg
traktowane jako zanikajgce.

8.3. Roboty drogowe
8.3.1. Wykopy drogowe

Odbidr robot nastgpi po zaakceptowaniu przez Inzyniera przedstawionych wynikéw badan
zgodnych z PN-S-02205, 1988.

8.3.2. Nasypy drogowe

Odbidr robot nastepuje po zaakceptowaniu przez Inzyniera przedstawionych wynikéw
badan zgodnych z PN-S-02205, 1988.

8.3.3. Koryto drogowe

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug wymagan
daty wyniki pozytywne.

8.3.4. Obrzeza z kraweznikéw

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

» wykonanie koryta pod tawe,
* wykonanie tawy,
* wykonanie podsypki.

8.3.5. Podbudowa z kruszywa

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.3.6. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.3.7. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Po odbiorze warstwy $cieralnej nastapi ostateczny odbiér robét.
8.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.3.9. Nawierzchnia ze zwiru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania jakosci z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.3.10. Stabilizacja gruntu cementem

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.4. Elementy stalowe

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z odpowiednimi normami.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robét
albo tylko ich czes$¢ uzna¢ za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodng z wymaganiami technicznymi,
komisja przeprowadzajgca odbior robdt powinna ustalic, czy nalezy catkowicie lub
czesdciowo odrzucié roboty, czy tez nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia rob6t
do zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

8.5. Nawierzchnie z kostki betonowej
Odbidr robot bedzie dokonany po przeprowadzeniu badanh jakosci robot.

W przypadku uznania catosci lub czesci robét budowlanych za niezgodne z wymaganiami
normy odbierajacy roboty powinien ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu.

Jezeli wszystkie badania jakosci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty budowlane
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czesé
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm.

8.6. Wiata drewniana
Odbidr robot bedzie dokonany po przeprowadzeniu badanh jakosci robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w
programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu.

Odbidér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z wymaganiami norm.

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

* podpory konstrukcji,

» odchytki geometryczne ukfadu,

» jakos¢ materiatéw i fgczen,

« stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
» stan i kompletnosé potgczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé
CO najmniej:

* przedmiot i zakres odbioru,

» dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

» dokumentacje stwierdzajgca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami
» protokoty odbioru czesciowego,

* parametry sprawdzone w obecnosci komisiji,

« stwierdzone usterki,

* podjete decyzje.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1. Roboty przygotowawcze

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty
robét statych, ktérych wykonaniu stuzyty deskowania. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.2. Roboty ziemne

Podstawg ptatnosci jest kohcowy odbior wykonanych robdt ziemnych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3. Roboty drogowe
9.3.1. Wykopy drogowe

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykopy. Ptatno$¢ nastgpi po odbiorze
wykonanego odcinka drogi.

9.3.2. Nasypy drogowe

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za nasypy. . Platnos¢ nastapi po odbiorze
wykonanego odcinka drogi.

9.3.3. Koryto drogowe

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie koryta drogi. . Ptatno$é nastgpi po
odbiorze wykonanego odcinka drogi.

9.3.4. Obrzeza z kraweznikéw

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za ustawienie kraweznikéw. . Ptatnos¢ nastapi po
odbiorze wykonanego odcinka drogi lub chodnika.

9.3.5. Podbudowa z kruszywa

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie podbudowy z kruszywa.Ptatnosé
nastgpi po odbiorze wykonanego odcinka drogi.

9.3.6. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie warstwy wigzacej. . Ptatnos¢ nastapi
po odbiorze wykonanego odcinka drogi.

9.3.7. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie warstwy Scieralnej Ptatnosé nastgpi
po odbiorze wykonanego odcinka drogi.

9.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
Podstawa ptatnosci bedzie odbiér wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;.
9.3.9. Nawierzchnia ze zwiru

Po wykonaniu i odebraniu nawierzchni zwirowej nastapi ostateczny odbiér drég,
stanowigcy podstawe ptatnosci.

9.3.10. Stabilizacja gruntu cementem

Po wykonaniu i odebraniu nawierzchni zwirowej nastgpi ostateczny odbior drog,
stanowigcy podstawe ptatnosci.

9.4. Elementy stalowe

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbiér wykonanych elementéw stalowych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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9.5. Nawierzchnie z kostki betonowej

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior wykonanych prac malarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6. Wiata drewniana

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych prac malarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty przygotowawcze

[11 Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii 1978.
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii. 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii 1979,
[6] Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodeziji
i Kartografii 1983.
[71 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodez;ji
i Kartografii 1983.
[8] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
[91 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
[10] PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
[11] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Roboty ziemne

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i odbioru.

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[7]1 PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

[10]PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robét ziemnych.

Szczegdétowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robot ziemnych nawodnionych
podajg: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych."
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.

10.3. Roboty drogowe
10.3.1. Wykopy drogowe
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

[3] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
[6] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.3.2. Nasypy drogowe

Jak wyzej.

10.3.3. Koryto drogowe

Jak wyzej.

10.3.4. Obrzeza z kraweznikow

1] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
[2] PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

10.3.5 Podbudowa z kruszywa

[1] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
[2] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

10.3.6. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

[1] PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek
[2] PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport.
[3] PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.
[4] PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata.

10.3.7. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Jak wyzej.

10.3.8. Nawierzchnia drogowa i chodnikowa z kostki brukowej
[]

10.3.9. Nawierzchnia ze zwiru

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

[2] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

[3] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni.

10.3.10. Stabilizacja gruntu cementem

[1] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

10.4. Elementy stalowe

[1] Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
[2] Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
[3] Stal trudno rdzewiejagca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

10.5. Nawierzchnie z kostki betonowej

[11 PN-B-06250 Beton zwykty.
[2] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
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[3]

[4]
[5]

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.6. Wiata drewniana

[1]

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

70



	1.WSTĘP
	1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
	1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
	1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	1.4.Określenia podstawowe

	2.MATERIAŁY
	2.1.Roboty przygotowawcze
	2.2.Roboty ziemne
	2.3.Roboty drogowe
	2.4.Elementy stalowe
	2.5.Nawierzchnie z kostki betonowej
	2.6.Wiata drewniana

	3.SPRZĘT
	3.1.Roboty przygotowawcze
	3.2.Roboty ziemne
	3.3.Roboty drogowe
	3.4.Elementy stalowe
	3.5.Nawierzchnie z kostki betonowej
	3.6.Wiata drewniana

	4.TRANSPORT
	4.1.Roboty przygotowawcze
	4.2.Roboty ziemne
	4.3.Roboty drogowe
	4.4.Elementy stalowe
	4.5.Nawierzchnie z kostki betonowej
	4.6.Wiata drewniana

	5.WYKONANIE ROBÓT
	5.1.Roboty przygotowawcze
	5.2.Roboty ziemne
	5.3.Roboty drogowe
	5.4.Elementy stalowe
	5.5.Nawierzchnie z kostki betonowej
	5.6.Wiata drewniana

	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.Roboty przygotowawcze
	6.2.Roboty ziemne
	6.3.Roboty drogowe
	6.4.Elementy stalowe
	6.5.Nawierzchnie z kostki betonowej
	6.6.Wiata drewniana

	7.OBMIAR ROBÓT
	7.1.Roboty przygotowawcze
	7.2.Roboty ziemne
	7.3.Roboty drogowe
	7.4.Elementy stalowe
	7.5.Nawierzchnie z kostki betonowej
	7.6.Wiata drewniana

	8.ODBIÓR ROBÓT
	8.1.Roboty przygotowawcze
	8.2.Roboty ziemne
	8.3.Roboty drogowe
	8.4.Elementy stalowe
	8.5.Nawierzchnie z kostki betonowej
	8.6.Wiata drewniana

	9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1.Roboty przygotowawcze
	9.2.Roboty ziemne
	9.3.Roboty drogowe
	9.4.Elementy stalowe
	9.5.Nawierzchnie z kostki betonowej
	9.6.Wiata drewniana

	10.PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.Roboty przygotowawcze
	10.2.Roboty ziemne
	10.3.Roboty drogowe
	10.4.Elementy stalowe
	10.5.Nawierzchnie z kostki betonowej
	10.6.Wiata drewniana


