
Samolicz
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PRZEDSIĘBIORST WO 
INST ALACYJNO - INWESTYCYJNE

CEZARY ŚWIST
UL. OGRODOWA 

64-800 CHODZIEŻ

KOSZTORYS  ŚLEPY

Nazwa robót: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W 
MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKA

Lokalizacja: GRABÓWKA

Zamawiający: ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

..... %
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................
Data opracowania kosztorysu: ....................

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45232423-3 Przepompownie ścieków

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

1. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ PCV DN 200 SN-8 695,0 M.
2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ PCV DN 160 SN-8 640,0 M.
3. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ PCV DN 160 SN-8 294,0 M.
4. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW GŁÓWNA 1 KMPL.
5. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW LOKALNA 2 KMPL.
6. RUROCIĄG TŁOCZNY PE 90 PN 10              2 354,0 M.
7. RUROCIĄG TŁOCZNY PE 63 PN 10 133,0 M.

OPIS INWEST YCJI:

PROJEKT OWANA KANALIZACJA SANITARNA W M. GRABÓWKA SKŁADA SIĘ Z ELEMENTÓW TŁOCZNYCH I 
GRAWITACYJNYCH. ŚCIEKI Z PRZEDMIOT OWEJ  MIEJSCOWOĆI ZBIERANE BĘDĄ ZA POMOCĄ 
PROJEKT OWANYCH KOLEKTORÓW GRAWIT ACYJNYCH DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SKĄD T RAFIĄ  
PROJEKT OWANYM RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM DO IST NIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W WYSZYNACH.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  ŚLEPY

CPV: 45232423-3  
Nazwa robót: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W 

MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKA
Lokalizacja: GRABÓWKA

Zamawiający: ..........

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s tawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

..... %
 ........
 ........
..... %
..... %

KOSZTORYS  Strona 1 11-01-2009
SYKAL-002130

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

01 ROBOTY DROGOWE - KOLEKTOR 
SANITARNY

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
02 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR 

SANITARNY
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
03 ROBOTY MONTAŻOWE - 

KOLEKTOR SANITARNY L = 695,0 
M PCV ø 200 SN-8, L = 640 M PCV ø 
160 SN-8 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
04 ROBOTY DROGOWE - 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 
SANITARNEJ

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
05 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA 

KANALIZACYJNE
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
06 ROBOTY MONTAŻOWE - 

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE L =
294,0 M PCV ø 160 SN 8

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
07 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR 

TŁOCZNY PE ø 90 PN 10 SDR 17 L =
2 354,0 M

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
08 ROBOTY MONTAŻOWE - 

KOLEKTOR TŁOCZNY PE ø 90 PN 
10 SDR 17 L = 2 354,0 M

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
09 ROBOTY ZIEMNE - 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
GRABÓWKA PŚG GRABÓWKA + 
KOMORA PRZEPŁYWOMIERZOWA

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
10 ROBOTY MONTAŻOWE - 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
GRABÓWKA PŚG GRABÓWKA + 
KOMORA PRZEPŁYWOMIERZOWA

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
11 ROBOTY ELEKTRYCZNE - 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW - 
GRABÓWKA

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
12 ROBOTY INNE ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 



KOSZTORYS  Strona 2 11-01-2009
SYKAL-002130

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

13 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR 
TŁOCZNY LOKALNY PŚL - 1,2

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
14 ROBOTY MONTAŻOWE - 

KOLEKTOR TŁOCZNY LOKALNY 
PŚL - 1,2

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
15 ROBOTY ZIEMNE - 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
LOKALNA  PŚL - 1,2

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
16 ROBOTY MONTAŻOWE - 

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
LOKALNE PŚL - 1,2

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
17 ROBOTY ELEKTRYCZNE - 

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
LOKALNE PŚL - 1,2

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........



Samolicz
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KOSZTORYS  ŚLEPY

CPV: 45232423-3  
Nazwa robót: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W 

MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKA
Lokalizacja: GRABÓWKA

Inwestor: ..........

KOSZTORYS  Strona 1 11-01-2009
SYKAL-002130

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

01 ROBOTY DROGOWE - KOLEKTOR SANITARNY
 

 

01 10  000-00-00-01-00 
Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej metr 85,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Tarcz do cięcia asfaltu szt 0,00500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Piła do cięcia asfaltu m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 20 KNR  231-08-03-03-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 128,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25440 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 30 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 7 cm wsp. x 7 m² 128,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30590 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12950 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 40 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 128,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  Strona 2 11-01-2009
SYKAL-002130

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 50 KNR  231-08-02-08-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 5 cm wsp. x 5 m² 128,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07050 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00150 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00150 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 60 KNR  231-15-10-05-01 
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 0,5 km Mg 38,43000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ładowarka kołowa 1,25 m³ m-godz 0,02000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 70 KNR  231-15-10-05-02 
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 4,5 km pow. 0,5 km - dodatek wsp. 
x 9 Mg 38,43000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ładowarka kołowa 1,25 m³ m-godz 0,18000 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 80 KNR  231-01-14-01-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m² 128,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01680 ......... ...........

R ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,24550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00260 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01820 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 90 KNR  231-03-11-01-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m² 128,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03090 ......... ...........

R ..............



KOSZTORYS  Strona 3 11-01-2009
SYKAL-002130

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Beton asfalt grysowo-żwir warstw wiążąca Mg 0,09740 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 100 KNR  231-03-11-05-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m² 128,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03070 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw ścieral Mg 0,07500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 110 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23190 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 120 KNR  231-04-01-05-00 
Rowek pod krawężnik w gruncie kategorii 1/2 metr 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22490 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 130 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej (50% krawęników z odzysku) metr 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01270 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00390 ......... ...........
Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

02 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR SANITARNY
 

 

02 140 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe km 1,33500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 150 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 210,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 160 KNR  201-02-05-04-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 185,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23000 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,09840 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,22830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 170 KNR  201-02-14-02-00 
Dodatek za każde 0,5 km ponad 1 km transportu wywrotkami 5 Mg po 
drogach gruntowych gruntu kat 3-4 wsp. x 8 m³ 185,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04520 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21920 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

02 180 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 3997,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 190 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 420,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 200 KNR  201-02-12-01-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 5 Mg - przywóz piasku do zasypania m³ 185,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,01000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 210 KNR  201-02-14-02-00 
Dodatek za każde 0,5 km ponad 1 km transportu wywrotkami 5 Mg po 
drogach gruntowych gruntu kat 3-4 wsp. x 8 m³ 185,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04520 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21920 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 220 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 3997,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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02 230 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 420,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 240 KNR  201-03-22-01-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m 
wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2 m² 460,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,69753 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe kg 0,26000 ......... ...........
Gwoździe budowlane kg 0,00960 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,11900 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00105 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00090 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 250 KNR  221-02-18-03-00 
Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką m³ 31,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 260 KNR  201-05-10-03-00 
Obsianie humusu trawą m² 210,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06303 ......... ...........

R ..............
Nasiona traw kg 0,01200 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 270 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 480,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02 280 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 390,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

03 ROBOTY MONTAŻOWE - KOLEKTOR SANITARNY L = 695,0 M PCV ø 200 SN-8, L = 640 M PCV ø 160 SN-8 
 

 

03 290 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 801,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 300 WKNR W218-01-08-05-00 
Rura kanalizacyjna PCV ø 200 klasa S o ściance jednorodnej metr 695,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53100 ......... ...........

R ..............
Rura kanalizacyjna PCV ø 200 klasa S o ściance 
jednorodnej 

metr 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01040 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 310 WKNR W218-01-08-04-00 
Rura kanalizacyjna PCV ø 160 klasa S o ściance jednorodnej metr 640,00000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36700 ......... ...........

R ..............
Rura kanalizacyjna PCV ø 160 klasa S o ściance 
jednorodnej 

metr 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00830 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 320 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia rewizyjna głęb 3 m z kręgów beton ø 1000 w wykopie szt 6,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 234,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 dm³ 355,00000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5,25000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel ciężki P-25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 330 WKNR W218-05-21-01-00 
Montaż zwężek ochronnych ø 1000/600 z pokrywą betonową ø 800 kmpl 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99000 ......... ...........

R ..............
Zwężki ochronne ø 1000/600 z pokrywą betonową ø 
800

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,35000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 340 WKNR W218-05-17-02-00 
Studzienka "VAWIN" ø 315 z rurą teleskopową i pokrywą szt 44,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=2000 szt 0,33300 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 315x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel do rury kabrowanej A15 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 350  000-00-00-01-00 
Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315 szt 44,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20000 ......... ...........

R ..............
Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 360 KNR  218-04-09-02-00 
Przewiert maszyną WP 30/60 długości do 20 m ø 356 w gruntach kategorii 
3-4 metr 61,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,42990 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 356 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 30/60 m-godz 1,56000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,61000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,56000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,56000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 370 KNR  218-04-09-01-00 
Przewiert maszyną WP 30/60 długości do 20 m ø 323 w gruntach kategorii 
1-2 metr 20,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,62495 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 323,9x8 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 30/60 m-godz 1,18000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,23000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,18000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 380 KNR  218-04-12-01-03 
Przeciąganie rurociągu ø 200 w rurach ochronnych metr 81,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,75000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 219,1x6,3 metr 1,05000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-200 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 390 KNR  218-04-13-01-00 
Zamknięcie rur ochronnych betonem m³ 1,83000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m³/h m-godz 0,70000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 400 KNR  219-00-14-12-01 
Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 315/250 metr 18,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,87860 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PCW b/kielich ø 315/250 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,400  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 410 KNR  219-01-19-06-00 
Rura ochronna stalowa ø 356 metr 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88135 ......... ...........

R ..............
Asfalt izolacyjny IW-80 kg 0,78000 ......... ...........
Pręty płaskie grub 6-40 kg 0,74000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,28000 ......... ...........
Acetylen kg 0,06000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,12000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do powlekania kg 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod ZO2 ø 355,6x5 metr 1,01500 ......... ...........
Welon z włókna szklanego m² 0,35000 ......... ...........
Płyty rezoteksowe kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw boczny gąsienicowy 15 Mg m-godz 1,24000 ......... ...........
Ciągnik gąsienicowy 50 kM m-godz 0,30000 ......... ...........
Samochód dłużycowy m-godz 0,09000 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,30000 ......... ...........
Spawarka spalinowa 300 A m-godz 0,84000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 420 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 26,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ......... ...........

R ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,06000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 1,73000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 430 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,32000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 8,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,02000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 440 WKNR W218-09-01-02-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,48000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 14,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,04000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 450 WKNR W218-09-03-02-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,74000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,08000 ......... ...........
Konstrukcja stal podwiewszeń L=6 m kmpl 0,05000 ......... ...........
Śruby stal DOKŁ z nakrętką i podkł M-20 kg 3,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 460 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 470 WKNR W218-09-01-07-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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03 480 WKNR W218-09-03-07-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,58000 ......... ...........

R ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 490 KNR  231-08-13-01-00 
Rozebranie obrzeża betonowego betonowego cm na podsypce piaskowej metr 15,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18700 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 500 KNR  231-04-03-01-00 
Obrzeże betonowe wystające cm na podsypce piaskowej (50% z odzysku) metr 15,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38380 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01280 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00030 ......... ...........
Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 0,51000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 510 KNR  231-08-15-01-00 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej m² 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09740 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 520 KNR  231-05-02-03-00 
Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (80% z odzysku) m² 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01860 ......... ...........
Płyta chodnikowa beton 35x35x5 szara szt 1,61800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............



KOSZTORYS  Strona 14 11-01-2009
SYKAL-002130

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 530 KNR  231-08-15-02-00 
Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej m² 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12490 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 540 KNR  231-05-02-04-00 
Nawierzchnia z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 50% z odzysu m² 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59850 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08490 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01850 ......... ...........
Trylinka szt 4,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 550 KNR  202-18-02-02-00 
Rozebranie ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie 
co 3,0 m w gniazdach cokołów - analogia metr 14,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 560 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużla grub 12 cm m² 130,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 570 KNR  231-01-16-03-00 
Odtworzenie nawierzchni z żużla wykonana mechanicznie grub 12 cm m² 130,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04230 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Żużel wielkopiecowy kawałkowy Mg 0,17550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00490 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 580 KNR  202-18-02-02-00 
Ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 3,0 m w 
gniazdach cokołów (100 % z odzysku) metr 14,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 590 KNR  201-06-13-01-01 
Tymczasowy rurociągi dremarskie ø 113 metr 80,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,73535 ......... ...........

R ..............
Rura drenarska ø 113 metr 1,10000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,05200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 600 KNR  201-06-21-01-00 
Studzienka drenarska z kręgów betonowych ø 600 w gruncie kat 1-2 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 48,14155 ......... ...........

R ..............
Żwir wielofrakcyjny uziarn 2,0-16,0 mm m³ 0,07000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,04000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 600 L=500 szt 1,60000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw przesuwny budowlany ŻB 0,75 Mg m-godz 2,02000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,60000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 2,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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03 610 KNR  228-03-01-03-03 
Rura ciśnieniowa kielichowa PVC w wykopie skarpowym nawodnionym ø 
110 - naprawa uszkodzonych rurociągów drenarskich metr 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29790 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 1,06000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 620  000-00-00-01-00 
Przeróbka instalacji wodociągowej kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Przeróbka instalacji wodociągowej kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 630 KNR  231-02-03-01-00 
Docieplenie rurociągu warstwą żużla - warstwa gr 0,5 m m² 18,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05750 ......... ...........

R ..............
Żużel paleniskowy mokry Mg 0,55650 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00850 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 640 KNR  218-06-27-01-00 
Wykonanie otuliny betonowej rurociągu h=0,1 M na odcinku 30 mb m³ 3,80000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,85140 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.3 m³ 0,23000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 650 KNR  405-01-24-01-00 
Demontaż rurociągów z ciśn PCW do ø 110 (na odc. S21-24) metr 73,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08700 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 660 KNR  218-01-08-03-00 
Sieć wodociągowa z rur PCW ciśnieniowych ø 110 metr 73,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29509 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 670 KNR  218-03-05-03-00 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 100 - 
tymczasowa szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,88960 ......... ...........

R ..............
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,56600 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 2,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,11500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 680 KNR  405-02-21-02-00 
Demontaż zasuwy kołnierzowej ø 100  - tymczasowej szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06200 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,09200 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 690 WKNR W218-08-01-04-00 
Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu ø 200/160 kmpl 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,92000 ......... ...........

R ..............
Trójnik PCV ø 200/160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,55000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

04 ROBOTY DROGOWE - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
 

 

04 700  000-00-00-01-00 
Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej metr 58,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Tarcz do cięcia asfaltu szt 0,00500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Piła do cięcia asfaltu m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 710 KNR  231-08-03-03-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 52,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25440 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 720 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 7 cm wsp. x 7 m² 52,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30590 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12950 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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04 730 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 52,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 740 KNR  231-08-02-08-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 5 cm wsp. x 5 m² 52,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07050 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00150 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00150 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 750 KNR  231-15-10-05-01 
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 0,5 km Mg 15,60000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ładowarka kołowa 1,25 m³ m-godz 0,02000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 760 KNR  231-15-10-05-02 
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 4,5 km pow. 0,5 km - dodatek wsp. 
x 9 Mg 15,60000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ładowarka kołowa 1,25 m³ m-godz 0,18000 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 770 KNR  231-03-11-01-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m² 52,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03090 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw wiążąca Mg 0,09740 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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04 780 KNR  231-03-11-05-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m² 52,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03070 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw ścieral Mg 0,07500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 790 KNR  231-08-12-03-00 
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu m³ 0,15000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,48000 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 1,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 800 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23190 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 810 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa zwykła m³ 0,15000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 820 KNR  231-04-03-01-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej metr 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38380 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01280 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00030 ......... ...........
Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 830 KNR  231-08-15-01-00 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej m² 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09740 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 840 KNR  231-05-02-03-00 
Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (80% z odzysku) m² 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01860 ......... ...........
Płyta chodnikowa beton 35x35x5 szara szt 1,61800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 850 KNR  231-08-15-02-00 
Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej m² 6,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12490 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 860 KNR  231-05-02-04-00 
Nawierzchnia z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 50% z odzysu m² 6,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59850 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08490 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01850 ......... ...........
Trylinka szt 4,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 870 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużla grub 12 cm m² 65,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 880 KNR  231-01-16-03-00 
Odtworzenie nawierzchni z żużla wykonana mechanicznie grub 12 cm m² 65,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04230 ......... ...........

R ..............
Żużel wielkopiecowy kawałkowy Mg 0,17550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00490 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

05 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
 

 

05 890 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe km 0,29400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 900 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 60,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 910 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 561,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 920 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 140,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 930 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 561,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 940 KNR  201-02-20-02-00 
Wykopy koparkami chwytakowymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 140,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,06450 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 950 KNR  201-03-22-02-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m 
wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 m² 180,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64940 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe kg 0,27000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00960 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,11900 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00105 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00090 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 960 KNR  202-18-02-02-00 
Demontaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 
3,0 m w gniazdach cokołów - analogia metr 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 970 KNR  202-18-02-02-00 
Montaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 
3,0 m w gniazdach cokołów (100% z odzysku) metr 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 980 KNR  221-02-18-03-00 
Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką m³ 9,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 990 KNR  201-05-10-03-00 
Obsianie humusu trawą m² 60,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06303 ......... ...........

R ..............
Nasiona traw kg 0,01200 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 1000 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 80,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

05 1010 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 60,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

06 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE L = 294,0 M PCV ø 160 SN 8
 

 

06 1020 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 176,40000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1030 KNR  218-09-06-03-00 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 klasy S o ściance jednorodnej metr 294,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........

R ..............
Rura kanalizacyjna z PCV 160 klasy S o ściance 
jednorodnej

metr 1,07000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  Strona 26 11-01-2009
SYKAL-002130

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

06 1040 WKNR W218-05-17-02-00 
Studzienka "VAWIN" ø 315/160 m z rurą teleskopową i pokrywą szt 19,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PCW typ 1 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PCW b/kiel ø 315 L=1250 szt 0,33300 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa z PCW ø 315x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel z kołn do studni PCW ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1050  000-00-00-01-00 
Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315 szt 19,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20000 ......... ...........

R ..............
Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1060 WKNR W218-08-01-03-00 
Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu ø 160/160 kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,21000 ......... ...........

R ..............
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Trójnik PCV ø 160/160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,55000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1070 KNR  219-00-14-12-01 
Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 250 metr 65,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,87860 ......... ...........

R ..............
Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 250 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,400  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1080 KNR  218-04-09-02-00 
Przewiert maszyną WP 30/60 długości do 20 m ø 323 w gruntach kategorii 
3-4 metr 51,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,42990 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 323,9x8 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 30/60 m-godz 1,56000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,61000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,56000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,56000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1090 KNR  218-04-09-02-00 
Przewiert maszyną WP 30/60 długości do 20 m ø 356 w gruntach kategorii 
3-4 metr 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,42990 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 323,9x8 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 30/60 m-godz 1,56000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,61000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,56000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,56000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1100 KNR  218-04-12-01-02 
Przeciąganie rurociągu ø 160 w rurach ochronnych metr 63,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,75000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 159x4,5 metr 1,05000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-150 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1110 KNR  218-04-13-01-00 
Zamknięcie rur ochronnych betonem m³ 2,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m³/h m-godz 0,70000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1120 KNR  218-08-04-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 150 metr 294,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27838 ......... ...........

R ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00003 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00064 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,03160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1130 WKNR W218-09-01-02-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m kmpl 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,48000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 14,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,04000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1140 WKNR W218-09-03-02-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m kmpl 1,00000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,74000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,08000 ......... ...........
Konstrukcja stal podwiewszeń L=6 m kmpl 0,05000 ......... ...........
Śruby stal DOKŁ z nakrętką i podkł M-20 kg 3,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1150 WKNR W218-09-01-06-00 
Deontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m kmpl 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1160 WKNR W218-09-03-07-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,58000 ......... ...........

R ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1170 KNNR N010-24-02-01-00 
Wycięcie darniny m² 80,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16500 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1180 KNNR N010-25-19-02-00 
Darniowanie na płask z przybiciem kołkami m² 80,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R ..............
Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=50-60 szt 17,00000 ......... ...........
Darń m² 1,03000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

06 1190 KNR  221-04-01-04-00 
Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2 m² 150,00000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18527 ......... ...........

R ..............
Azofoska Mg 0,00005 ......... ...........
Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

07 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR TŁOCZNY PE ø 90 PN 10 SDR 17 L = 2 354,0 M
 

 

07 1200 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe km 2,35400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1210 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 5210,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1220 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 4300,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1230 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 287,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1240 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 4300,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1250 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 287,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1260 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

07 1270 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

08 ROBOTY MONTAŻOWE - KOLEKTOR TŁOCZNY PE ø 90 PN 10 SDR 17 L = 2 354,0 M
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08 1280 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 1177,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1290 WKNR W218-01-09-03-00 
Rury ciśnieniowe z PE 100 SDR 17 ø 90 w wykopie skarpowym metr 2354,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32400 ......... ...........

R ..............
Rury ciśnieniowe z PE 100 SDR 17 ø 90 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,02220 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01420 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 0,07250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1300 WKNR W218-01-10-03-10 
Połączenie rur PE ø 90 metodą zgrzewania czołowego w wykopie 
umocnionym szt 41,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,48000 ......... ...........

R ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 0,74000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy m-godz 0,74000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1310 KNR  218-04-12-01-00 
Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych metr 24,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,75000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 108x4,0 metr 1,05000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1320 KNR  218-04-13-01-00 
Zamknięcie rur ochronnych betonem m³ 0,15000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m³/h m-godz 0,70000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1330 WKNR W218-07-04-01-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 
90-110 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,74000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 3,53000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 100 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,05000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 2,70000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1340 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia ø 1000 rewizyjno - odpowietrzająca z wyposażeniem szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 234,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 dm³ 355,00000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5,25000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel ciężki P-25 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1350 KNR  218-03-01-01-00 
Zawór odpowietrzajacy ø 50 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,67675 ......... ...........

R ..............
Rura żel ciśn kielichowa ø 50 metr 2,00000 ......... ...........
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Zawór odpowietrzajacy ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,11100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1360 WKNR W218-02-12-02-00 
Zasuwa kołnierzowa ø 80 typ E z obudową na rurociągu PVC kmpl 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,92000 ......... ...........

R ..............
Króciec kołn F-W ø 90 szt 2,00000 ......... ...........
Nasuwka ciśn PVC UW ø 90 szt 2,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna do wody HAWLE Nr 1750 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa kołnierzowa typ E Nr 4000 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Trzpień sztywny do zasuwy L=1,5 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 1,57000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 90 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1370 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia rewizyjna głęb 3 m z kręgów beton ø 1000 w wykopie - studnia 
odwadniąjaca szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 234,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 dm³ 355,00000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5,25000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel ciężki P-25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1380 KNR  218-04-08-02-00 
Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 159 w gruntach kategorii 
3-4 metr 24,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,20750 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 159x4,5 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 1,63000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,67000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,63000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1390 KNR  219-01-19-03-00 
Rura ochronna stalowa ø 219 metr 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,46115 ......... ...........

R ..............
Asfalt izolacyjny IW-80 kg 0,42000 ......... ...........
Pręty płaskie grub 6-40 kg 0,74000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,18000 ......... ...........
Acetylen kg 0,05000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do powlekania kg 0,03000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod ZO2 ø 219,1x4,5 metr 1,01500 ......... ...........
Welon z włókna szklanego m² 0,22000 ......... ...........
Płyty rezoteksowe kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw boczny gąsienicowy 15 Mg m-godz 0,98000 ......... ...........
Ciągnik gąsienicowy 50 kM m-godz 0,18000 ......... ...........
Samochód dłużycowy m-godz 0,05000 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,18000 ......... ...........
Spawarka spalinowa 300 A m-godz 0,66000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1400 KNR  219-00-14-08-01 
Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 160 metr 33,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66850 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PCW b/kielich ø 160 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 8,600  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1410 KNR  220-02-02-01-10 
Rurociągi preizolowane ø 219,1x4,5 metr 6,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01803 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,06200 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 219,1x4,5 metr 1,01500 ......... ...........
Zaślepka stal płaska ø 200 szt 0,00100 ......... ...........
Podpora ślizgowa poz KER-75 ø 200 szt 0,20000 ......... ...........
Podpora stała BN-64/9055-02 C-200 szt 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,05590 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,03880 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 0,03880 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,15700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

08 1420 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie - słupki oznacznikowe kmpl 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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09 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW GRABÓWKA PŚG GRABÓWKA + KOMORA PRZEPŁYWOMIERZOWA 
 

 

09 1430 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 85,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1440 KNR  201-02-05-01-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23140 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,09690 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,22620 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1450 KNR  201-02-11-05-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3
z transportem wywrotkami 5 Mg m³ 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,05200 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02540 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17480 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1460 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 1-2 m³ 75,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1470 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m³ 75,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........

R ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1480 KNR  201-06-07-02-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m szt 25,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,14600 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,30000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,19000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,28000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

09 1490 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 48,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05050 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

10 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW GRABÓWKA PŚG GRABÓWKA + KOMORA PRZEPŁYWOMIERZOWA 
 

 

10 1500 KNR  218-06-13-05-00 
Montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu wraz z szafą sterowniczą 
H = 4,25 (HPS Z/PB 1,5 AFP 08344 H110/2D 11 KW) wraz z systemem 
sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą 
2-kierunkowej tranmisji danych GPRS (podłączenie do istniejącego 
systemu) szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 47,75000 ......... ...........

R ..............
Montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu wraz
z szafą sterowniczą H = 4,25 (HPS Z/PB 1,5 AFP 08344
H110/2D 11 KW) wraz z systemem sterowania i 
monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą 
2-kierunkowej tranmisji danych GPRS (podłączenie do
istniejącego systemu)

kmpl 1,00000 ......... ...........

systeme sterowania i monitoringu pracy pompowni 
ścieków za pomocą 2-kierunkowej tranmisji danych 
GPRS (podłączenie do istniejącego systemu)

kmpl 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 6,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 10,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1510  000-00-00-01-00 
Drabina ze stali nierdzewnej (2,0+4,0) kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........

R ..............
Drabina ze stali nierdzewnej 
(3,7+4,53+5,33+4,61+5,9+5,8)

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1520  000-00-03-00-02+
Pokrywa stalowa otworu włazowego 65x120 cm z stali nierdzewnej z kratą 
zstali nierdzewnej szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,07100 ......... ...........

R ..............
Kraty ze stali nierdz.do pokryw 65x120 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa otworu właz.stal.nierdz.65x120 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1530 KNR  215-02-09-06-00 
Odpowietrzenie przepompowni - rura wywiewna i nawiewna ze stali 
nierdzewnej ø 160 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43930 ......... ...........

R ..............
Rura wywiewna i nawiewna ze stali nierdzewnej ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1540  000-00-00-03-00 
Monrtaż komory przepływomierza - zbiornik żelbetowy ø 1200/2130 mm 
wraz z przepływomierzem MAG 5100 W/MAG 6000 odczyt w szafie 
sterowniczej  kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 25,00000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Monrtaż komory przepływomierza - zbiornik żelbetowy
ø 1200/2130 mm wraz z przepływomierzem MAG 5100 
W/MAG 6000 odczyt w szafie sterowniczej 

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1550 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja ścian zewnętrznych przepompowni ścieków, 1-sza warstwa Maxeal 
(kręgi, zbiornik, pokrywa ) - analogia m² 23,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R ..............
Środek do izolacji betonu Maxeal kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1560 KNR  202-06-02-02-00 
Izolacja ścian zewnętrznych przepompowni ścieków, - dalsza 1 warstwa 
Maxeal - analogia m² 23,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05864 ......... ...........

R ..............
Środek do izolacji betonu Maxeal kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1570 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja ścian wewnętrznych przepompowni ścieków, 1-sza warstwa Torgim
- analogia m² 20,10000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R ..............
Masa asfaltowo-gumowa izolacyjna Turgum kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1580 KNR  202-06-02-02-00 
Izolacja ścian wewnętrznych przepompowni ścieków - dalsze 3 warstwy 
Torgum - analogia m² 20,10000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18420 ......... ...........

R ..............
Masa asfaltowo-gumowa izolacyjna Turgum kg 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00120 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1590 KNR  707-01-01-02-00 
Pompa (magazyn)AFP 0834 M110/2D 11 kW kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,16135 ......... ...........

R ..............
Pompa (magazyn)AFP 0834 M110/2D 11 kW kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1600  000-00-00-01-00 
Wyposażenie pompowni ze stali kwasoodpornej wraz z zaworami 
odcinającymi i zwrotnymi kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 45,00000 ......... ...........

R ..............
Wyposażenie pompowni ze stali kwasoodpornej wraz z
zaworami odcinającymi i zwrotnymi

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1610 KNR  202-02-03-01-01 
Stopa fundamentowa pod zurawik obrotowy 50x50, gł.0,6 m , z betonu B-10 m³ 0,15000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,83100 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane kg 0,61000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,00600 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1620  000-00-00-02-03+
Żurawik stopowy o udźwigu do 150 kg, ZPR-200 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,00000 ......... ...........

R ..............
Żurawik stopowy o udźwigu 150 kg ZPR-150 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1630 KNR  202-18-01-02-00 
Cokół betonowy 0,20x0,20 m na fundamencie 0,20x0,80 m metr 25,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,32218 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane kg 0,08000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,22660 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00920 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00640 ......... ...........
Listwy i łaty iglaste m³ 0,00113 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02320 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1640 KNR  202-18-02-01-00 
Ogrodzenia w ramach wys 1,0 m, słupki z rur ø 60, o rozstawie co 3,0 m       
      w gniazdach cokołów metr 25,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12843 ......... ...........

R ..............
Słupki stal z rur stalowych kg 3,50000 ......... ...........
Rama z kątow wypełniona siatką kg 14,58000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,06670 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,13360 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00080 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00150 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1650  000-00-00-08-00 
Brama z siatki w ramie z kątownika o wym. 3,6 x 1,5 m kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Brama z siatki w ramie z kątownika o wym. 3,6 x 1,5 m kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1660 KNR  231-05-11-02-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce 
cementowo-piaskowej m² 25,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23420 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1670 KNR  202-18-08-07-00 
Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,6 m z pasem dolnym kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,11215 ......... ...........

R ..............
Bramy stal ogrodzeniowe kg 132,12000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 1,27000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1680 KNR  218-09-07-01-00 
Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 32 (1 kmpl) metr 86,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33425 ......... ...........

R ..............
Króciec żel ciśn kołn do rur PE ø 32 szt 0,03000 ......... ...........
Kołnierz dociskowy żel do rur PE ø 32 szt 0,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura ciśnieniowa PE ø 32 metr 1,07000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 32 szt 0,10000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 0,06000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 32 szt 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1690 KNR  215-01-12-02-00 
Zawór czaerpalny ø 20 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1700 KNR  218-09-01-01-00 
Wcinka w rurę PCV ø 110 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,80510 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,55000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1710 KNR  218-09-02-01-00 
Nasada rurowa (opaska) na istniejacych rurociągach ø 110/32 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,55810 ......... ...........

R ..............
Kurek kołn do nawiercania rur ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Nasada rurowa G-W do rur PCW ø 90x32 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-12 kg 1,52000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,54000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1720 WKNR W218-02-10-01-00 
Zasuwy kielichowe ø 32 z obudową na rurociągu PE kmpl 2,00000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PCW b/kielich ø 63 metr 0,50000 ......... ...........
Nasuwka ciśn PVC UW ø 63 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna do wody HAWLE Nr 1750 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa kielich typ E Nr 4600 ø 63/50 szt 1,00000 ......... ...........
Trzpień sztywny do zasuwy L=1,5 ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 63 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1730 KNR  218-04-01-01-00 
Przecisk jednostopniowy ø 89,0 długości do 20 m, w gruncie kategorii 1-2 metr 6,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,67835 ......... ...........

R ..............
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 89 metr 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wysokociśn hydraul elektr 25 MPa m-godz 2,57000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 2,62000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 2,57000 ......... ...........
Dźwignik hydrauliczny 200 Mg m-godz 2,57000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 2,57000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1740 KNR  219-00-14-04-01 
Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 90 metr 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65895 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PCW b/kielich ø 90 metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

11 ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW - GRABÓWKA
 

 

11 1750 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 3,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1760 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 3,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,21000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1770 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 15,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01260 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1780 KNNR N005-07-07-02-00 
Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 15,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06460 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kable aluminiowe YAKY metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy m-godz 0,00450 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00450 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1790 KNNR N005-07-07-02-00 
Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 15,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06460 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kable aluminiowe YAKY metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy m-godz 0,00450 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00450 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1800 KNNR N005-07-07-01-00 
Układanie kabli do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 15,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04610 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,00900 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kable aluminiowe YAKY metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00530 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1810 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 6,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 5,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1820 KNNR N005-07-26-05-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 3,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1830 KNNR N005-10-01-01-00 
Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów zwykłe m³ 0,02200 ......... ...........
Żwiry do betonów m³ 0,04400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 18,00000 ......... ...........
Płyty drogowe żelbetowe ażurowe m² 1,00000 ......... ...........
Tablice bezpiecznikowe T szt 1,00000 ......... ...........
Słup stalowy oświetleniowy do 100 kg szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1840 KNNR N005-10-03-01-00 
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany jednożyłowy LY 750V metr 1,00000 ......... ...........
Przewód miedziany wielożyłowy YDY 750V metr 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1850 KNNR N005-10-04-01-00 
Montaż oprawy rtęciowej OZRP 125-2 na słupie szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67000 ......... ...........

R ..............
Oprawa rtęciowa parkowa OZPR-125-2 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1860 KNNR N005-04-03-03-00 
Rozdzielca (zestaw) powyżej 20 kg na fundamencie prefabrykowanym (opis 
jak w projekcie technicznym) szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,49000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielca (zestaw) powyżej 20 kg na fundamencie 
prefabrykowanym (schemat jak w projekcie)

kmpl 1,00000 ......... ...........

Fundamenty pref żelbetowe pod urządzenia szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1870 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1880 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1890 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 1900 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

12 ROBOTY INNE
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12 1910  000-00-00-01-00 
Obsługa geodezyjna kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Obsługa geodezyjna kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

12 1920  000-00-00-03-00 
Zajęcie pasa drogowego + projekt organizacji ruchu na roboty - droga 
powiatowa kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zajęcie pasa drogowego + projekt organizacji ruchu na 
roboty - droga powiatowa 

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

12 1930  000-00-00-04-00 
Nadzór archeologiczny kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Nadzór archeologiczny kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

13 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR TŁOCZNY LOKALNY PŚL - 1,2
 

 

13 1940 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe km 0,18300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1950 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 30,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1960 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 402,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1970 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1980 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 402,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 1990 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

14 ROBOTY MONTAŻOWE - KOLEKTOR TŁOCZNY LOKALNY PŚL - 1,2
 

 

14 2000 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 73,20000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 2010 WKNR W218-01-09-01-00 
Rury ciśnieniowe z PE 100 SDR 17 w wykopie skarpowym ø 63 metr 183,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22400 ......... ...........

R ..............
Rura ciśnieniowa PE 80 SDR 11 ø 63 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01420 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 0,04250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 2020 WKNR W218-01-11-01-00 
Połączenie rur PE ø 63 za pomocą kształtek elektrooporowych w wykopie 
skarpowym szt 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........

R ..............
Kształtka elektrooporowe PE ø 63 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,24000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy m-godz 0,24000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 2030 WKNR W218-07-04-02-00 
Próba wodna szczelności rurociągu (200 m) z rur PCW, PE ø do 90 mm szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,40000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 150 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,05000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,39000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

15 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW LOKALNA  PŚL - 1,2
 

 

15 2040 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 58,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

15 2050 KNR  201-02-05-01-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23140 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,09690 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,22620 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

15 2060 KNR  201-02-11-05-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3
z transportem wywrotkami 5 Mg m³ 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,05200 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02540 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17480 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

15 2070 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 1-2 m³ 54,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

15 2080 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m³ 58,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........

R ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

15 2090 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 20,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,15425 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

15 2100 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające m-godz 24,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,20200 ......... ...........

R ..............
Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

16 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW LOKALNE PŚL - 1,2
 

 

16 2110 KNR  218-06-13-05-00 
Montaż przepompowni ścieków PŚL - 1,2 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 39,19320 ......... ...........

R ..............
Montaż przepompowni ścieków szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,00000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 3,54000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

16 2120 KNR  707-01-01-01-00 
Pompa na magazyn PIRANIA S21/2D 163 2,1 KW + POMPA PIRANIA 
S26/2D 166 2,6 KW kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,06035 ......... ...........

R ..............
Pompa na magazyn AS 0530 S26/2D 2,6 kW szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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16 2130 KNR  202-18-02-02-00 
Ogrodzenia w ramach z siatki powlekanej wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o 
rozstawie co 3,0 m w gniazdach cokołów metr 24,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49773 ......... ...........

R ..............
Słupki stal z rur stalowych kg 4,97000 ......... ...........
Rama z kątow wypełniona siatką powlekaną kg 17,46000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,08440 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,14940 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00130 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12660 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

16 2140 KNR  202-18-08-07-00 
Furtka z siatki powlekanej w ramach wys 1,5 szer. 1,2 m z pasem dolnym kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,11215 ......... ...........

R ..............
Bramy stal ogrodzeniowe kg 132,12000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 1,27000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

16 2150 KNR  231-04-01-01-00 
Rowek pod obrzeże na gruncie kat 1/2 metr 24,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07490 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

16 2160 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod obrzeże betonowa zwykła m³ 24,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

16 2170 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową metr 24,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

16 2180 KNR  231-05-11-03-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 18,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 8 cm kolorowa m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

16 2190 WKNR W218-08-08-01-00 
Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 32 metr 17,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Rura ciśnieniowa PE ø 63 metr 0,17000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 63/50 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal z nakrętką i podkładką M-16 kg 0,72000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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16 2200 WKNR W218-02-13-01-00 
Zasuwa ø 32 zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE kmpl 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,81000 ......... ...........

R ..............
Skrzynka uliczna do wody HAWLE Nr 1750 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa z króćcami PE80 Nr 4050 ø 63/50 szt 1,00000 ......... ...........
Trzpień sztywny do zasuwy L=1,5 ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,20000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 2,5 kVA m-godz 0,59000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

16 2210 KNR  218-03-15-05-10 
Hydrant zewnętrzny z zaworem czerpalnym ø 20 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,84460 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Kształtki żel ciśn kołn ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Zdrój wodociągowy FIG 864 ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,63200 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 50 szt 4,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,91000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

16 2220 KNR  219-00-14-04-01 
Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 90 metr 9,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65895 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PCW b/kielich ø 90 metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

17 ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW LOKALNE PŚL - 1,2
 

 

17 2230 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 4,00000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2240 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01260 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2250 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,21000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2260 KNNR N005-07-07-02-00 
Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06460 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kable aluminiowe YAKY metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy m-godz 0,00450 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00450 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2270 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 5,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2280 KNNR N005-07-26-05-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 3,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2290 KNNR N005-04-03-03-00 
Szafka elektryczna z licznkiem szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,49000 ......... ...........

R ..............
Szafka elektryczna z licznkiem kmpl 1,00000 ......... ...........
Fundamenty pref żelbetowe pod urządzenia szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2300 KNNR N005-05-05-01-01 
Lampa stojąca do wys 5 m kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Lampa stojąca do wys 5 m szt 1,00000 ......... ...........
Żarówki szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2310 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2320 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

17 2330 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 



Samolicz
sykal.pl

PRZEDMIAR  ŚLEPY
CPV: 45232423-3  
Nazwa robót: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W 

MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKA
Lokalizacja: GRABÓWKA

Inwestor: ..........
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01 ROBOTY DROGOWE - KOLEKTOR SANITARNY

01 10  000-00-00-01-00 Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej  metr 85,00000
 

01 20 KNR  231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm  m² 128,00000
 

01 30 KNR  231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 7 cm wsp. x 7  m² 128,00000
 wsp:   R = 7,000   
 wsp:   S = 7,000   

 

01 40 KNR  231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm  m² 128,00000
 

01 50 KNR  231-08-02-08-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 5 cm wsp. x 5  m² 128,00000
 wsp:   R = 5,000   
 wsp:   S = 5,000   

 

01 60 KNR  231-15-10-05-01 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 0,5 km  Mg 38,43000
 

01 70 KNR  231-15-10-05-02 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 4,5 km pow. 0,5 km - dodatek wsp. x 9  Mg 38,43000
 wsp:   S = 9,000   

 

01 80 KNR  231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm  m² 128,00000
 

01 90 KNR  231-03-11-01-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm  m² 128,00000
 

01 100 KNR  231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm  m² 128,00000
 

01 110 KNR  231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  metr 5,00000

 

01 120 KNR  231-04-01-05-00 Rowek pod krawężnik w gruncie kategorii 1/2  metr 5,00000
 

01 130 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(50% krawęników z odzysku)  metr 5,00000

 

 
02 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR SANITARNY

02 140 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 1,33500
 wsp:   R = 0,955   

 

02 150 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 210,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

02 160 KNR  201-02-05-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 185,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

02 170 KNR  201-02-14-02-00 Dodatek za każde 0,5 km ponad 1 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
gruntowych gruntu kat 3-4 wsp. x 8  m³ 185,00000

 wsp:   R = 8,000   
 wsp:   S = 8,000   

 

02 180 KNR  201-02-17-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 3997,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

02 190 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 420,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

02 200 KNR  201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg - przywóz piasku do zasypania  m³ 185,00000

 wsp:   R = 0,955   
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02 210 KNR  201-02-14-02-00 Dodatek za każde 0,5 km ponad 1 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
gruntowych gruntu kat 3-4 wsp. x 8  m³ 185,00000

 wsp:   R = 8,000   
 wsp:   S = 8,000   

 

02 220 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 3997,00000
 

02 230 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 420,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

02 240 KNR  201-03-22-01-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2  m² 460,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

02 250 KNR  221-02-18-03-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką  m³ 31,50000
 wsp:   R = 0,955   

 

02 260 KNR  201-05-10-03-00 Obsianie humusu trawą  m² 210,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

02 270 KNR  201-06-07-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 480,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

02 280 KNR  201-06-05-01-00 Pompowanie wody  m-godz 390,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
03 ROBOTY MONTAŻOWE - KOLEKTOR SANITARNY L = 695,0 M PCV ø 200 SN-8, L = 640 M PCV ø 160 SN-8 

03 290 KNR  218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm  m² 801,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 300 WKNR W218-01-08-05-00 Rura kanalizacyjna PCV ø 200 klasa S o ściance jednorodnej  metr 695,00000
 

03 310 WKNR W218-01-08-04-00 Rura kanalizacyjna PCV ø 160 klasa S o ściance jednorodnej  metr 640,00000
 

03 320 KNR  218-00-04-01-00 Studnia rewizyjna głęb 3 m z kręgów beton ø 1000 w wykopie  szt 6,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 330 WKNR W218-05-21-01-00 Montaż zwężek ochronnych ø 1000/600 z pokrywą betonową ø 800  kmpl 5,00000
 

03 340 WKNR W218-05-17-02-00 Studzienka "VAWIN" ø 315 z rurą teleskopową i pokrywą  szt 44,00000
 

03 350  000-00-00-01-00 Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315  szt 44,00000
 

03 360 KNR  218-04-09-02-00 Przewiert maszyną WP 30/60 długości do 20 m ø 356 w gruntach kategorii 3-4  metr 61,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 370 KNR  218-04-09-01-00 Przewiert maszyną WP 30/60 długości do 20 m ø 323 w gruntach kategorii 1-2  metr 20,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 380 KNR  218-04-12-01-03 Przeciąganie rurociągu ø 200 w rurach ochronnych  metr 81,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 390 KNR  218-04-13-01-00 Zamknięcie rur ochronnych betonem  m³ 1,83000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 400 KNR  219-00-14-12-01 Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 315/250  metr 18,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 410 KNR  219-01-19-06-00 Rura ochronna stalowa ø 356  metr 8,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 420 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 26,00000
 

03 430 WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m  kmpl 3,00000
 

03 440 WKNR W218-09-01-02-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m  kmpl 1,00000
 

03 450 WKNR W218-09-03-02-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m  kmpl 1,00000
 

03 460 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m  kmpl 3,00000
 

03 470 WKNR W218-09-01-07-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m  kmpl 1,00000
 

03 480 WKNR W218-09-03-07-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m  kmpl 1,00000
 

03 490 KNR  231-08-13-01-00 Rozebranie obrzeża betonowego betonowego cm na podsypce piaskowej  metr 15,00000
 

03 500 KNR  231-04-03-01-00 Obrzeże betonowe wystające cm na podsypce piaskowej (50% z odzysku)  metr 15,00000
 

03 510 KNR  231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej  m² 5,00000
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03 520 KNR  231-05-02-03-00 Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (80% z odzysku)  m² 5,00000

 

03 530 KNR  231-08-15-02-00 Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej  m² 5,00000
 

03 540 KNR  231-05-02-04-00 Nawierzchnia z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową 50% z odzysu  m² 5,00000

 

03 550 KNR  202-18-02-02-00 Rozebranie ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 3,0 
m w gniazdach cokołów - analogia  metr 14,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

03 560 KNR  231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużla grub 12 cm  m² 130,00000
 

03 570 KNR  231-01-16-03-00 Odtworzenie nawierzchni z żużla wykonana mechanicznie grub 12 cm  m² 130,00000
 

03 580 KNR  202-18-02-02-00 Ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 3,0 m w 
gniazdach cokołów (100 % z odzysku)  metr 14,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

03 590 KNR  201-06-13-01-01 Tymczasowy rurociągi dremarskie ø 113  metr 80,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 600 KNR  201-06-21-01-00 Studzienka drenarska z kręgów betonowych ø 600 w gruncie kat 1-2  szt 1,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 610 KNR  228-03-01-03-03 Rura ciśnieniowa kielichowa PVC w wykopie skarpowym nawodnionym ø 110 - 
naprawa uszkodzonych rurociągów drenarskich  metr 10,00000

 

03 620  000-00-00-01-00 Przeróbka instalacji wodociągowej  kmpl 1,00000
 

03 630 KNR  231-02-03-01-00 Docieplenie rurociągu warstwą żużla - warstwa gr 0,5 m  m² 18,00000
 wsp:   M = 3,500   

 

03 640 KNR  218-06-27-01-00 Wykonanie otuliny betonowej rurociągu h=0,1 M na odcinku 30 mb  m³ 3,80000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 650 KNR  405-01-24-01-00 Demontaż rurociągów z ciśn PCW do ø 110 (na odc. S21-24)  metr 73,00000
 

03 660 KNR  218-01-08-03-00 Sieć wodociągowa z rur PCW ciśnieniowych ø 110  metr 73,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

03 670 KNR  218-03-05-03-00 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 100 - 
tymczasowa  szt 1,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

03 680 KNR  405-02-21-02-00 Demontaż zasuwy kołnierzowej ø 100  - tymczasowej  szt 1,00000
 

03 690 WKNR W218-08-01-04-00 Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu ø 200/160  kmpl 5,00000
 

 
04 ROBOTY DROGOWE - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

04 700  000-00-00-01-00 Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej  metr 58,00000
 

04 710 KNR  231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm  m² 52,00000
 

04 720 KNR  231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 7 cm wsp. x 7  m² 52,00000
 wsp:   R = 7,000   
 wsp:   S = 7,000   

 

04 730 KNR  231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm  m² 52,00000
 

04 740 KNR  231-08-02-08-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 5 cm wsp. x 5  m² 52,00000
 wsp:   R = 5,000   
 wsp:   S = 5,000   

 

04 750 KNR  231-15-10-05-01 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 0,5 km  Mg 15,60000
 

04 760 KNR  231-15-10-05-02 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 4,5 km pow. 0,5 km - dodatek wsp. x 9  Mg 15,60000
 wsp:   S = 9,000   

 

04 770 KNR  231-03-11-01-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm  m² 52,00000
 

04 780 KNR  231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm  m² 52,00000
 

04 790 KNR  231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu  m³ 0,15000
 

04 800 KNR  231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  metr 5,00000

 

04 810 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła  m³ 0,15000
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04 820 KNR  231-04-03-01-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej  metr 5,00000
 

04 830 KNR  231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej  m² 5,00000
 

04 840 KNR  231-05-02-03-00 Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (80% z odzysku)  m² 5,00000

 

04 850 KNR  231-08-15-02-00 Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej  m² 6,00000
 

04 860 KNR  231-05-02-04-00 Nawierzchnia z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową 50% z odzysu  m² 6,00000

 

04 870 KNR  231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużla grub 12 cm  m² 65,00000
 

04 880 KNR  231-01-16-03-00 Odtworzenie nawierzchni z żużla wykonana mechanicznie grub 12 cm  m² 65,00000
 

 
05 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

05 890 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 0,29400
 wsp:   R = 0,955   

 

05 900 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 60,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

05 910 KNR  201-02-17-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 561,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

05 920 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 140,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

05 930 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 561,00000
 

05 940 KNR  201-02-20-02-00 Wykopy koparkami chwytakowymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 140,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

05 950 KNR  201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4  m² 180,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

05 960 KNR  202-18-02-02-00 Demontaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 3,0 
m w gniazdach cokołów - analogia  metr 12,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

05 970 KNR  202-18-02-02-00 Montaż ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 3,0 m 
w gniazdach cokołów (100% z odzysku)  metr 12,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

05 980 KNR  221-02-18-03-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką  m³ 9,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

05 990 KNR  201-05-10-03-00 Obsianie humusu trawą  m² 60,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

05 1000 KNR  201-06-07-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 80,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

05 1010 KNR  201-06-05-01-00 Pompowanie wody  m-godz 60,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
06 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE L = 294,0 M PCV ø 160 SN 8

06 1020 KNR  218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm  m² 176,40000
 wsp:   R = 0,955   

 

06 1030 KNR  218-09-06-03-00 Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 klasy S o ściance jednorodnej  metr 294,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

06 1040 WKNR W218-05-17-02-00 Studzienka "VAWIN" ø 315/160 m z rurą teleskopową i pokrywą  szt 19,00000
 

06 1050  000-00-00-01-00 Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315  szt 19,00000
 

06 1060 WKNR W218-08-01-03-00 Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu ø 160/160  kmpl 2,00000
 

06 1070 KNR  219-00-14-12-01 Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 250  metr 65,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

06 1080 KNR  218-04-09-02-00 Przewiert maszyną WP 30/60 długości do 20 m ø 323 w gruntach kategorii 3-4  metr 51,00000
 wsp:   R = 0,955   
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06 1090 KNR  218-04-09-02-00 Przewiert maszyną WP 30/60 długości do 20 m ø 356 w gruntach kategorii 3-4  metr 12,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

06 1100 KNR  218-04-12-01-02 Przeciąganie rurociągu ø 160 w rurach ochronnych  metr 63,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

06 1110 KNR  218-04-13-01-00 Zamknięcie rur ochronnych betonem  m³ 2,50000
 wsp:   R = 0,955   

 

06 1120 KNR  218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 150  metr 294,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

06 1130 WKNR W218-09-01-02-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m  kmpl 3,00000
 

06 1140 WKNR W218-09-03-02-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m  kmpl 1,00000
 

06 1150 WKNR W218-09-01-06-00 Deontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 6 m  kmpl 3,00000
 

06 1160 WKNR W218-09-03-07-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 6 m  kmpl 1,00000
 

06 1170 KNNR N010-24-02-01-00 Wycięcie darniny  m² 80,00000
 

06 1180 KNNR N010-25-19-02-00 Darniowanie na płask z przybiciem kołkami  m² 80,00000
 

06 1190 KNR  221-04-01-04-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2  m² 150,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
07 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR TŁOCZNY PE ø 90 PN 10 SDR 17 L = 2 354,0 M

07 1200 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 2,35400
 wsp:   R = 0,955   

 

07 1210 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 5210,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

07 1220 KNR  201-02-17-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 4300,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

07 1230 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 287,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

07 1240 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 4300,00000
 

07 1250 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 287,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

07 1260 KNR  201-06-07-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 10,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

07 1270 KNR  201-06-05-01-00 Pompowanie wody  m-godz 8,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
08 ROBOTY MONTAŻOWE - KOLEKTOR TŁOCZNY PE ø 90 PN 10 SDR 17 L = 2 354,0 M

08 1280 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 1177,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

08 1290 WKNR W218-01-09-03-00 Rury ciśnieniowe z PE 100 SDR 17 ø 90 w wykopie skarpowym  metr 2354,00000
 

08 1300 WKNR W218-01-10-03-10 Połączenie rur PE ø 90 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym  szt 41,00000
 

08 1310 KNR  218-04-12-01-00 Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych  metr 24,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

08 1320 KNR  218-04-13-01-00 Zamknięcie rur ochronnych betonem  m³ 0,15000
 wsp:   R = 0,955   

 

08 1330 WKNR W218-07-04-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110  szt 2,00000
 

08 1340 KNR  218-00-04-01-00 Studnia ø 1000 rewizyjno - odpowietrzająca z wyposażeniem  szt 2,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

08 1350 KNR  218-03-01-01-00 Zawór odpowietrzajacy ø 50  szt 2,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

08 1360 WKNR W218-02-12-02-00 Zasuwa kołnierzowa ø 80 typ E z obudową na rurociągu PVC  kmpl 3,00000
 

08 1370 KNR  218-00-04-01-00 Studnia rewizyjna głęb 3 m z kręgów beton ø 1000 w wykopie - studnia 
odwadniąjaca  szt 1,00000

 wsp:   R = 0,955   
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08 1380 KNR  218-04-08-02-00 Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 159 w gruntach kategorii 3-4  metr 24,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

08 1390 KNR  219-01-19-03-00 Rura ochronna stalowa ø 219  metr 12,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

08 1400 KNR  219-00-14-08-01 Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 160  metr 33,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

08 1410 KNR  220-02-02-01-10 Rurociągi preizolowane ø 219,1x4,5  metr 6,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

08 1420 KNR  219-01-34-02-00 Oznakowanie - słupki oznacznikowe  kmpl 3,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
09 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW GRABÓWKA PŚG GRABÓWKA + KOMORA PRZEPŁYWOMIERZOWA 

09 1430 KNR  201-02-17-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 85,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

09 1440 KNR  201-02-05-01-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 10,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

09 1450 KNR  201-02-11-05-00 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 10,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

09 1460 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 75,00000
 

09 1470 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3  m³ 75,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

09 1480 KNR  201-06-07-02-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m  szt 25,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

09 1490 KNR  201-06-05-01-00 Pompowanie wody  m-godz 48,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
10 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW GRABÓWKA PŚG GRABÓWKA + KOMORA PRZEPŁYWOMIERZOWA 

10 1500 KNR  218-06-13-05-00 Montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu wraz z szafą sterowniczą H = 
4,25 (HPS Z/PB 1,5 AFP 08344 H110/2D 11 KW) wraz z systemem sterowania i 
monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą 2-kierunkowej tranmisji 
danych GPRS (podłączenie do istniejącego systemu)  szt 1,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

10 1510  000-00-00-01-00 Drabina ze stali nierdzewnej (2,0+4,0)  kmpl 1,00000
 

10 1520  000-00-03-00-02+ Pokrywa stalowa otworu włazowego 65x120 cm z stali nierdzewnej z kratą zstali 
nierdzewnej  szt 1,00000

 

10 1530 KNR  215-02-09-06-00 Odpowietrzenie przepompowni - rura wywiewna i nawiewna ze stali nierdzewnej 
ø 160  szt 2,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

10 1540  000-00-00-03-00 Monrtaż komory przepływomierza - zbiornik żelbetowy ø 1200/2130 mm wraz z 
przepływomierzem MAG 5100 W/MAG 6000 odczyt w szafie sterowniczej   kmpl 1,00000

 

10 1550 KNR  202-06-02-01-00 Izolacja ścian zewnętrznych przepompowni ścieków, 1-sza warstwa Maxeal 
(kręgi, zbiornik, pokrywa ) - analogia  m² 23,50000

 wsp:   R = 0,955   
 

10 1560 KNR  202-06-02-02-00 Izolacja ścian zewnętrznych przepompowni ścieków, - dalsza 1 warstwa Maxeal - 
analogia  m² 23,50000

 wsp:   R = 0,955   
 

10 1570 KNR  202-06-02-01-00 Izolacja ścian wewnętrznych przepompowni ścieków, 1-sza warstwa Torgim - 
analogia  m² 20,10000

 wsp:   R = 0,955   
 

10 1580 KNR  202-06-02-02-00 Izolacja ścian wewnętrznych przepompowni ścieków - dalsze 3 warstwy Torgum 
- analogia  m² 20,10000

 wsp:   R = 3,000   
 wsp:   M = 3,000   
 wsp:   S = 3,000   
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10 1590 KNR  707-01-01-02-00 Pompa (magazyn)AFP 0834 M110/2D 11 kW  kmpl 1,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

10 1600  000-00-00-01-00 Wyposażenie pompowni ze stali kwasoodpornej wraz z zaworami odcinającymi i 
zwrotnymi  kmpl 1,00000

 

10 1610 KNR  202-02-03-01-01 Stopa fundamentowa pod zurawik obrotowy 50x50, gł.0,6 m , z betonu B-10  m³ 0,15000
 wsp:   R = 0,955   

 

10 1620  000-00-00-02-03+ Żurawik stopowy o udźwigu do 150 kg, ZPR-200  szt 1,00000
 

10 1630 KNR  202-18-01-02-00 Cokół betonowy 0,20x0,20 m na fundamencie 0,20x0,80 m  metr 25,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

10 1640 KNR  202-18-02-01-00 Ogrodzenia w ramach wys 1,0 m, słupki z rur ø 60, o rozstawie co 3,0 m              
w gniazdach cokołów  metr 25,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

10 1650  000-00-00-08-00 Brama z siatki w ramie z kątownika o wym. 3,6 x 1,5 m  kmpl 1,00000
 

10 1660 KNR  231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 25,00000

 

10 1670 KNR  202-18-08-07-00 Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,6 m z pasem dolnym  kmpl 1,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

10 1680 KNR  218-09-07-01-00 Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 32 (1 kmpl)  metr 86,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

10 1690 KNR  215-01-12-02-00 Zawór czaerpalny ø 20  szt 1,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

10 1700 KNR  218-09-01-01-00 Wcinka w rurę PCV ø 110  szt 1,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

10 1710 KNR  218-09-02-01-00 Nasada rurowa (opaska) na istniejacych rurociągach ø 110/32  szt 1,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

10 1720 WKNR W218-02-10-01-00 Zasuwy kielichowe ø 32 z obudową na rurociągu PE  kmpl 2,00000
 

10 1730 KNR  218-04-01-01-00 Przecisk jednostopniowy ø 89,0 długości do 20 m, w gruncie kategorii 1-2  metr 6,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

10 1740 KNR  219-00-14-04-01 Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 90  metr 12,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
11 ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW - GRABÓWKA

11 1750 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 3,50000
 

11 1760 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 3,50000
 

11 1770 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 15,00000
 

11 1780 KNNR N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie  metr 15,00000
 

11 1790 KNNR N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie  metr 15,00000
 

11 1800 KNNR N005-07-07-01-00 Układanie kabli do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie  metr 15,00000
 

11 1810 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 6,00000
 

11 1820 KNNR N005-07-26-05-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 4,00000
 

11 1830 KNNR N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg  szt 1,00000
 

11 1840 KNNR N005-10-03-01-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika  kmpl 2,00000
 

11 1850 KNNR N005-10-04-01-00 Montaż oprawy rtęciowej OZRP 125-2 na słupie  szt 1,00000
 

11 1860 KNNR N005-04-03-03-00 Rozdzielca (zestaw) powyżej 20 kg na fundamencie prefabrykowanym (opis jak 
w projekcie technicznym)  szt 1,00000

 

11 1870 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 1,00000
 

11 1880 KNNR N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył  szt 1,00000
 

11 1890 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,00000
 

11 1900 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 1,00000
 



PRZEDMIAR  Strona 8 11-01-2009
SYKAL-002130

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 
12 ROBOTY INNE

12 1910  000-00-00-01-00 Obsługa geodezyjna  kmpl 1,00000
 

12 1920  000-00-00-03-00 Zajęcie pasa drogowego + projekt organizacji ruchu na roboty - droga powiatowa  kmpl 1,00000
 

12 1930  000-00-00-04-00 Nadzór archeologiczny  kmpl 1,00000
 

 
13 ROBOTY ZIEMNE - KOLEKTOR TŁOCZNY LOKALNY PŚL - 1,2

13 1940 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 0,18300
 wsp:   R = 0,955   

 

13 1950 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 30,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

13 1960 KNR  201-02-17-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 402,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

13 1970 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 4,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

13 1980 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 402,00000
 

13 1990 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 4,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
14 ROBOTY MONTAŻOWE - KOLEKTOR TŁOCZNY LOKALNY PŚL - 1,2

14 2000 KNR  218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm  m² 73,20000
 wsp:   R = 0,955   

 

14 2010 WKNR W218-01-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE 100 SDR 17 w wykopie skarpowym ø 63  metr 183,00000
 

14 2020 WKNR W218-01-11-01-00 Połączenie rur PE ø 63 za pomocą kształtek elektrooporowych w wykopie 
skarpowym  szt 8,00000

 

14 2030 WKNR W218-07-04-02-00 Próba wodna szczelności rurociągu (200 m) z rur PCW, PE ø do 90 mm  szt 2,00000
 

 
15 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW LOKALNA  PŚL - 1,2

15 2040 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 58,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

15 2050 KNR  201-02-05-01-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 4,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

15 2060 KNR  201-02-11-05-00 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 4,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

15 2070 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 54,00000
 

15 2080 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3  m³ 58,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

15 2090 KNR  201-06-07-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 20,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

15 2100 KNR  201-06-05-01-00 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające  m-godz 24,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
16 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW LOKALNE PŚL - 1,2

16 2110 KNR  218-06-13-05-00 Montaż przepompowni ścieków PŚL - 1,2  szt 2,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

16 2120 KNR  707-01-01-01-00 Pompa na magazyn PIRANIA S21/2D 163 2,1 KW + POMPA PIRANIA S26/2D 
166 2,6 KW  kmpl 2,00000

 wsp:   R = 0,955   
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16 2130 KNR  202-18-02-02-00 Ogrodzenia w ramach z siatki powlekanej wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o 
rozstawie co 3,0 m w gniazdach cokołów  metr 24,00000

 wsp:   R = 0,955   
 

16 2140 KNR  202-18-08-07-00 Furtka z siatki powlekanej w ramach wys 1,5 szer. 1,2 m z pasem dolnym  kmpl 2,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

16 2150 KNR  231-04-01-01-00 Rowek pod obrzeże na gruncie kat 1/2  metr 24,00000
 

16 2160 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod obrzeże betonowa zwykła  m³ 24,00000
 

16 2170 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 24,00000

 

16 2180 KNR  231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 18,00000

 

16 2190 WKNR W218-08-08-01-00 Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 32  metr 17,00000
 

16 2200 WKNR W218-02-13-01-00 Zasuwa ø 32 zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE  kmpl 4,00000
 

16 2210 KNR  218-03-15-05-10 Hydrant zewnętrzny z zaworem czerpalnym ø 20  szt 2,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

16 2220 KNR  219-00-14-04-01 Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 90  metr 9,00000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
17 ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW LOKALNE PŚL - 1,2

17 2230 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 4,00000
 

17 2240 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 10,00000
 

17 2250 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 4,00000
 

17 2260 KNNR N005-07-07-02-00 Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie  metr 10,00000
 

17 2270 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 4,00000
 

17 2280 KNNR N005-07-26-05-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 4,00000
 

17 2290 KNNR N005-04-03-03-00 Szafka elektryczna z licznkiem  szt 2,00000
 

17 2300 KNNR N005-05-05-01-01 Lampa stojąca do wys 5 m  kmpl 2,00000
 

17 2310 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 4,00000
 

17 2320 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 2,00000
 

17 2330 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 2,00000
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 133,78 ........ ........
2 999 Robotnik budowlany r-godz 12930,36 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000001 Drabina ze stali nierdzewnej 
(3,7+4,53+5,33+4,61+5,9+5,8)

kmpl 1,00 ........ ........

2 0000001 Monrtaż komory przepływomierza - zbiornik 
żelbetowy ø 1200/2130 mm wraz z 
przepływomierzem MAG 5100 W/MAG 6000 
odczyt w szafie sterowniczej 

kmpl 1,00 ........ ........

3 0000001 Montaż przepompowni ścieków szt 2,00 ........ ........
4 0000001 Montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu

wraz z szafą sterowniczą H = 4,25 (HPS Z/PB 1,5 
AFP 08344 H110/2D 11 KW) wraz z systemem 
sterowania i monitoringu pracy pompowni 
ścieków za pomocą 2-kierunkowej tranmisji 
danych GPRS (podłączenie do istniejącego 
systemu)

kmpl 1,00 ........ ........

5 0000001 Nadzór archeologiczny kmpl 1,00 ........ ........
6 0000001 Obsługa geodezyjna kmpl 1,00 ........ ........
7 0000001 Pompa (magazyn)AFP 0834 M110/2D 11 kW kmpl 1,00 ........ ........
8 0000001 Przeróbka instalacji wodociągowej kmpl 1,00 ........ ........
9 0000001 Tarcz do cięcia asfaltu szt 0,72 ........ ........

10 0000001 Umocnienie betonowe wokół włazów ø 315 kmpl 63,00 ........ ........
11 0000001 Wyposażenie pompowni ze stali kwasoodpornej 

wraz z zaworami odcinającymi i zwrotnymi
kmpl 1,00 ........ ........

12 0000001 Zajęcie pasa drogowego + projekt organizacji 
ruchu na roboty - droga powiatowa 

kmpl 1,00 ........ ........

13 0000002 systeme sterowania i monitoringu pracy 
pompowni ścieków za pomocą 2-kierunkowej 
tranmisji danych GPRS (podłączenie do 
istniejącego systemu)

kmpl 1,00 ........ ........

14 1031199 Wazelina techniczna kg 0,11 ........ ........
15 1031199 Wazelina techniczna kg 0,47 ........ ........
16 1040301 Asfalt izolacyjny IW-80 kg 11,28 ........ ........
17 1101230 Pręty płaskie grub 6-40 kg 14,80 ........ ........
18 1120738 Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 80,00 ........ ........
19 1121699 Pale szalunkowe kg 168,20 ........ ........
20 1150199 Żużel wielkopiecowy kawałkowy Mg 34,22 ........ ........
21 1321336+ Kraty ze stali nierdz.do pokryw 65x120 szt 1,00 ........ ........
22 1323710 Słupki stal z rur stalowych kg 119,28 ........ ........
23 1323710 Słupki stal z rur stalowych kg 87,50 ........ ........
24 1324711 Rama z kątow wypełniona siatką kg 364,50 ........ ........
25 1324711 Rama z kątow wypełniona siatką powlekaną kg 419,04 ........ ........
26 1324720 Bramy stal ogrodzeniowe kg 396,36 ........ ........
27 1324731+ Brama z siatki w ramie z kątownika o wym. 3,6 x 

1,5 m
kmpl 1,00 ........ ........
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28 1328421+ Żurawik stopowy o udźwigu 150 kg ZPR-150 szt 1,00 ........ ........
29 1330299 Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 2,40 ........ ........
30 1330299 Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 1,67 ........ ........
31 1330299 Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 130,40 ........ ........
32 1330499 Gwoździe budowlane kg 6,51 ........ ........
33 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 1,73 ........ ........
34 1341200 Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 24,80 ........ ........
35 1341299 Klamry ciesielskie litera U kg 76,16 ........ ........
36 1420899 Azofoska Mg 0,01 ........ ........
37 1480206+ Środek do izolacji betonu Maxeal kg 42,30 ........ ........
38 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 4,61 ........ ........
39 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 6,13 ........ ........
40 1511001 Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,12 ........ ........
41 1512299 Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,12 ........ ........
42 1540099 Acetylen kg 1,08 ........ ........
43 1540899 Tlen techniczny m³ 1,92 ........ ........
44 1560420 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 18,90 ........ ........
45 1560420 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 4,20 ........ ........
46 1601000 Piaski do betonów zwykłe m³ 0,02 ........ ........
47 1601099 Piaski do betonów m³ 1,40 ........ ........
48 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 13,87 ........ ........
49 1601412 Żwir wielofrakcyjny uziarn 2,0-16,0 mm m³ 0,07 ........ ........
50 1601499 Żwiry do betonów m³ 0,04 ........ ........
51 1602099 Pospółki m³ 535,30 ........ ........
52 1602199 Pospółki do nawierzchni m³ 31,42 ........ ........
53 1690101 Żużel paleniskowy mokry Mg 10,02 ........ ........
54 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,71 ........ ........
55 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,21 ........ ........
56 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 18,00 ........ ........
57 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 2106,00 ........ ........
58 2010599 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe m² 1,00 ........ ........
59 2220102 Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 17,85 ........ ........
60 2221002 Płyta chodnikowa beton 35x35x5 szara szt 16,18 ........ ........
61 2221003 Trylinka szt 49,50 ........ ........
62 2222301 Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 25,63 ........ ........
63 2222312 Kostka brukowa beton grub 8 cm kolorowa m² 18,45 ........ ........
64 2222501 Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 24,48 ........ ........
65 2300523 Masa asfaltowo-gumowa izolacyjna Turgum kg 72,36 ........ ........
66 2302301 Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 75,42 ........ ........
67 2302310 Roztwory asfaltowe do powlekania kg 0,68 ........ ........
68 2302321 Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 152,64 ........ ........
69 2370600 Beton żwirowy B-7,5 m³ 2,09 ........ ........
70 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 8,40 ........ ........
71 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 5,82 ........ ........
72 2370630 Beton żwirowy B-15 m³ 4,61 ........ ........
73 2370699 Betony żwirowe m³ 25,12 ........ ........
74 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,26 ........ ........
75 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,05 ........ ........
76 2380823 Zaprawa cementowa M-7 dm³ 3195,00 ........ ........
77 2380823 Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,04 ........ ........
78 2390111 Beton asfalt grysowo-żwir warstw wiążąca Mg 17,53 ........ ........
79 2390112 Beton asfalt grysowo-żwir warstw ścieral Mg 13,50 ........ ........
80 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,16 ........ ........
81 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00 ........ ........
82 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,00 ........ ........
83 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,72 ........ ........
84 2604099 Listwy i łaty iglaste m³ 0,03 ........ ........
85 2640021 Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,75 ........ ........
86 2642003 Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.3 m³ 0,87 ........ ........
87 2642013 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,86 ........ ........
88 2643010 Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,12 ........ ........
89 2643015 Krawędziaki iglaste nasycone 16x16 kl.2 m³ 0,38 ........ ........
90 2647299 Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 2,32 ........ ........
91 2793011 Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 1,40 ........ ........
92 3920099 Pompa na magazyn AS 0530 S26/2D 2,6 kW szt 2,00 ........ ........
93 3930000 Woda przemysłowa m³ 97,20 ........ ........
94 3930001 Woda przemysłowa m³ 0,65 ........ ........
95 3950000 Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,00 ........ ........
96 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,19 ........ ........
97 3951011 Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=50-60 szt 1360,00 ........ ........
98 3951320 Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,43 ........ ........
99 3990199 Nasiona traw kg 6,24 ........ ........

100 3994199 Darń m² 82,40 ........ ........
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101 5020281 Rura stal B/S przewod B CZ ø 108x4,0 metr 25,20 ........ ........
102 5020341 Rura stal B/S przewod B CZ ø 159x4,5 metr 92,55 ........ ........
103 5020381 Rura stal B/S przewod B CZ ø 219,1x6,3 metr 85,05 ........ ........
104 5020421 Rura stal B/S przewod B CZ ø 323,9x8 metr 91,30 ........ ........
105 5020421 Rura stal B/S przewod B CZ ø 356 metr 67,10 ........ ........
106 5050113 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 45,00 ........ ........
107 5060181 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 8,10 ........ ........
108 5060301 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 219,1x4,5 metr 6,09 ........ ........
109 5060374 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 89 metr 6,90 ........ ........
110 5062251 Rura stal Z/S przewod ZO2 ø 219,1x4,5 metr 12,18 ........ ........
111 5062281 Rura stal Z/S przewod ZO2 ø 355,6x5 metr 8,12 ........ ........
112 5101203 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06 ........ ........
113 5115509 Zaślepka stal płaska ø 200 szt 0,01 ........ ........
114 5120407 Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 50 szt 17,00 ........ ........
115 5190001 Igłofiltry ø 50 szt 61,50 ........ ........
116 5190511 Kolektor stalowy ø 250 metr 30,75 ........ ........
117 5200301 Rura żel ciśn kielichowa ø 50 metr 4,00 ........ ........
118 5200303 Rura drenarska ø 113 metr 88,00 ........ ........
119 5310701 Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 50 szt 2,00 ........ ........
120 5310703 Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 100 szt 1,00 ........ ........
121 5310705 Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 150 szt 2,00 ........ ........
122 5310840 Trójnik PCV ø 160/160 szt 2,00 ........ ........
123 5310850 Trójnik PCV ø 200/160 szt 5,00 ........ ........
124 5320100 Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 50 szt 17,00 ........ ........
125 5320120 Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 2,20 ........ ........
126 5320140 Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 150 szt 0,20 ........ ........
127 5320400 Trójniki żel ciśn kołn T ø 50 szt 2,00 ........ ........
128 5321103 Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 100 szt 0,40 ........ ........
129 5321105 Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 150 szt 0,40 ........ ........
130 5322001 Kształtki żel ciśn kołn ø 50 szt 2,00 ........ ........
131 5340402 Króciec kołn F-W ø 90 szt 6,00 ........ ........
132 5342001 Króciec żel ciśn kołn do rur PE ø 32 szt 2,58 ........ ........
133 5342101 Kołnierz dociskowy żel do rur PE ø 32 szt 8,60 ........ ........
134 5430003 Kręgi betonowe ø 600 L=500 szt 1,60 ........ ........
135 5430005 Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 47,25 ........ ........
136 5432101 Zwężki ochronne ø 1000/600 z pokrywą betonową

ø 800
szt 5,00 ........ ........

137 5432102 Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 9,00 ........ ........
138 5432301 Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 9,00 ........ ........
139 5630140 Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 89,44 ........ ........
140 5630140 Rura kanalizacyjna z PCV 160 klasy S o ściance 

jednorodnej
metr 314,58 ........ ........

141 5630150 Rura kanalizacyjna PCV ø 160 klasa S o ściance 
jednorodnej 

metr 652,80 ........ ........

142 5630160 Rura kanalizacyjna PCV ø 200 klasa S o ściance 
jednorodnej 

metr 708,90 ........ ........

143 5630307 Rura ciśn PCW b/kielich ø 63 metr 1,00 ........ ........
144 5630308 Rura ciśn PCW b/kielich ø 90 metr 21,63 ........ ........
145 5630311 Rura ciśn PCW b/kielich ø 160 metr 33,66 ........ ........
146 5630313 Rura ciśn PCW b/kielich ø 315/250 metr 18,36 ........ ........
147 5630313 Rura ochronna /osłonowa/ PCW ø 250 metr 66,30 ........ ........
148 5634150 Rura ciśnieniowa PE 80 SDR 11 ø 63 metr 186,66 ........ ........
149 5634150 Rura ciśnieniowa PE ø 32 metr 92,02 ........ ........
150 5634150 Rura ciśnieniowa PE ø 63 metr 2,89 ........ ........
151 5634170 Rury ciśnieniowe z PE 100 SDR 17 ø 90 metr 2401,08 ........ ........
152 5640501 Nasuwka ciśn PVC UW ø 63 szt 2,00 ........ ........
153 5640502 Nasuwka ciśn PVC UW ø 90 szt 6,00 ........ ........
154 5646002 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 32 szt 8,60 ........ ........
155 5646002 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 63/50 szt 17,00 ........ ........
156 5646005 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 0,40 ........ ........
157 5646006 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 0,40 ........ ........
158 5647008 Kształtka elektrooporowe PE ø 63 szt 8,00 ........ ........
159 5654100 Kinety studni PCW typ 1 ø 315 szt 19,00 ........ ........
160 5654100 Kinety studni PP/PE typ 1 ø 315 szt 44,00 ........ ........
161 5654142 Rura karbowana PCW b/kiel ø 315 L=1250 szt 6,33 ........ ........
162 5654142 Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=2000 szt 14,65 ........ ........
163 5654148 Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 126,00 ........ ........
164 5654151 Rura teleskopowa PP ø 315x375 szt 44,00 ........ ........
165 5654151 Rura teleskopowa z PCW ø 315x375 szt 19,00 ........ ........
166 5654171 Pokrywa żel do rury kabrowanej A15 ø 315 szt 44,00 ........ ........
167 5654171 Pokrywa żel z kołn do studni PCW ø 315 szt 19,00 ........ ........
168 5700612 Zawór przelotowy żel M83 ø 3/4' szt 1,00 ........ ........
169 5700816 Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 3,00 ........ ........
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170 5780007 Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 123,00 ........ ........
171 5811102 Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 50 szt 2,00 ........ ........
172 5811105 Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 100 szt 1,00 ........ ........
173 5811302 Zawór odpowietrzajacy ø 50 szt 2,00 ........ ........
174 5822406 Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,20 ........ ........
175 5830211 Zdrój wodociągowy FIG 864 ø 20 szt 2,00 ........ ........
176 5831002 Obudowa do zasuw 025 A/B ø 50 szt 4,00 ........ ........
177 5831005 Obudowa do zasuw 025 A/B ø 100 szt 1,00 ........ ........
178 5831210 Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 5,00 ........ ........
179 5831215 Skrzynka uliczna do wody HAWLE Nr 1750 szt 9,00 ........ ........
180 5832001 Zasuwa kielich typ E Nr 4600 ø 63/50 szt 2,00 ........ ........
181 5832207 Zasuwa kołnierzowa typ E Nr 4000 ø 80 szt 3,00 ........ ........
182 5832304 Zasuwa z króćcami PE80 Nr 4050 ø 63/50 szt 4,00 ........ ........
183 5833231 Trzpień sztywny do zasuwy L=1,5 ø 50 szt 6,00 ........ ........
184 5833233 Trzpień sztywny do zasuwy L=1,5 ø 80 szt 3,00 ........ ........
185 5840505 Kurek kołn do nawiercania rur ø 32 szt 1,00 ........ ........
186 5840601 Nasada rurowa G-W do rur PCW ø 90x32 szt 1,00 ........ ........
187 6321999 Tabliczki do znakowania rurociągów szt 3,00 ........ ........
188 6340899 Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 72,00 ........ ........
189 6341702 Właz kanałowy żel ciężki P-25 szt 9,00 ........ ........
190 6345904+ Rura wywiewna i nawiewna ze stali nierdzewnej ø

160
szt 2,00 ........ ........

191 6620201 Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 19,20 ........ ........
192 6620203 Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-150 szt 50,40 ........ ........
193 6620204 Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-200 szt 64,80 ........ ........
194 6620406 Podpora ślizgowa poz KER-75 ø 200 szt 1,20 ........ ........
195 6621305 Podpora stała BN-64/9055-02 C-200 szt 0,18 ........ ........
196 6629902 Konstrukcja stal podwiewszeń L=6 m kmpl 0,10 ........ ........
197 6740599 Welon z włókna szklanego m² 5,44 ........ ........
198 6800706 Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 4,83 ........ ........
199 6801006 Śruby stal z nakrętką i podkładką M-16 kg 12,24 ........ ........
200 6801107 Śruby stal DOKŁ z nakrętką i podkł M-20 kg 7,28 ........ ........
201 6801205 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-12 kg 1,52 ........ ........
202 6801206 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 26,05 ........ ........
203 6801505 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 246,00 ........ ........
204 6810007 Uszczelka gumowa płaska ø 50 szt 25,24 ........ ........
205 6810008 Uszczelka gumowa płaska ø 32 szt 0,86 ........ ........
206 6810009 Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 8,00 ........ ........
207 6810011 Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 4,04 ........ ........
208 6810013 Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 8,47 ........ ........
209 6810014 Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 149,00 ........ ........
210 6810601 Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 63 szt 4,00 ........ ........
211 6810602 Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 90 szt 12,00 ........ ........
212 6810603 Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 1,80 ........ ........
213 7053519+ Pokrywa otworu właz.stal.nierdz.65x120 szt 1,00 ........ ........
214 7056199 Rozdzielca (zestaw) powyżej 20 kg na 

fundamencie prefabrykowanym (schemat jak w 
projekcie)

kmpl 1,00 ........ ........

215 7056199 Szafka elektryczna z licznkiem kmpl 2,00 ........ ........
216 7301341 Oprawa rtęciowa parkowa OZPR-125-2 szt 1,00 ........ ........
217 7304602 Lampa stojąca do wys 5 m szt 2,00 ........ ........
218 7350599 Żarówki szt 2,08 ........ ........
219 7593399 Tablice bezpiecznikowe T szt 1,00 ........ ........
220 7620199 Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 42,00 ........ ........
221 7620199 Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 32,00 ........ ........
222 7640430 Opaska kablowa OKI szt 9,00 ........ ........
223 7640430 Opaska kablowa OKI szt 14,50 ........ ........
224 7660099 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 10,00 ........ ........
225 7660099 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 8,00 ........ ........
226 7920799 Przewód miedziany jednożyłowy LY 750V metr 2,00 ........ ........
227 7950599 Przewód miedziany wielożyłowy YDY 750V metr 2,00 ........ ........
228 7960199 Kable aluminiowe YAKY metr 46,80 ........ ........
229 7960199 Kable aluminiowe YAKY metr 10,40 ........ ........
230 8116052 Słup stalowy oświetleniowy do 100 kg szt 1,00 ........ ........
231 8140199 Fundamenty pref żelbetowe pod urządzenia szt 2,00 ........ ........
232 8140199 Fundamenty pref żelbetowe pod urządzenia szt 1,00 ........ ........
233 8190601 Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,15 ........ ........
234 8190601 Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,68 ........ ........
235 8510199 Płyty rezoteksowe kg 3,00 ........ ........

R A Z E M : ........
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S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 0,39 ........ ........
2 11111 Koparko-spycharka m-godz 672,67 ........ ........
3 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 27,23 ........ ........
4 11162 Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,21 ........ ........
5 11162 Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,52 ........ ........
6 11163 Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 2,05 ........ ........
7 11331 Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 1,62 ........ ........
8 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,73 ........ ........
9 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,10 ........ ........

10 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 135,46 ........ ........
11 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 17,01 ........ ........
12 11412 Ładowarka kołowa 1,25 m³ m-godz 10,81 ........ ........
13 11612 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 1,29 ........ ........
14 11711 Zrywarka przyczepna m-godz 3,23 ........ ........
15 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,15 ........ ........
16 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 10,08 ........ ........
17 12115 Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 2,23 ........ ........
18 12522 Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 2,33 ........ ........
19 12522 Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 1,80 ........ ........
20 14253 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 125,50 ........ ........
21 14411 Pompa głębinowa elektryczna do 240 m³/h m-godz 530,00 ........ ........
22 14632 Pompa wysokociśn hydraul elektr 25 MPa m-godz 15,42 ........ ........
23 15760 Urządzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 39,12 ........ ........
24 15761 Urządzenie przewiertowe WP 30/60 m-godz 217,04 ........ ........
25 31100 Żuraw samochodowy m-godz 0,05 ........ ........
26 31100 Żuraw samochodowy m-godz 0,20 ........ ........
27 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 6,00 ........ ........
28 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 68,65 ........ ........
29 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 396,64 ........ ........
30 31416 Żuraw boczny gąsienicowy 15 Mg m-godz 21,68 ........ ........
31 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06 ........ ........
32 34512 Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 271,58 ........ ........
33 35311 Żuraw przesuwny budowlany ŻB 0,75 Mg m-godz 2,02 ........ ........
34 35458 Dźwignik hydrauliczny 200 Mg m-godz 15,42 ........ ........
35 35622 Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 52,08 ........ ........
36 35743 Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 619,75 ........ ........
37 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,67 ........ ........
38 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,68 ........ ........
39 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 4,30 ........ ........
40 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,05 ........ ........
41 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,20 ........ ........
42 39412 Ciągnik gąsienicowy 50 kM m-godz 4,56 ........ ........
43 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 3,69 ........ ........
44 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,24 ........ ........
45 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 38,75 ........ ........
46 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 348,97 ........ ........
47 39531 Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 7,08 ........ ........
48 39531 Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 53,46 ........ ........
49 39651 Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 0,23 ........ ........
50 39653 Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 16,56 ........ ........
51 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,90 ........ ........
52 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,70 ........ ........
53 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 176,34 ........ ........
54 39812 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 29,18 ........ ........
55 39813 Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,08 ........ ........
56 39813 Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,12 ........ ........
57 39892 Samochód dłużycowy m-godz 1,32 ........ ........
58 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,05 ........ ........
59 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,21 ........ ........
60 44121 Pompa do betonu z rurociągiem 7,5 m³/h m-godz 3,14 ........ ........
61 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 2,34 ........ ........
62 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 3,25 ........ ........
63 52211 Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 4,56 ........ ........
64 52311 Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 2,23 ........ ........
65 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 19,40 ........ ........
66 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 2,50 ........ ........
67 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 314,82 ........ ........
68 72181 Spawarka spalinowa 300 A m-godz 14,64 ........ ........
69 72509 Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 1,92 ........ ........
70 72520 Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 30,34 ........ ........
71 75250 Piła do cięcia asfaltu m-godz 28,60 ........ ........
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72 75250 Piła do cięcia kostki m-godz 0,45 ........ ........
73 75250 Piła do cięcia kostki m-godz 0,63 ........ ........
74 79201 Prościarka do rur PE m-godz 178,44 ........ ........
75 81110 Agregat prądotwórczy 2,5 kVA m-godz 2,36 ........ ........
76 81111 Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 532,02 ........ ........
77 81199 Agregat prądotwórczy m-godz 32,26 ........ ........
78 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 45,97 ........ ........

R A Z E M : ........


