SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SST ROBOT ZIEMNYCH
Kod CPV kategorii robot: 45 111 200-0 - Roboty ziemne i Roboty na placu budowy
45 240 000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

2.1. WSTEP
2.1.1.Przedmiot opracowania SST
Przedmiotem opracowania jest szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktére powinny byé
dotrzymywane przy wykonywaniu wykopdw i nasypow hydrotechnicznych budowli ziemnych.
2.1.2. Zakres stosowania SST
w oparciu o dokumentacje projektowg, bedzie dokumentem przetargowym
i zatacznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu robét inwestycyjnych wedtug ustawy
o zamdwieniach publicznych.
2.1.3. Zakres robot objetych SST
Opracowanie obejmuje:
¢ wykonywanie wykopdéw pod fundamenty obiektéw, oraz wykopdw waskoprzestrzennych,
¢ wykonywanie wykopow i nasypow budowli ziemnych
¢ wykonywanie ukopdw i odktadéw gruntu,
¢ wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.
2.1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w SST
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami zawartymi w Czesci 1 — warunki ogdlne,
2.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2.2.1.Projekt robot ziemnych - NIE DOTYCZY
1. Projekt techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami ogdlnymi podanymi w Czesci 1 i powinien podawac¢ warunki
prawidtowego wykonania robdt lub budowli ziemnej.
2. W przypadku wykonywania robot zwigzanych z uksztattowaniem terenu i jego niwelacjg dokumentacja powinna zawiera¢ co najmnie;j:
a.  plan sytuacyjno-wysokosciowy z siatka niwelacji terenu i rzednymi niwelety w skali co najmniej 1 : 500,
charakterystyczne przekroje terenu wraz z naniesiong niweletg,
nachylenia skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow oraz dokumentacje konstrukcji dla skarp podpartych,
rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych,
szczegdtowe warunki techniczne dotyczace wykonywania danego rodzaju robdt, jesli zachodzi taka potrzeba (np. wymagane
zageszczenie nasypow),
g.  szczegdtowy kosztorys.
3. Przy robotach ziemnych o charakterze liniowym (np. drogi na placu budowy, wykopy kanalizacyjne) dokumentacja techniczna powinna
zawierac:
a. plan sytuacyjny,
b. przekroje poprzeczne i podtuzne,
c. dane wymienione w p. 2c do g.
4.  Przy robotach ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektéw budowlanych dokumentacja powinna zawieraé:
a. rzuty i przekroje obiektow,
b. plan sytuacyjno-wysokosciowy w odniesieniu do danego obiektu,
c. dane wymienione w p. 2c do g.
5. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji robot i budowli ziemnych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i powinny
wynikaé z przeprowadzonych badan gruntu w miejscu wykonywania robdt ziemnych lub innych przestanek technicznych wynikajacych
z bezpieczenstwa obiektu lub pracownikéw; odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ poza tym potwierdzone przez nadzor
techniczny inwestora, wykonawcy robét oraz projektanta.
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2.2.2. Obliczanie objetosci mas ziemnych
1. Odspojenie gruntow, przerzuty, przewozy, wykopy i nasypy nalezy oblicza¢ wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.
2. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy oblicza¢ wg obmiaru na
srodkach transportowych lub w nasypie ze wspétczynnikiem spulchnienia gruntu.
2.2.3. Dokumentacja geotechniczna — NIE DOTYCZY
1. Do projektu powinna by¢ dotgczona dokumentacja geotechniczna dotyczaca miejsca budowy, na podstawie ktdrej sporzagdzony zostat
projekt.
2. Zgodnos¢ dokumentacji geotechnicznej ze stanem faktycznym ujawnianym w miare postepu robot, winna by¢ kontrolowana w miejscu
posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia:
a.  rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych
b.  nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy
c. przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot ziemnych
i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badain  kontrolnych wraz ze szkicami
i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
2.2.4. Dokumentacja powykonawcza- NIE DOTYCZY
Dokumentacja powinna zawierac:
a. uaktualniony projekt danych robét ziemnych (budowli) z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzoér techniczny
inwestora,
b.  wyniki badan kontrolnych, o ktérych mowa w p. 2
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dziennik budowy i dzienniki przeprowadzonych badan kontrolnych
d.  wazniejsze wyniki badan laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii wykonywania robét ziemnych lub
wznoszonym obiekcie,
e. wyniki odbioréw czesciowych robét oraz robot zanikajacych.
2.2.5. Dokumentacja prawna
Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami zgodnie z warunkami zawartymi w Czesci 1 — warunki ogdélne ST.
2.2.6. Projekt organizacji robét- NIE DOTYCZY
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane na podstawie projektdw organizacji robdt zgodnie z Czescig 1 - warunki ogdlne ST.
2.3. PODZIAt | PRZYDATNOSC GRUNTOW

1. Klasyfikacja gruntéw budowlanych winna uwzglednia¢ rodzaju gruntu oraz jego wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych.
2. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania nasypdw i zasypdw nalezy uwzgledniaé mechaniczne witasciwosci gruntéw, a przede wszystkim
Scisliwos¢ i wytrzymatosé gruntow na Scinanie

w miejscu wykonywania nasypu, w celu ustalenia réwnowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu). Sciéliwo$é gruntu,
zdolno$¢ gruntu do zmiany swej objetosci wskutek spulchnienia i zageszczania oraz wptyw zmian temperatury i zawilgocenia na
zmiane objetosci.
3. Wysadzinowos¢ gruntéw - nalezy uwzgledni¢ zdolnos¢ niektérych rodzajow gruntéw do tworzenia wysadzin
2.4. MATERIAtY POMOCNICZE NIEZBEDNE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH

- NIE DOTYCZY

1. Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia scian wykopdw, nalezy stosowac drewno iglaste

w postaci okraglakow lub materiatow tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej.
2. W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny by¢ stosowane:

. bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

. bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

. bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

. okraglaki do wykonywania zastrzatéw o srednicy w ciefiszym korncu co najmniej 20 cm,

. okraglaki drewniane o Srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory

i rusztowania).

3. Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia $cian wykopdw powinny by¢ wykonane ze stali

walcowanej, a rozpory powinny by¢ stalowe.

4, Wykonywanie $cianek szczelnych powinno by¢ zgodne z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej.

2.5. OCHRONA SRODOWISKA
2.5.1. Ochrona przyrody

1. Przed rozpoczeciem ziemnych robdt budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z witasciwg jednostka administracyjna, ktére z
elementdéw przyrody znajdujace sie na placu podlegajg ochronie i muszg pozostac¢ w stanie nienaruszonym.

2. W obrebie placu budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem

3. Wznoszenie obiektow zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane mozliwie w miejscach najstabiej
zadrzewionych.

4, Nalezy zachowad ostroznos¢ w trakcie robét ziemnych prowadzonych w wodzie, biorgc pod uwage ograniczenia zwigzane z ochrong
ichtiofauny : m.in. stosowac¢ technologie ograniczajagcg metnienie wody np. poprzez stosowanie lzejszego sprzetu oraz skrocenie do
minimum okresu prowadzenia robot z uwzglednieniem przerw miedzy kolejnymi zmaceniami wody.

2.5.2. Usuwanie obiektow i przedmiotow z placu budowy stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych

1.  Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu, znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajdg sie nad terenem lub na gtebokosci do 1 m ponizej terenu.
Przedmioty znajdujace sie gtebiej mogg by¢ usuwane w czasie wykonywania robét budowlanych z zastrzezeniem, ze poziom, na
ktérym majg znajdowad sie pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu
osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.

2. Nie nalezy usuwacé zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodoéw lub kanatéw bez zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzér
nad tymi przedmiotami, gdy podlegajg takiemu nadzorowi, a roboty ziemne wykona¢ w sposéb uzgodniony z instytucjg sprawujgca
nadzér nad tym urzgdzeniami.

3. Pozostatosci fundamentow, scian, muréw i innych przedmiotéw moga nie by¢ usuwane, gdy pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i
ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane
w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru
budowlanego zgtoszeniu robdét.

4. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych lub przewoddw instalacyjnych nie
przewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i
inne) roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie roboét.

5. W razie wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji kierownik robdt w porozumieniu z witasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i
poziomie, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

6. Kopanie rowéw poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewoddéw, powinno by¢ dokonywane wytgcznie sposobem recznym
bez uzycia kiloféw, dragdw, klindw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

7. W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace sie do dalszego uzytkowania (poktady zwiru, piasku,
kamienia itp.), kierownik robot powinien powiadomi¢ inwestora lub generalnego wykonawce i ustali¢ z nim sposdb dalszego
postepowania.

2.5.3. Usuwanie niewybuchow lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotow

W przypadku gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy

niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic

niezwtocznie wtasciwy organ wtadzy administracyjnej, kierownika budowy i Policje.



2.5.4. Postepowanie przy odkryciu wykopalisk

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomic

kierownictwo budowy (inwestora) oraz wtadze konserwatorskie

i roboty przerwac na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji.

2.6. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBOT ZIEMNYCH
2.6.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1.  Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia
lokalnych pomiaréow sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktdw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspétrzednych. Przejecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowac¢ w dzienniku
budowy.

2. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodzenie lub zniszczenie
przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robét.

3. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzadne ich oznacza¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.
Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdb, aby nie zmienit on swojego
potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

4.  Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczeciem
budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robét ziemnych.

2.6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a. wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych
potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi
zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratéw lub prostokgtow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio
zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b.  wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej
czesci

c. wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperow wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej
na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego
obiektu,

d.  wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéow
sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czesci budowli powinny byé wyznaczane w taki sposdb, aby istniata
mozliwosc¢ petnego korzystania z nich przez caty czas trwania budowy

3.  Doktadnos$¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna byé dostosowana do
potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej etapdw i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢
pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy

4, Na zadanie wykonawcy robdt powinny by¢ dokonane, wspodlnie przez wykonawce i inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni
terenu.

2.6.3. Wyznaczanie konturéw obiektow inzynierskich- NIE DOTYCZY

1.  Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robdét ziemnych

2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopdw powinny by¢é wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno
by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy

3.  Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji robot ziemnych
(tyczenie pod wykop), z tym ze doktadnos¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ £ 5 cm

4.  Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a.  wytyczenie obrysu budowli do wykonania robdét ziemnych

b.  wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich

5.  Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

a. punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy

punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu

wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli

wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowej siatki geodezyjnej

rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i do uktadu

wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych

6.  Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajagca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty,
powinna znajdowac sie u kierownika budowy oraz
u inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia
danego obiektu powinna by¢ réwniez przekazana kierownikowi robét nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu

7.  Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, wytyczenie obrysu i osi
$cian nosnych powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +1,0cm

2.6.4. Wyznaczanie osi i konturéw wykopow wgqskoprzestrzennych- NIE DOTYCZY

1.  Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez
wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

2. Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy
sprawdzac¢ za pomoca niwelatora

3. W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczyé nalezy przy pomocy szablonéw
ustawionych przy krawedzi wykopu

® 20T



2.6.5. Wyznaczanie konturéw nasypow i wykopow

2.6.5.1. Wymagania ogdlne

1.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwtaszcza spycharkami
i zgarniarkami) nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie nasypu

Prawidtowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robdét ziemnych nalezy kontrolowac na biezgco, w miare postepu robét, za
pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp

2.6.5.2. Wyznaczanie konturéw wykopow

1.

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu za pomocg palika z
uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ rowniez za pomocg palikéw punkty przeciecia sie skarp zewnetrznych
wykopu z powierzchnig terenu.

Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na zewnatrz w przedtuzeniu linii jego
skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtgb wykopu w miare jego wykonywania.

2.6.5.3. Wyznaczanie konturéw nasypéw

1.

4.

Wyznaczenie konturéw nasypow o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy szablonéw, w ktérych potozenie punktow
charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposdb, aby wyznaczaty wymagang wysokos$¢
nasypu. Skarpy nasypéw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikdw.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miare postepu robét ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu konturéw takiego
nasypu nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ jego korony oraz wysoko$é nasypu powiekszone o wartos¢ przewidywanego osiadania nasypu.
Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢ dokonane dla kazdego pochylenia
skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia skarpy.

2.6.5.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robét dokumentacja geodezyjna powykonawcza
obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania
techniczne z pomiaréow z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez niego obiektu do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji wykonanego obiektu.
W przypadku wspdélnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig
integralng czes$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
2.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.7.1. Oczyszczanie terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:
a.  wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb przysztych robét ziemnych,
b oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych sie w obrebie placu budowy,
c. wykonanie robdt rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotdw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie znajdujg sie na terenie budowy
d przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych lub podziemnych, ktére
przeszkadzaé beda w wykonywaniu robot ziemnych lub w pdzniejszej eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowane
jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te urzadzenia nalezg
W przypadku gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione, oczyszczenie placu budowy z drzew i
krzewdw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z wiasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewdw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie pozostawienie w gruncie pni drzew, i krzewdw o $rednicy do 8 cm w
przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny by¢ Sciete w
tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywacé sprzetem mechanicznym, a gdy jest to mozliwe metoda wywracania
rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach Scietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest nie
zamarzniety
Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym terenie powinny by¢ wykopane
w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym
2.7.2. Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli

z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 -

0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm Zebrang darnine zaleca sie ponownie
utozyé w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjeta darnine sktadowacé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i

wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy
w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy sktadowac w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowaé w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych

okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej

1.

terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym
zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.
2.7.3. Usuwanie kamieni i gruzu
Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo robdt oraz w przypadku gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.



2. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢
dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie.

3. Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od paddw, to powinno by¢ ono usuniete z
miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrédto zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju
odpaddw na placu budowy.

2.7.4. Odwodhnienie terenu budowy

1.  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy,
przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

2. Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt byt zapewniony tatwy odptyw
powierzchniowy wéd opadowych (np. kopanie rowéw odwadniajacych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory).

3. Przy wykonywaniu rowoéw opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych
w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyna niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych
miejscach, w ktorych wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstania szkéd na terenach
sgsiednich. Rowy powinny byé wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

4.  Wykopy powinny by¢ chronione przed nie kontrolowanym naptywem do nich wdéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych na
otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody
poza teren robdt. Od strony spadku terenu nalezy wykonaé w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym
klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowéw ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonac¢ tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5.  Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt byto zapewnione tatwe odprowadzenie
wéd opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowaé odpowiedni system rowkéw lub drenazy odwodnienia roboczego i
ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robét powinien przewidywac sposéb
odwodnienia roboczego.

6.  Obnizenie wdd gruntowych w wykopie powinno byé dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie
wykopu stosowanym na budowie sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie.
Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposéb obnizenia
wad gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym do tego celu projektem.

7. W trakcie wykonywania robdt w korycie cieku moze wystgpi¢ konieczno$¢ budowy grodzy chroniacej realizowane roboty przed
dziataniem wod powierzchniowych . Powinny one by¢ wykonywane w postaci nasypow, uktadanych workéw z piaskiem lub innych
materiatéw. Wybor rodzaju i wykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie i nie moze szkodliwie oddziatywac na srodowisko
naturalne koryta cieku.

2.7.5. Usuniecie gruntéw o matej nosnosci- NIE DOTYCZY
2.7.6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

1. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych na terenie, w ktdrym moga wystgpi¢ osuwiska gruntu, nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe
badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w miare potrzeby badania gruntowo-wodne w poblizu wykopow
lub nasypow, na terenie zagrozonym osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych powinien byé w takim przypadku ustalony w
porozumieniu z inwestorem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przez instytucje wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy.

2.  Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez wykonawce robdt po uzyskaniu wynikéw badan terenu
osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazyc i przyjgc sposob zabezpieczenia okreslony przez projektanta w porozumieniu z inwestorem.

3. W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystgpito zagrozenie statecznosci skarp lub statecznosci budowli, roboty ziemne
nalezy natychmiast przerwac i powiadomic¢ kierownictwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawce.

4.  Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), to nalezy:

a. wstrzymaé wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,

b.  zabezpieczyé miejsce niebezpieczne przed dostepem osdb na obszar zagrozony ruchami gruntu lub zalewany przez wody

c. miejsce, w ktorym wystapito przebicie wodne, powinno by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu; dorazny sposdb zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez
kierownika robot

d. zawiadomi¢ witasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, paristwowego nadzoru budowlanego,
inwestora albo generalnego wykonawce oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robét ziemnych

5. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapié niezwtocznie po ustaleniu sposobdw ich likwidacji.

6.  Wykonywanie robdt ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiega¢ w sposdb uprzednio ustalony przez
projektanta i powinno odbywaé sie pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu
odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykorczenie

2.7.7. Przygotowanie drég dojazdowych- NIE DOTYCZY

2.8. ODSPAJANIE, WYDOBYWANIE | TRANSPORT UROBIONEGO GRUNTU
2.8.1. Odspajanie gruntow

2.8.1.1. Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowaé narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:

. do odspajania gruntéw mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
. do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,
. do odspajania skat: klin, drag

2.8.1.2. Mechaniczne odspajanie gruntow

1. Mtotki pneumatyczne i lekkie, srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw zwieztych oraz do zrywania lub
rozbiérki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia
z placu budowy

2. W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkdw pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub
spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robo6t
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3. W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu robdt ziemnych liniowych, mogg by¢ stosowane

zrywarki do:
a.  rozluzniania gruntéw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek, réwniarek, zgarniarek lub
koparek

b. do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

c. zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wytgczajac nawierzchni betonowych.

4. Przy rozluznianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac stosownych przepiséw BHP

2.8.1.3. Odspajanie gruntéw metodg strzelniczg — NIE DOTYCZY

2.8.2. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu
2.8.2.1. Wydobywanie gruntu koparkami

1. Do odspajania, fadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopdéw, rowdéw, formowania skarp lub zatadunku
gruntu z hatdy, mogg by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub
podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy

2. Zaleca sie stosowanie:

a.  koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu,
do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy

b. koparki tyzkowe]j podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach, gdy ze wzgledu na matg
nosnos¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych koparka przedsiebierng. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do
wykonywania wykopdw melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c. koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i srednich oraz gruntéw torfiastych ponizej poziomu jej ustawienia oraz
do wykonywania gtebokich wykopéw fundamentowych. Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane réwniez do tadowania i
roztadowywania materiatéw sypkich

d. koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania wykopdéw szeroko i
waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowow
i dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i srednio zwieztych. W przypadku gruntéw ciezkich zwieztych, niezbedne jest
uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ réwniez stosowane do wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych.

e. koparki wielonaczyniowe o pracy ciggtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow luznych i mato zwieztych oraz do
eksploatacji duzych mas materiatow sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robét
ziemnych i celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowac przy
wykonywaniu robét ziemnych w gruntach zmarznietych.

3. Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c. zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkdéw transportu.

4.  Wysokosci sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki podsiebiernej powinny by¢ tak dobrane, aby
na stepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysokos¢ sciany wykopu nie
powinna by¢ wieksza od najwiekszej wysokosci kopania tyzka koparki.

5. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnos¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie
moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg
niedopuszczalne.

6. W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze gruntowe stosowac specjalne podktady
wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowe;j

7. Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzegac, aby zachowane byty bezpieczne odstepy:

a.  w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b.  miedzy krawedzig tyzki a gérng krawedzig pojemnika srodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

c. miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

8. Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:

a. do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy, majacy uprawnienia
i przeszkoleni w zakresie BHP,

b.  koparki po skorczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych jest zabroniony; na
koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercia,

c. przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i
schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

d.  zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

e.  przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow gruntu. Powstate nawisy
nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f. przy urabianiu gruntow sposobem podsiebiernym koparka chwytakowg lub zbierakowa, koparka powinna znajdowac sie poza
ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

g.  czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

h.  tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na
wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25 m przy fadowaniu
urobku kamiennego. Wytadowywanie zawartosci tyzki na srodek transportowy moze byé dokonane po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki,

i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytaczy¢, zablokowac¢ podwozie i kabine zamkngd.
Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemia
przy zablokowanych hamulcach.



2.8.2.2. Przemieszczanie gruntu tadowarkami

1.

3.

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania robét ziemnych mogg by¢ stosowane tadowarki hydrauliczne na
podwoziu gasienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet
(np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca sie faczenie pracy tadowarki z praca spycharki.

2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1.

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntdw na niewielkie odlegtosci moga by¢ stosowane spycharki gasienicowe lub

kotowe.

Spycharki mogg by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi roslinnej, wykonywania ptytkich

wykopdw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i rowéw.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z réwnoczesnym przemieszczaniem go

na miejsce nasypu lub odktadu.

W przypadku wykonywania robot ziemnych spycharka nalezy przestrzegac w szczegdlnosci nastepujgcych postanowien:

a. praca spycharki pod gore powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%,
a w dét przy pochyleniu nie wiekszym niz 35%,
zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%,

c. w czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw, sprawdzania stanu lemiesza, stawiania
na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,

d. nie nalezy wykonywadé robét ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.

2.8.2.4. Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami

1.
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Przy robotach ziemnych rozprzestrzenionych na wiekszym obszarze budowy moga by¢ zastosowane zgarniarki, a szczegdlnie w
gruntach wilgotnych gliniastych, piaskach i glinach piaszczystych.

Wykonywanie robdt ziemnych zgarniarkami powinno by¢ dokonywane na gruntach o dobrej nosnosci.

Nie nalezy stosowac zgarniarek do urabiania gruntéw zmarznietych i po dtugotrwatych deszczach.

Zbierania gruntu zgarniarkami nalezy dokonywa¢ warstwowo przy dobrej organizacji pracy.

Przemieszczanie gruntow zgarniarkg powinno by¢ dokonywane po uprzednim spulchnieniu gruntu, a wszelkie przedmioty lub
przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie zgarniarki powinny byc¢ usuniete przed przystgpieniem do wykonywania roboét.
Wykonywanie zgarniarka robot ziemnych na terenie o spadku podtuznym wiekszym niz 15%
i pochyleniu poprzecznym wiekszym niz 8% jest niedopuszczalne.

2.8.2.5. Przemieszczanie gruntu rowniarkami

1.

4.

Réwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robét ziemnych, a w szczegdélnosci do:

wyrownywania wszelkich skarp wykopdw, nasypow oraz doktadnego profilowania budowli ziemnych,

wyréwnywania i zgarniania gruntéw nasypach,

wykonywania wykopdw i nasypéw niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,

rozscielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatéw sypkich,

utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,

stabilizacji gruntéw,

wykonywania rowdéw odwadniajacych,

rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.

Rown|ark| moga by¢ stosowane do wykonywania robét ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. z przenosnikami tasmowymi.
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych réwniarkami nalezy przestrzega¢, aby w czasie sprawdzania lub naprawy réwniarki silnik byt
wytgczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza, byto wykonywane przez dwie osoby.

Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny by¢ dobrze oswietlone, obowigzkowo w czasie ztej pogody, o zmroku i w
nocy.
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2.8.2.6. Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robét ziemnych moze byé stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przenosniki tasmowe. Wymagania techniczne
stosowania tego sprzetu omoéwiono przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajéw robdt ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.
2.8.3. Transport ukopanego gruntu

2.8.3.1. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

1.
2.
3.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdéz materiatéw przeznaczonych na budowe.

Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Wybor rodzajow transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany do
objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci
i pojemnosci Srodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobow odspajania gruntéw
i wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych warunkédw atmosferycznych i przyjetej organizacji
robét.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawié¢ w
odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw $Srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosié¢ co najmniej 1,5 m.

Ze wzgledu na sposdb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

a.  transport reczny (np. przerzut topata, przewdz taczkami),

b.  transport mechaniczny (przewoz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym, wywrotkami samochodowymi).

2.8.3.2. Transport reczny gruntu

1.

Przerzutu gruntu topatami mozna dokonywaé na odlegtos¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na wysokos¢ ok. 1,5 m. W
przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpieczenstwie pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.
Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemnos$é taczek nie powinna by¢ wieksza niz 0,06 m>,
a maksymalna odlegtos¢ przewozu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie
powinno by¢ wieksze niz 10% na odlegtosciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m. Przy masie taczki z
zatadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odlegto$¢ powyzej 60 m nalezy stosowac szelki utatwiajace
prace taczkarza.
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2.8.3.3. Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1.

Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

a.  samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym lub tréjstronnym,

b.  ciggniki kotowe lub gasienicowe,

c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:

odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

warunkdéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujgcych na danym placu budowy.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie nastepujgcych odlegtosci przewozu:
samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m, samochodem wywrotkg od 200 do 2000 m, tadowarkg od 2 do 60 m, spycharkg z
lemieszem prostopadtym od 70 do 500 m, spycharkg z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m,
réwniarka od 1 do 5 m

Przy wykonywaniu wykopdéw o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samochodowym, gdy maszyny urabiajgce
grunt pracujg na dnie wykopu, nalezy wykonaé¢ rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdéw samochodowych
kotowych nie powinno by¢ wieksze niz 10%, a dla pojazdéw samochodowych gasienicowych nie wieksze niz 20%.
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2.8.3.4. Transport gruntu przenosnikami- NIE DOTYCZY

2.9. ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW, UKOPOW | NASYPOW
2.9.1. Wymagania podstawowe
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w postaci wykopow, ukopdw lub przekopdw nalezy sprawdzi¢ poziom wody
gruntowej w miejscu wykonywania robét i uwzgledniaé cisnienie sptywowe, ktdre moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i
naruszenie réwnowagi skarp wykopu lub zboczy.
Przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopdw, ukopow i nasypow) nalezy uwzgledniaé:
a. naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu,
b. niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
c. przepuszczalnosc gruntu okreslang wspotczynnikiem wodoprzepuszczalnosci .
Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntéw i stanu ich nasycenia wodg dopuszcza sie
(dla mniej odpowiedzialnych robét ziemnych) przyjmowanie nastepujacej wilgotnosci gruntow:
a. dla gruntdéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),
b.  w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,
c. dla gruntéw spoistych: w stanie pétzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do 33% i w stanie miekkoplastycznym
19 do 50%.
Mase gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba okreslenia ich masy na podstawie badan
laboratoryjnych, mozna przyjmowac dla gruntéw ziarnistych 1600 do 2100 kg/ms, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/ma.
Przy okreslaniu przepuszczalnosci gruntdéw piaszczystych mozna przyjmowac, ze ich przepuszczalno$é¢ maleje w miare zwiekszania sie
w tego rodzaju gruntach zawartosci czastek gliniastych i pylastych.
Przy wykonywaniu wykopdw i nasypdw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze powodowac zmiane niektérych
wtasciwosci technicznych gruntow.
Przy wykonywaniu robét ziemnych w korytach ciekdw nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ zwigzang z koniecznoscia zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i sprzetu oraz wymogoéw ochrony srodowiska.
2.9.2. Statecznos¢ skarp i zboczy
Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopdow, ukopdw i nasypdw nalezy uwzgledniac:
wielkos¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,
wartosc¢ kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci,
wysokos$¢ skarp nasypow, wykopow i ukopdw,
obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robdét,
wilgotnos¢ gruntu w skarpach.
Zbocza nasypéw, przekopow i wykopdéw wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spoistych powinny zachowywac¢ petna
réwnowage w kazdej porze roku.
Skarpom nasypow i wykopdw narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczen
tych skarp, nalezy nadawac¢ tagodniejsze pochylenie
W przypadku gdy w skarpie moze wystepowac cisnienie sptywowe, nachylenie skarpy nalezy zmniejszy¢ z uwzglednieniem dziatania sit
hydrodynamicznych tak, aby kat nachylenia skarpy do poziomu zostat dostosowany do wartosci kata tarcia wewnetrznego gruntu.
2.9.3. Wykonywanie wykopow tymczasowych- NIE DOTYCZY
2.10. WYKONYWANIE NASYPOW
2.10.1. Przygotowanie podtoza pod nasypy
W miejscu, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany w sposdb okreslony w p. 2.7. Roboty
przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce powinien by¢ nasypany i ubity grunt okreslony
w projekcie.
Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie wykonywania robét ziemnych,
roboty powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania.
W przypadku pozostawienia gruntéw stabych w podtozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi zapewniajagce wymagang
stateczno$¢ podtoza.
Przygotowanie podtfoza pod nasyp powinno uwzgledniaé projektowane do umieszczenia
w nasypie budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do umieszczenia w nasypie
powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce podtoze. Powinny one zapewniac:
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10.
11.

a. poprawienie warunkow, w jakich bedzie sie znajdowato podtoze w czasie eksploatacji (np. odprowadzenie wad filtracyjnych,
przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b.  poprawienie warunkdédw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robdt ziemnych lub innego niezbednego
sprzetu).
Urzadzenia odwadniajgce wymienione w p. a) powinny by¢é wykonane w sposéb okreslony projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem ziarnistym, dobrze zageszczonym.
Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czescig powinno by¢ dokonane w sposéb schodkowy.
2.10.2. Wybor gruntu i innych materiatow do wykonywania nasypéw- NIE DOTYCZY
2.10.3. Zasady rozmieszczania gruntow w nasypie- NIE DOTYCZY
2.10.4. Nasypy z gruntow kamienistych gruboziarnistych- NIE DOTYCZY
Kazda warstwe gruntow kamienistych gruboziarnistych lub z innych materiatéw grubo ziarnistych o grubosci wiekszej niz 30 cm nalezy
przykryé warstwa zwiru lub innego drobnoziarnistego gruntu sypkiego i dobrze zagescic.
W przypadku gdy nasypana warstwa gruntu kamienistego przystosowana jest do przepuszczania wody po zboczu nasypu, warstwe te
nalezy wykonac¢ z kamienia mrozoodpornego bez wypetnienia przestrzeni wolnych innym materiatem. Warstwa nasypowa powinna
by¢ w tym przypadku oddzielona od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gérnych czesci nasypu warstwa zwiru, pospétki lub
kruszywa tamanego zawierajgcego 25 do 50% ziarno srednicy mniejszej niz 2,0 mm.
Wymienione w p. 2 zabezpieczenie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby siegato wyzej niz 1,2 m liczac od korony nasypu.
2.10.5. Wykonywanie nasypow na dojazdach do wiaduktow i nad przepustami- NIE DOTYCZY
2.10.6. Wykonywanie nasypow na gruntach stabych, silnie nawodnionych i w wodzie

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem i zgodnie z wynikami badarn dokonanych bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania nasypu.
W przypadku wykonywania nasypow na bagnach oraz torfowiskach nalezy nasyp wykonac:

. w czesci zanurzonej - ze zwirdw i piaskow,

. W czesci nie zanurzonej - dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow gruntu (z wyjatkiem pylastych) pod warunkiem petnego ich
zabezpieczenia przed podsigkaniem wody; wzniesienie korony nasypu nad powierzchnig terenu powinno wynosi¢ nie mniej niz
1,5m.

Badania powinny obejmowac:

. gtebokosé gruntéw stabych, rodzaj i warunki hydrologiczne terenu,

. analize gruntu bagiennego,

. obliczenie statecznosci nasypu oraz wielkosci i czasu jego osiadania.

Nasypy na gruntach stabych, o duzej $cisliwosci i matej wytrzymatosci na $cieranie (np. grunty organiczne, grunty spoiste w stanie
miekkoplastycznym) powinny byé wykonywane po odpowiednim przygotowaniu podtoza w sposdb okreslony w projekcie.
Grunty o matej nosnosci powinny by¢ usuniete, jezeli projekt nie przewiduje tego inaczej.
W przypadku wykonywania nasypow w wodzie sposéb i metoda ich wykonywania powinny by¢ okreslone w projekcie.
Nasypy powinny by¢ wykonywane metodg czotowg, tj. przez sypanie gruntow warstwa siegajaca do dna na wysokos¢ 0,5 do 1,0 m
powyzej zwierciadta wody.
W zaleznosci od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysoko$¢ nasypu powinna wynosi¢ nie wiecej niz: 2,0 m w
przypadku zastosowania do budowy nasypu gruntéw gliniastych
i 5,0 m w przypadku zastosowania gruntow sypkich.
Wykonywanie nasypow w wodzie z gruntdw spoistych powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony w warunkach technicznych
opracowanych dla danej budowy.
Nachylenie skarp nasypu, ktéry jest wykonywany w wodzie, nie powinno by¢ wieksze niz 1:5.
W przypadku wykonywania nasypow na terenach zalewanych wodg wierzch nasypu powinien znajdowacé sie co najmniej 1,0 m nad
najwyzszym poziomem zwierciadta wody doptywajacej okresowo, a nachylenie skarp nasypu powinno by¢ tagodne.

2.10.7. Wykonywanie nasypow na zboczach i poszerzanie istniejgcych nasypéw
Niezaleznie od wymagan dotyczacych wykonywania nasypéw podanych uprzednio, w przypadku wykonywania nasypu na zboczu o
pochytosciod 1: 5 do 1: 2 nalezy nasyp zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.
Przy poszerzaniu nasypu istniejgcego lub tgczeniu nasypu nowego z nasypem istniejgcym potaczenie wykonac¢ schodkowo lub w
sposob okreslony w projekcie.
Zageszczanie nasypu przy skarpach stanowigcych podtoze powinno by¢ dokonywane lekkim sprzetem (np. ubijaki, wibratory), ktéry
moze by¢ doprowadzony bezposrednio do skarpy podtoza.

2.10.8. Doktadnosc¢ wykonania nasypow

Doktadnos¢ wykonania nasypu, uwzgledniajaca wielkos¢ osiadania danego rodzaju gruntu, powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli w projekcie nie okreslono doktadnosci wykonania nasypu, to odchytki wymiarowe powinny zawierac sie w granicach:

. +2-5 c¢cm - dla rzednej korony,
. + 5 cm - dla szerokosci korony,
. +15 cm - dla szerokosci podstawy.

Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementéw nasypu, ktérym na dano spadki - nie powinny by¢ wieksze niz 10%
nachylenia podanego w projekcie.

2.10.9. Wykonywanie nasypow zwiqzanych z wyréwnaniem terenu
Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagtebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgtebien powinno by¢ wykonywane
warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm.
Zagtebienia terenu, na ktérym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5 m mogg by¢ zasypywane gruntem uzyskanym
przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjatkiem warstwy ziemi roslinnej.
W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi koniecznos¢ zasypywania zagtebien wiekszych niz 0,5 m lub wyréwnania terenu
znajdujgcego sie na spadku do poziomu, wykonanie nasypu powinno by¢ wykonane w sposdb przewidziany dla nasypow.
Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagtebienia terenu powinno by¢ dokonywane odpowiednim sprzetem (najczesciej
lekkim).



2.11. ZAGESZCZANIE GRUNTOW
2.11.1. Grubos¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnos¢
1.  Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(watowanie, ubijanie lub wibrowanie).
2. Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia.
Prébne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie
z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny inwestora. Przy
dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna byc¢ okreslana:

. wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

. najwieksza dopuszczalna grubosc zageszczonej warstwy gruntu,

. najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.
3. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

. 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

. 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

. 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,

. 100 cm - przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach
wiekszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wiecej niz potowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.

4.  Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos$¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W
przypadku gdy wilgotnosé gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do zageszczania powinien
by¢ przesuszony w sposdb naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych w sposdb sztuczny przez dodanie mielonego wapna
palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

5.  Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma moznosci dokonania oznaczen
laboratoryjnych, to wilgotnos$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

o 10% - dla piaskéw,

. 12% - dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych,
o 13% - dla glin,

. 19% - dla itéw, glin ciezkich, pytéw i lessow.

6.  Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od poziomu zalegania warstwy gruntu w
nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesne;j
kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

. 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gtebokos¢ do 1,20 m,
. 0,90 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20 m.

7. W przypadku budowy zapér i watow jakos¢ zageszczonego nasypu zaleca sie okresla¢ wg normatywu ,Budownictwo w dziedzinie
gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych”

2.11.2. Réwnomiernos¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntéw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomierno$¢ zageszczania kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym

zachowaniu nastepujacych wymagan:

. grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o rownej grubosci na catej szerokosci nasypu,

. warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego, przesuwanego od skarp ku sSrodkowi nasypu w taki sposdb, aby Slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni
na szerokosci
5-20 cm,

. w przypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbedne jest

réownomierne pokrycie przejazdami srodkéw transportowych catej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktory powinien byé
wysypywany réwnomiernie warstwg wymaganej grubosci.
2.11.3. Wykonywanie zageszczania

1.  Wykonywanie zageszczenia warstw gruntdw spoistych w czasie opadéw atmosferycznych powinno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli
jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej
warstwy gruntu powierzchnie gtadka nalezy zruszy¢.

2. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub
nawilgocenie gruntu.

3. Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym ze liczba przejs¢ sprzetu
powinna by¢ odpowiednio zwiekszona w stosunku do zageszczania takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych
przejs¢ sprzetu powinna byé w tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

4.  Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest wieksza od wymaganej
grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie
prawidtowego zageszczenia na krawedzi uktadanej warstwy.

2.12. ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYINYM DZIAtANIEM WODY- NIE DOTYCZY
2.12.1. Wymagania podstawowe
1.  Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody poprzez:
e ujecie i odprowadzenie wdéd powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych robét,
¢ wykonanie odpowiednich odwodnien wgtebnych na czas wykonywania robét ziemnych lub na state.
¢ wykonanie grédz, pod ostong ktérych realizowane beda roboty w korytach ciekow

2. Sposoéb zabezpieczenia prowadzonych robot przed dziataniem waod powinien by¢ okreslony

w dokumentacji projektowej
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2.12.2. Odprowadzanie wody rowami
Odprowadzanie woéd opadowych moze by¢ dokonywane przy pomocy odpowiednio uksztattowanych i rozmieszczonych rowoéw
bocznych, skarpowych lub odptywowych.
Ksztatt rowdéw moze by¢ trapezowy lub obty i dostosowany do rodzaju chronionego przed naptywem wody obiektu.
Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien byé mniejszy niz 0,2%. Spadek dna rowu powinien by¢
dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robét ziemnych lub obiektéw.
Odlegtos¢ rowdw od krawedzi chronionych robét ziemnych lub wykonanych obiektéw nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m.
Przy wykonywaniu rowdéw nalezy uwzgledniaé¢ nie tylko spadek rowu, ale i szorstkos¢ gruntéow lub umocnienia oraz gtebokos¢
napetnienia rowu woda.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopoéw lub stokéw przed erozja wod powierzchniowych,
niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobiezenie sptywom gruntu ), moga by¢ wykonywane rowy skarpowe.
2.12.3. Inne rodzaje odwodnien powierzchniowych i wgtebnych
W przypadku istnienia na danym terenie urzadzen kanalizacyjnych odprowadzenie wéd opadowych i wgtebnych powinno by¢
dokonywane za posrednictwem tych urzadzen.
W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu robdt ziemnych lub zabezpieczenie wykonanego obiektu przed
destrukcyjnym dziataniem wody moze by¢ dokonane:
. przy uzyciu ciggéw drenarskich,
. przy uzyciu studni chtonnych.
Wykonywanie tych odwodnien powinno by¢ zgodne z projektem.
Grodze chronigce realizowane roboty w korytach ciekéw przed dziataniem wdéd powinny by¢ wykonywane w postaci nasypdw zgodnie
z pkt 2.10, uktadanych workoéw z piaskiem lub innych materiatéw. Wybér rodzaju i wykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie
i nie moze szkodliwie oddziatywaé na srodowisko naturalne koryta cieku.
2.13. ROBOTY ZIEMINE WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE

Zakonczenie robdt ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji jako:

1.

Plantowania terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych przez sciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien, o sredniej wysokosci Sciec i gtebokosci zasypan nie przekraczajacych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej

Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi warstwa o
okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Nie dopuszcza sie wykonywania nasypow w formie grobli
wzdtuz koryt ciekow spetniajacych funkcje przewidziang dla watéw p.powodziowych.

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopdw, przekopdw, nasypow lub odktaddw poprzez obrobienie powierzchni skarp, korony lub
dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopdw lub nasypdéw statych recznie poprzez obrobienie powierzchni po
wykonywanych robotach ziemnych

Doktadnos¢ wykonania robot ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy

Lp  Rodzaj roboty Dopuszczalne

odchylenia
1 Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopdéw +10cm
2 Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypdéw +15cm
3 Wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu +10cm
4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopdw i nasypdw statych +1cm
wykonywanych wedtug znakéw pod szablon lub tate - lokalnie
5 Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub tate +2cm

2.14. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT ZIEMINYCH
2.14.1. Badanie gruntéw — NIE DOTYCZY
2.14.2. Sprawdzanie wykonania robot
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykonac
dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Sprawdzenie zachowania wymagan wynikajgcych z ochrony srodowiska polega na skontrolowaniu spetnienia wymagan okreslonych w
p.2.5. i stwierdzeniu jakosci wykonanych robét.

Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych
w p. 2.6. z wynikami ustalen w terenie.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami podanymi w p. 2.7. Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajne;j i
ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow

o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz
stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopdéw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych
w p. 2.9. ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopow, rozparcie i podparcie $cian wykopow
pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnosc
wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.). W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokot ukopu.

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami podanymi w p. 2.10. i 2.11. ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na: jakos¢ gruntéw wbudowanych w nasyp, prawidtowos$é¢ wykonania poszczegdlnych warstw gruntu oraz
doktadnos¢ zageszczania poszczegdlnych warstw. W szczegdlnosci nalezy sprawdzaé: przydatnos¢ wbudowanych gruntéw do
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10.

wykonania nasypu, prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdw w na sypie i ich odwodnienie oraz skontrolowaé
zageszczenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub metoda poréwnania modutéw odksztatcenia.
Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci wykonania z wymaganiami
podanymi w p. 2.9.2. i 2.10.8. tj. kontroli nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiaréw.
Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody polega na skontrolowaniu jakosci
zabezpieczen i zgodnosci z wymaganiami podanymi w p. 2.12. ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wtasciwe wykonanie grédz, ujecie
i odprowadzenie wéd opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot,
potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone
w takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koricowym.
2.15. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZIEMINYCH (ODBIOR KONCOWY)
2.15.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koricowego- NIE DOTYCZY
2.15.2. Odbior robot
Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdét ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntéw.
W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do
wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem
istnieje mozliwos¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem
lub niniejszymi warunkami.
Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktérych pdiniejszy dostep jest niemozliwy, albo
ktére catkowicie zanikaja (np. odbidr podtoza, przy gotowanie terenu, urzadzenia odwadniajgce znajdujgce sie w nasypie, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntow itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru
czesciowego robot powinien byé sporzadzony protokédt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na
wykonywanie dalszych robdt. O dokonaniu odbioru czesciowego robdt (robdt zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku
budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Odbiodr korncowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu robdt ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji wymienionej w p. 2.15.1. protokétéw z odbioréow czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to
konieczne, przy odbiorze koricowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.
Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robdt i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
2.15.3. Ocena wynikow odbioru
Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni,
wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.
W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace
stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robédt jest negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne
z wymaganiami niniejszych warunkow.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami
komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru,
z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koricowego robét.
2.16. PRZEDMIAR, OBMIAR, ROZLICZENIE
2.16.1. Podstawowe zasady sporzgdzania przedmiaru i obmiaru robot

llo$¢ robdt ustala sie w oparciu o dokumentacje projektowa (przed przystgpieniem do realizacji robot - tzw. przedmiar), bgdz w oparciu o
dokumentacje budowy, prowadzong na placu budowy - ksigzke obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar robdt, to okreslenie ilosci robét do wykonania, sporzadzony w oparciu o dokumentacje projektowa (rysunki, opis techniczny i
technologiczny). Opracowuje sie go w kolejnosci technologicznej wykonania robét. Przedmiar winien zawierac:

. liczbe porzadkowa

D numer specyfikacji technicznej (ST)

. podstawy do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych (w kalkulacji szczegétowej) lub cen jednostkowych robdt (w
kalkulacji uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie prowadzona kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

. opis robot.

. wyliczenie ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

. jednostke miary roboty,

Przedmiar robot jest elementem dokumentacji projektowej

Obmiar robdt, to ustalenie z natury ilosci robot juz wykonanych. Sporzadza go wykonawca na budowie w tzw. ksigzce obmiaru robét przede
wszystkim w celu rozliczenia robdt po ich zakonczeniu.

Zasady  okreslania  ilosci robdt zaleza od ich rodzaju oraz  warunkdw  wykonywania i s3 takie same
w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru.

Przedmiar musi cechowac przejrzystos¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych rozdziatow, elementéw i pozycji jest
utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowe;j.

W

. kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoéj odpowiednik na rysunku, schemacie, zestawieniu itd., do
ktérego sie odwotuje.
. wymiary wprowadzone do obliczern podlegaja ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogdt przyjmuje sie doktadnosé wielkosci

wymiarowych do dwdéch miejsc po przecinku, zas liczbe sztuk lub krotnosé jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowac kolejnosé
wpisywania wymiarow niezmienng w catym przedmiarze, np. - szerokos¢ - dtugosc - wysokos¢ - ilos¢ lub krotnosc.
przedmiarze roboét przyjmuje sie kolejnos¢ wprowadzanych roboét zgodng z ustalong

w harmonogramie kolejnoscig ich wykonania. Utatwi to biezaca kontrole postepu robét na obiekcie.
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Roboty, ujete w przedmiarze muszg miec ten sam stopien scalenia, jak roboty ujmowane
w katalogach (metoda szczegdtowa) lub w cennikach robdt (metoda uproszczona), w oparciu o ktére prowadzona jest w nastepnym etapie
kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.
2.16.2. Forma przedmiaru i jednostki miary
Przedmiarowanie (obmiarowanie) robot powinno by¢é wykonywane na ujednoliconych formularzach, ktére powinny by¢ czytelne i
jednoznaczne dla negocjujgcych stron.
Warunkiem koniecznym, przed przystapieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robdt, jest zapoznanie sie z zasadami
przedmiarowania robot podanymi w zatozeniach ogdlnych oraz
w zatozeniach szczegétowych do danego rozdziatu katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog bedgcy podstawg przyjecia naktadéw rzeczowych),
gdyz czesto zasady te zawierajg pewne uproszczenia nie pokrywajace sie z fizycznymi wymiarami.
Podstawowag jednostka miary jest;
. przy wyliczeniach powierzchniowych - m?,
. przy wyliczeniach kubaturowych - m?
2.16.3. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
Sposob rozliczania prac towarzyszacych i robot tymczasowych zgodnie z pkt. 1.3.3 ogdlnych warunkdéw
2.17. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE
2.17.1. Przepisy
1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202
poz. 2072)
5. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa,
Warszawa 1994
6. Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien. CGUW Warszawa 1966 r.

2.17.2. Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

SST wykonania i odbioru robot
w zakresie ksztaftowania terenow zielonych.

Kod CPV kategorii robét: 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1

1.3. Zakres robét objetych SST:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia i przesadzenia,

- dokonanie nowych nasadzen drzew i krzewdw,

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST.

Wymagania ogdlne - pkt. 4.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Materiat roslinny sadzeniowy

a) Drzewa i krzewy

Zaprojektowano do nasadzenia nastepujace drzewa i krzewy:

1. Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth szt.1 drzewo

2. Lipa drobnolistna Tilia cordata szt.1 drzewo

3. Buk purpurowy F. sylvatica var. atropurpurea szt. 1 drzewo

4. Sosna czarna Pinus nigra szt. 2 drzewo

5. Berberys Thunberga Berberis thunbergii ,,Harlequin” klomb 5 szt krzew
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6. Berberys Thunberga Berberis thunbergii ,,Aurea” klomb 5szt  krzew
7. Trzmielina Fortune’a Euonymus fortunei ,,Silver Queen” zywoptot 25szt  krzew
8. Jatowiec ptozacy Juniperus horizontalis ,, Wiltonii”(,,Glauca”) klomb 5szt  krzew

Uwaga :materiat nasadzeniowy ma by¢ podrosniety, min. 3 letni, najlepiej 5 letni !

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tfacinska, forma, wybdr, numer normy.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

U roslin sadzonych z bryta korzeniowg, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

b). Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Do wysiania zaprojektowano trawe
SAHARA. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, oraz zdolnos¢ kietkowania.

c). Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne - pkt. 4,

3.2. Szczegb6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien :

- pit mechanicznych i recznych,

- drabina,

- podnosnikéw hydraulicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Wymagania ogélne - pkt. 5.

4.2. Szczeg6lne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw. W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z
brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub znajdowac sie w pojemnikach.

Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST. Wymagania ogdlne - pkt. 6.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

5.2.1. Trawniki

a). Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien
by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3
cm). Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien

znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem.
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Teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna byc¢ rozécielona rdwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a

potem watem -kolczatka lub zagrabic. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej
do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane
sg w ilosci 4 kg na 100 m2. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

b). Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- Nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 do 12 cm,

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéow
(dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

- Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia
i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie. Srodki chwastobdjcze o efektywnym dziataniu nalezy stosowac z duig
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Napowietrzanie trawnikéw zapobiega pojawieniu sie mchu.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.2. Krzewy

a). Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sa nastepujace:

- Pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku krzewéw w pojemnikach, pora sadzenia jest dowolna.

- Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- Dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang dla danego gatunku i zaprawione ziemig urodzajng,

- Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm giebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwaj rosliny,

- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

- Korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske oraz podla¢

b). Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewodw jesienig,

- rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.2.3. Drzewa

a). Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang dla danego gatunku i zaprawione ziemig urodzajna,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce.

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske oraz podla¢

- zabezpieczy¢ przed wiatrem przez palikowanie.

b). Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu)
polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,
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- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew
- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.2.4. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktdre powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw
roslin, a mianowicie:

- spos6b wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Usuniecie znacznej czesci gatezi lub konaréw, nie moze by¢ jednorazowym zabiegiem. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez
okres 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew rosnacych na koronie drdég i ulic oraz w
poblizu budynkéw mieszkalnych.

Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej

4,50 m nad jezdnie drdg i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drog;

- ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze
mieé réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych.

Usuwa sie wtedy -w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

- ciecia odmtadzajgce krzewodw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu.
Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub
martwych;

- ciecia zywoptotdéw powinny byc¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i
wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedoéw, ciecia dokonuje sie w okreslonej
ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.

5.2.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkdéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na
wzrost i rozwdj tych drzew. Drzewa nalezy zinwentaryzowad, zabezpieczy¢, oraz ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

6.2.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy .

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

- obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.2.2. Krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewdéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacja projektowa,

- wykonania misek przy krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,
- jakosci posadzonego materiatu.

6.2.3. Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
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- wielkosci dotkéw pod drzewa,

- zaprawienia dotkdéw ziemia urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacja projektowa,
- wykonania misek przy drzewach,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegolne zasady obmiaru

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ w m2 dla trawnikéw i krzewdw oraz ilos¢ w sztukach w przypadku drzew.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt w oparciu o normy:

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 - Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste



