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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest inwestycja polegajaca na :
BUDOWIE BUDYNKU W EZtA SANITARNEGO W STANICY AGROTURYSTYCZNEJ

Lokalizacja ogolna przedsiewziecia
Budowa obiektu realizowana b edzie w KAMIENICY, GM. W AGROWIEC
DZ. NR 63/10 OBREB KAMIENICA

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiaj acy
GMINA BUDZYN
UL. LIPOWA 6, 64-840 BUDZY N

Instytucja finansuj gca inwestycj ¢
GMINA BUDZY N, UL. LIPOWA 6, 64-840 BUDZY N

Organ Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanegow W  ggrowcu

Wykonawca

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie przetargu nieograniczonego zgodnie z PZP.

Charakterystyka przedsi ewziecia

W przedsiewzieciu bedzie realizowany nastepujacy zakres robot:

* prace przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e roboty budowlane,

* roboty instalacyjne,

* roboty wykonczeniowe,

e zagospodarowanie terenu,

Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zamowienia

Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot to:



» dokumentacja projektowa branzy ogdlnobudowlanej
« dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych,

« dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych,

e przedmiary ikosztorysy ofertowe

» szczegotowe specyfikacje techniczne.

Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g techniczn g

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Zestawienie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
wykorzystanych w niniejszych materiatach przetargow ych.

Wspolny stownik
zamowien

(CPV)

Tytut

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

45111200-0 :
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

D - 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

45231300-8 Przylacza wod.-kan.




WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Rob6t

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rob6t - Wymagania Ogdlne, stanowig wspodlne
wymagania obowigzujgce dla poszczegdélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania :

BUDOWA BUDYNKU W EZtA SANITARNEGO W STANICY AGROTURYSTYCZNEJ W
KAMIENICY, GM. WAGROWIEC, DZ. NR 63/10 OBREB KAMIENICA.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot stanowig czes¢ Specyfikacii istotnych
warunkéw zamowienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czesé Kontraktu i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

1.3.Zakres Rob6t obj etych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbior u Robdét

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

Wspadlny stownik
zamowien

(CPV)

Tytut

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

45111200-0 :
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

D - 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

45231300-8 Przytacza wod.-kan.

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.



Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robot nalezy

wykona¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej,

nawet, jesli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nie zostaty przywotane.
1.4.0kre $lenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych réwniez
L~Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sag okreslenia podstawowe,
ktore stuzyé maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materialy przetargowe” lub
».dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia”
w rozumieniu polskich przepiséw, w szczegolnosci Prawa Zamowien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacii.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub ich elementu.

Punkty gtéwne projektowanych obiektow budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektow budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i korncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Przedmiar Robot
Wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium

Laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robaot.

Skrzy zowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejacego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (monta zowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.



Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujacych sie w niniejszym dokumencie.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatléw i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zastang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy



Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych projektowanych obiektow
budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili Przejecia Robo6t przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnieh i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek
zmian w organizacji ruchu, jakie nastapity od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem
do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob4t w okresie na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatlow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robo6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane e sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:

e bariery,

e sygnalizacje ruchu itp.,
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane prze zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robo6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia Robot i Odcinkow.

Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. znajdujacych sie w obrebie placu budowy oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzadzajgcego realizacjg
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosic koszty ich naprawy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wiasnosci, wydobycia;
dzierzawy zawierajgce opfaty za sktadowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadow: z
tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatbw niezbednych do
wykonania Robat.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykanczania Roboét
Wykonawca bedzie:

» utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

e stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdbw, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdbw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a
po zakohczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu
muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do
petnionej funkcji.

Ze wzgledu na istniejgcq infrastrukture, bliskos¢ zabudowan szkolnych i inne przeszkody,
roboty wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapow robét oraz stalej
obecnosci kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom lub ich szybkiego
rozwigzania aby nie dopusci¢ do opdéznien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztow.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione opracowania:
» w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t, przedmiar rob6t oraz dokumentacije projektowa,
< Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno
wyszczegolnionych kosztow dla Zamawiajgcego, opracowac:
* informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



» dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie dokumentacji
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze
by¢ nie wystarczajagca do wykonania Robot. Wykonawca opracuje brakujace
elementy Projektu Wykonawczego, ktore stanowi¢ beda kompletng dokumentacje do
wykonania Rob6t w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w
terminie pozwalajagcym na kontynuowanie Rob6t bez zbednych przestojow i
przediozony do akceptacji Inzynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca moze
stosowac projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przejecia za nie peinej odpowiedzialnosci lub moze opracowaé i stosowaé swoje
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera,

» projekt organizacji i harmonogram robot,

» szczegO6lowy program i dokumentacije technologiczng dla robét budowlanych:

*  wybdr materiatow,

* kolejno$¢ wykonywania robot,

» zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,

» zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
» zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

e projekt organizacji ruchu,

» projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy,

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg sporzadzong w przejrzystej i fatwo czytelnej formie w trzech
kopiach dla kazdego ukonczonego Odcinka Robot, ktéry ma by¢ przekazany do
uzytkowania, zgodnie z polskim prawem, przed przejeciem Robdét.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce powinny
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zgodno $¢ robdét z dokumentacj g projektow g i Specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w kazdym z tych dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w specyfikacji
technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszag by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Rob6t i Odcinkéw. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy
byly w odpowiednim stanie przez caly czas, do momentu odbioru Robdét i Odcinkéw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zapewnienie jako $ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy.

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszag
by¢ muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczego6towe obmiary wykonywanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robo6t, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dziennika budowy i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja;:
¢ dokumenty wchodzace w skiad umowy,
e pozwolenie na budowe
e protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
* instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
e protokoty odbioru robdét,
e opinie ekspertow i konsultantéw,
e korespondencja dotyczaca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajagcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Wykonawca  odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajagcemu



realizacje umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sklada¢ sie biura, magazyny, plac do skladowania materiatow i
parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego réwniez ,sprzetem”), pojazdy, sprzet,
maszyny, wyposazenie urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robét, przylgcza, drogi
dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania
przytaczy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przytaczy, magazynow, placéw i drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i
przywrdocenie do warunkow pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty ryczattowe
wedtug pozycji w Przedmiarze Rob6t.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice muszg
informowa¢ o wspoffinansowaniu zamoéwienia przez Unie Europejska. Tablice muszg by¢
ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg zgodne ze
~SWytycznymi  dotyczacymi zasad identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie
internetowej: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig _enfinal.zip. Tres¢ tablic informacyjnych
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem opracuje i wykona piyte
upamietniajgcg wspoffinansowanie zamoOwienia przez Unie Europejska. Lokalizacja piyty
upamietniajgcej oraz jej tres¢ zostanie wskazana przez Inzyniera.

Zarzgdzajacy realizacj 3 umowy

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen



lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowa zno$¢€ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majq
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisbw wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg sktadania ofert, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaklada sie, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych w przypadku
przywotanych norm mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszag by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w
Specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdét muszg by¢ nowe i
nieuzywane.

Materialy muszga by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich hajnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy
Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny byC¢ niezwiocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaly w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedlug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzsza
zgodnosc¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgacych
z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéow zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Na 3 tygodnie przed planowanym ziozeniem zamdéwienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi
nazwy producentéw pozostatych materialéw i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyskac
materialy, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Rob6t. Wykonawca nie ztozy zaméwien
u zadnego producenta bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi
odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, oraz
zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatbw majacych kontakt z wodg do
picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrdodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robat.

2.1.1 Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnal dokona¢ zmiany dostawcy materialdw, to wtedy winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢
dodatkowy koszt takich zmian wyniklych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek 2zrédetl miejscowych wiaczajgc w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w specyfikacjach bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktGre zostaly wyszczegdlnione w
specyfikacjach.

Eksploatacja zrodet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialtdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

« Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatbw z innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.



Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosc¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7.Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatbw byta zharmonizowana z
postepem robdt i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materiatbw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy (zwanego
rowniez ,sprzetem”), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kkopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw,
sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materialtdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokladne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i
Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewnic
i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia RoboOt zgodnie z
rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkéw zaktadajgc, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji
Rysunkow, wykonawca winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.



Wykonawca winien niezwiocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas
wykonywania Robat.

Ochrona terenoéw na ktérych maj aq byé prowadzone Roboty i bezpo $rednio z nimi
sasiaduj gcych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni
ziemskiej na ktorych majg by¢ wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty,
nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sgsiadujgce z planowanym terenem Robdt,
Wykonawca dziatajac w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem Gminy na terenie
ktorej prowadzone sg Roboty zobowigzany jest zabezpieczy¢ je przed wszelkiego rodzaju
niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi zaktéceniami i bedacymi ich mozliwym skutkiem stratami
i/lub wydatkami.

W szczegbtowym harmonogramie Robot Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robot mogace przyczyni¢ sie do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkéw wyniklych z koniecznych i uzasadnionych zaktocen bez wzgledu na
przyczyne ich powstania m.in. z uwzglednieniem pér zbioru plonéw i innych pozytkéw
nieruchomosci. Uwarunkowanie te powinny zosta¢ uwzglednione w sposéb zapewniajgcy
gwarancje terminowego oddawania poszczegoélnych Odcinkow i czesci Robot.

Jako $¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposoOb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg (Rysunkami) i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i inne wyposazenie wykorzystane w Robotach objetych
niniejszym Kontraktem majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosc
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urzadzen
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie urzadzenia, materialy lub wyposazenie okreslone sg w Specyfikaciji
Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajace” konkrethemu standardowi, Inzynier okresli
stopien zgodnosci ze standardem. Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja
Techniczna lub gdy zada tego Inzynier, Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez
Inzyniera petng informacje dotyczgca materiatow lub wyposazenia ktore chce wykorzystaé w
procesie Robot.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robo6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkébw w Opolu. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewdw znajdzie Wykonawca w Rozdziale - Roboty
przygotowawcze. Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew poniesie
Zamawiajgcy. Drewno pozyskane z wycinki na dziatkach Gminy Chodziez staje sie wtasnoscig
Wykonawcy i winno by¢é usuniete niezwlocznie z terenu budowy, jego wartosé potrgci
Wykonawca na etapie tworzenia Ceny Ofertowej.



Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikdéw, czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatow Sciekowych,
magistrali wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrodet, jednak
podanie takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w
jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowe;j
zaplaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na piSmie przedstawi¢
zezwolenie wydane przez whasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczeh winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bgdz zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego whlasny koszt wedlug wymagahn wiladz
urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogdblng opisujaca:

» organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

« bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

* sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie



technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdlowag opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposb6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtownie w systemie metrycznym (Sl) Uzywane jednostki
wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Diugo $¢ kilometr 1 km
metr Im
milimetr 1 mm=0,001 m

Powierzchnia

metr kwadratowy

1m?

Objetos$é metr szescienny 1md

1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1 kg

tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m kg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Ci$nienie Pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kw = 1000 W

ko mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy



Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r,
poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa

ez wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu

ez Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) r6znig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nhastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:

« certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyr6b wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczehstwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogqcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi na Znak Bezpieczernstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U.
nr 5z 2000r, poz. 53,

» certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

» deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg
Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzér
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaraciji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majgce istothego wpltywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia
1998r.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z
podanymi danymi szczegétowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaly najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.



Przepisy, Rozporz adzenia

1.

2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialtbw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagahn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

Odbiér wymiaréw

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiardéw nastgpi wg obowigzujgcych norm, a
w szczegolnosci PN-1ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci
wymiarow.

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogollne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w  budownictwie  Szeregi  wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.



Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do
funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
moga wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te bedg sie
miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnos¢ 0 do 95 %,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdbw i przeprowadzania prob
szczelnosci oraz wszelkich robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.



6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialtdw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materialdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac wyze] wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca Okresu Zgtaszania
Wad. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesci
Robot i odbioru Robo6t i Odcinkow,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow rob6t. Obmiary wykonanych roboOt przeprowadza sie w spos6b ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.



Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

» protokoty przekazania placu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdét,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy bedg mieli petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj. Jezeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugos¢ pomnozona przez przekrgj.

Przy robotach ziemnych — m*® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m® nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.



llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciagty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia
faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci Robot lub przejeciem Roboét i
Odcinkéw, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzka obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr robét zanikajgcych,

» odbidr robét ulegajacych zakryciu,

* przejecie czesci Robot,

» przejecie Robat i Odcinkow,

+ wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.1.0dbidr robdt zanikaj acych

Odbidr robot zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbidr robét zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajacych ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby
szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior robd6t ulegaj acych zakryciu

Odbidr robo6t ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.Przejecie cz esci Robot

Przejecie czesci Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesci Robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Odbioru czesci robo6t dokonuje sie wylgcznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przejecie czesci Rob6t ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajagcego czesci
wykonanych elementéw budynku bez oczekiwania na zakonczenie catosci Robét. Przyjmuje
sie, ze do odbioru czesci Robot zgtaszane mogag by¢ catkowicie wykonane obiekty.

8.4.Przejecie Robdét i Odcinkdéw

Odbiorowi Rob6t i Odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robét i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru Robot i Odcinkow bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robét i Odcinkéw nastgpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Odbioru Rob6t i Odcinkow dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
lub rob6t wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru robét
i Odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty potrzebne do Przej ecia Robdét i Odcinkéw

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i Odcinkéw jest
protokot odbioru Robét i/lub Odcinkéw sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Przejecia Robét i/lub Odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

« specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedlug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin przejecia Robét i Odcinkéw.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.6.Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze Rob6t i Odcinkéw i zaistniatych w Okresie
Zgtaszania Wad.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na je] wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja),

« koszty posrednie zawierajace (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opfaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przetozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie expertow, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2.Biuro In zyniera

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia biurowego .

9.2.1. Podstawa ptatno $ci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura obstugi kontraktu obejmuje wynajecie lub
urzadzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu lgcznie z instalacjg
elektryczna, grzewczg, wodna, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodow i
dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczeh i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe), utrzymanie wszystkich tych
urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz, odtgczenie i
usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdw,
oczyszczenie terenu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opfaty / dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:



e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4.Koszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na czas prowadzenia Robét
ponosi Wykonawca. Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Rob6ét - tabela ,Koszty ogdlne”.

9.5.Optaty za umieszczanie obcych urz  adzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie jezeli zajdzie taka koniecznos¢ obcych urzadzen w pasie drogowym
ponosi Zamawiajacy.

Koszty zwi gzane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniamiw  ykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka koniecznosé roboty takie muszg byé poprzedzona ratowniczymi badaniami
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w Warunkach Ogdlnych i Szczeg6lnych Kontraktu ponosi
Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robot ,Koszty
ogolne”

Koszty pozyskania zabezpiecze n wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczatltowej: Przedmiar Robdét ,Koszty
0golne”
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1.  WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii i ich zasypania.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w
czasie budowy obiektow kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych nn i
instalacji zewnetrznych) i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych kategorii | do
V i ich zasypanie po wykonaniu robot.
Okre $lenia podstawowe

Wykopy liniowe w agsko-przestrzenne

Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

Gteboko $¢ wykopu

Roéznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop phytki

Wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni

Wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki

Wykop, ktorego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Bagno

Grunt organiczny nasycony wodg o0 malej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robdét.
Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robdét.



Odktad

Miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopow

Umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepisbw bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zag @szczenia gruntu

Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

IS =pg/ Pas
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
pss - mMmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[71, [Mg/m?].

Wskaznik r6 znoziarnisto $ci

Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U =dgo/ dio
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu
Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziatl gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

3. SPRZET

3.1.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

» do odspajania i wydobywania gruntow:
* koparki,
e fadowarki, itp.,

» do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw:
e spycharki,



e urzadzenia do hydromechanizacii, itp.,
e do transportu mas ziemnych:
e samochody wywrotki,
» do zageszczania gruntu:
» ubijaki,
e piyty wibracyjne,
» do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
e pompy, igtofiltry,
e szalunki, $cianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o
nacisku na o$ do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomosci w okolicy gdzie bedg realizowane Roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i
innych struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatah bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkow w
celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie
zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.

Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byC dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem
recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o scianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem moga byé to wykopy przestrzenne z odpowiednim
nachyleniem skarp.

Szerokos¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane



bezposrednio przed betonowaniem faw fundamentowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Spdod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi faw
fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczego6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy projektowanych obiektéw budowlanych
zapewniajacy bezpieczehstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Odwaodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
skladowa¢ wzdluz wykopu Ilub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
0oCzyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zaladunku do miejsca roztadunku wraz ze
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze
ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ po wykonaniu w nim taw fundamentowych i wykonaniu scian
fundamentowych wraz z niezbednymi izolacjami przeciwwilgociowymi rozpoczynajac od
réwnomiernego obsypania wzdtuz taw fundamentowych i muréw fundamentowych z obu stron,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem taw fundamentowych i scian fundamentowych nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone z wyjgtkiem miejsc gdzie wykonywana bedzie izolacja
przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny byC¢ odkryte do chwili zakonczenia tych prac i
wyschniecia izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy podjgaé szczegdélne starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno
uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od murow fundamentowych.



Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien
by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Humus winien zosta¢ ponownie
rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej giebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukohczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Teren na
zewnatrz projektowanych obiektow budowlanych nalezy zrekultywowad.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy
prawne, uzyska:

» pozwolenie na skladowanie odpaddéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub
skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,

» aktualizacje, z whasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity waznos¢ a
byly podstawg do wydania pozwolen.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu
prawa wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze opfaty za skladowanie odpaddéw, smieci i
niebezpiecznych odpadoéw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatow niezbednych do wykonania Robdt.

W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowac Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:

* wymiaréw fundamentu w planie,

» gtebokosci wykopu,

» zakresu i technologii robot, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,
e rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia scian wykopu,

e szerokos$¢ potrzebnej przestrzeni robocze;.

Szerokosc przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50
m, a w przypadku, gdy na scianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja — nie mniejsza niz
0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewoddéw podziemnych o giebokosci od 1,0 m do 1,25
m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggow i
drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé¢ wykopy do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od
30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy
zastosowac odpowiednie srodki zapewniajgce wymagang nosnosc poditoza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas , gdy nie
przewiduje sie podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopéw
tymczasowych o gtebokosci do 4 m.:
 1:0,5witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajgcych powyzej
10 % frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
e 1:1 wskalach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,



« 1:1,25w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytlowg oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,
« 1: 1,5 wgruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujagce wymagania:

* gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

* rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

* powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

» w kazdej fazie robo6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

* wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac sie
w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

5.2.Wymagania dotycz ace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz
0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej
1,2 m glebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane,
badanie probek gruntu.

5.3.0dwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntbw oraz termindéw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i (lub) dreny.

Wykonawca moze zastosowa¢ inng metode odwodnienia wykopow budowlanych, przy czym
zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty oraz koszty
odwodnien nalezy uja¢ w cenie za wykonanie wykopow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e zapewnienie statecznosci scian wykopow,

» sprawdzenie jakosci umocnienia,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakohczeniu,
» dokfadnos¢ wykonania wykopow,

* wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,



* zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.Badania do odbioru robét ziemnych
Wykopy liniowe
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

* pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m na prostych
i co 5 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci,

e pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
oraz w punktach watpliwych,

* pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacjg techniczna,

e pomiar grubosci obsypki z piasku,

» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy,

» badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow,

* badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera,

» badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy
ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego grubosci materiatu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

» Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i glebokosc
utozenia podioza.

Grubo $¢ obsypki z piasku
Grubos$c¢ warstwy obsypki nie moze sie rozni¢ o wiecej, niz +5 cm.
Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonania wykopow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej.

7.  OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogdllnych. Pomiar ilosci wykopdw liniowych
obliczany bedzie jako iloraz $redniej gtebokosci wykopow na danym odcinku, jego dtugosci i
minimalnej szerokosci przewidzianej normami.

llo§¢ zasypki obliczona zostanie jako rdznica pomiedzy iloscig wykopow i iloscig podsypki i
osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m® ustalany przez pomiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilosci wykopow pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie wymiaréw
wykopu budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogélnych, a roboty te bedg traktowane
jako zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Calkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedacy podstawag ptatnosci przedstawiony
zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru.

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

[10] PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.



Szczegobtowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robot ziemnych nawodnionych podaja;:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych." Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.

ROBOTY BUDOWLANE | WYKO NCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

CPV 45210000-2 ,CPV 45400000-1

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest og6t prac budowlanych i wykonczeniowych
do wykonania w ramach kontraktu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj a techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych i
wykonczeniowych jak nizej:

- wykonywania deskowania,

- wykonywania zbrojenia,

- wykonywania betonowania,

- montazu elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
- wykonywania rob4t murarskich,

- wykonywania konstrukcji stalowych

- wykonywania pokry¢ dachowych ,

- wykonywania izolacji przeciwwodnych,

- wykonywania izolacji cieplnych,

- wykonywania tynkéw,

- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,
- kladzenia piytek sciennych,

- wykonywania elementow stalowych,

- wykonywania posadzek,

- malowania.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” oraz
w pozostalych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach
technicznych.

2.MATERIALY

2.1 Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych z elementéw stalowych,
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.



Deskowania indywidualne drewniane lub z czesciowym uzyciem materiatbw drewnopodobnych,
wykonywane na miejscu robdt stosowa¢ nalezy wowczas, gdy nie mozna zastosowacé
deskowan systemowych.

Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny byé z okraglakow o $rednicy 8+15 cm i
ustawione powinny by¢é na podwalinach z kawatkdbw desek o grubosci 32+36 mm z
podklinowaniem zapewniajgcym roztozenie obcigzenia przenoszacego przez stojaki na wiekszg
ptaszczyzne podtoza. Zamiast stojakéw drewnianych nalezy uzy¢ stojakow metalowych
teleskopowych usztywnionych za pomocg stezen poziomych z rur i ztgczy stalowych.

Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1+1.4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 N/m? stojaki
nalezy rozstawi¢ co 0,8 m.

2.2 Zbrojenie

Wiasnosci mechaniczne stali dostarczonej na budowe muszg odpowiada¢ postanowieniom
normy PN-H-84023 ,Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu”.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzajgacy jej gatunek. Brak
atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

2.3 Betonowanie

Mieszanka betonowa ma odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym i jakosciowym
(wodoszczelnosc), okreslonym w projekcie. Wymagania materiatowe w zakresie wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych okre$laja:

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Cze$¢ | -
Roboty ogo6Iinobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,

* PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,

« PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywaC sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajacey:

e pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,
e sposb6b dozowania sktadnikow,
* zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ dokiadnie okreslona jakos¢ skfadnikow,
konsystencja masy oraz najkrétszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢é umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w
odniesieniu do 1m® betonu i jednego zarobu. Tablice powinny by¢ umieszczone w poblizu
miejsca mieszania betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie recepty roboczej. Jakosc
betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywac sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 T nie powinien
przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do +20 € - 1,5
godziny od chwili zarobienia.

2.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe, okreslone w projekcie.
Do kazdej partii prefabrykatow powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez Producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidlowos¢ prefabrykatow pod
wzgledem:



» jakosci uzytych do produkcji materiatéw (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkéw, stali zbrojeniowe)),

e zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiardw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych
odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych
prefabrykatu,

« wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworow i ich
usytuowania w elemencie.

Wielkos¢ partii prefabrykatow dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢
kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem a odbiorca.

2.5 Roboty murarskie

Cegfa i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny odpowiadac
wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-12003, PN-59/B-12009,
PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. Stosowanie cegiet i pustakow nie objetych
powyzszymi normami jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek cegly lub pustaka w
liczbie nie przekraczajacej 15 %, a w murach nosnych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby
cegiet.

W Scianach wypetniajgcych, murach podokiennych oraz w scianach najwyzszej kondygnaciji i
na poddaszu (z wyjatkiem muréw ogniowych) dopuszcza sie uzycie cegiet lub pustakéw
utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet (pustakéw) catych i przy
wystarczajgcym przewigzaniu spaoin.

Przed wbudowaniem cegta (pustak) powinna by¢ moczona (polewana woda).
Mury z cegty (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora.

Murki pod utozenie ptyt dachowych korytkowych wykonywa¢ na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4.

Do spoinowania cegiet klinkierowych stosowaé zaprawe cementowa M 12 z dodatkiem
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

2.6 Konstrukcje stalowe

Stosowne materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich
Norm. Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej
dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie
powtoki malarskiej z farb podktadowych i nawierzchniowych okreslonych projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedtug PN-
ISO 8501-1, a powierzchnia winna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Temperatura
stosowania dla farby podkiadowej i otoczenia min. +10 C, a dla farby nawierzchniowej
temperatura podfoza i otoczenia min +5 TC.

Wyroby hutnicze



Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna by¢é zatwierdzona nastepujgcymi  dokumentami
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):

e zaswiadczeniem jakosci ,2.1" — gdy wymagane wtasciwosci sg w normie gwarantowane
dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wtasciwosci
rzeczywistych,

e atestem ,2.2" — gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych
cech stali wedlug wytopdw na podstawie préby rozciggania, podstawowych oznaczen
sktadu chemicznego oraz préby udarnosci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

e atestem specjalnym ,2.3" lub $wiadectwem odbioru ,3.1B"- gdy w projekcie okreslono
wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszace sie do analizy wytopowej lub
badan wyrobéw w partii dostawy.

Zaleca sie stosowanie stali wedtug ponizszych norm:

* niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020),
« niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018),

» trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017),

» do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07).

Liny i druty

Rodzaje i gatunki lin i drutow powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom: PN-M-80014, PN-M-
80200, PN-M-8021, PN-M-80236.

Materiaty dodatkowe do spawania

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania
nastepujacych norm:

* elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434,
e druty: PN-M-69420,
« topniki: PN-M-69355.

taczniki mechaniczne

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.

Kazda partia wyrobow $rubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg
PN-M-82054-19. Sruby ocynkowane do pofaczen sprezanych, a takze doczotowych potgczen
rozcigganych powinny mie¢ wilasnosci wytrzymatosciowe po ocynkowaniu wg PNM- 82054
potwierdzone atestem.

2.7 Pokrycia dachowe

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.

2.7.1. Materialy podstawowe

1. Blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm
z powtokg plastizolowa. Powtoka ochronna grubosci minimum

200 mikronéw matowa. Profilowanie o wysokosci od 40 — 60mm, wzdr ttoczenia
przypominajacy dachowke esowke lub karpidwke.



Szerokosc¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, dtugos¢ arkuszy = dtugosci potaci dachowej

tj. minimum 652cm — nie dopuszcza sie taczenia arkuszy na dtugosci spadku dachu.
Gwarancja producenta blachodachéwki — minimum 15 Iat.

2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrobki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwkopodobna j.w.

3. Rynny o $rednicy 15cm oraz rury spustowe o srednicy 12cm z PCV w kolorze
brazowym.

4. Paroizolacja - folia polietylenowa LDPE, opér dyfuzyjny pary wodnej min.850m2xhxhPa/qg,
wodochtonno$¢ max.1,0%, wyrdb trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniajacy ognia.

5. Folia wst epnego krycia —masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymatos¢ na rozerwanie
wzdtuz widkien = 240N/5cm i w poprzek widkien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalnosé

min. 1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartos¢ Sd =0,02, odpornos¢ na promienie

UV= 6 miesiecy, klasa poSarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C.
2.7.2. Materialy pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztaczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta
zastosowane] blachodachéwki,

- Spoiwo cynowo — otowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania lub wydobywania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlanegj
dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej taw
fundamentowych pape asfaltowg na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folie izolacyjng
budowlang grubosci 0,9 mm, do izolacji stropodachu folie paroizolacyjng o przepuszczalnosci
pary wodnej 2,0+-2,5 g/m2/dobe.

2.9 I1zolacje cieplne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlanegj
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Do izolacji $cian styropianem lub welng mineralng poszczegoélnych elementow w obiektach
nalezy uzy¢ materiaty zgodne z projektem.
1. Jako kotwy nalezy stosowa¢ uniwersalne kotki kotwigce z jednym lub wiecej stopniami
zakotwienia.
2. Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej lub styropianu o
wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm, grubosci 40-80 mm.



3. Jako elementy ztgczne moga by¢ stosowane wkrety samonawiercajgce, kotki rozporowe
Z tworzyw sztucznych, wkrety do drewna, koftki tworzywowe (tzw. grzybki) do mocowania
piyt z weiny mineralnej lub styropianu, sruby i gwozdzie ocynkowane.
4. Obrébki blacharskie powinny by¢é wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
0,75 mm.
5. Jako materialy uzupetniajgce do uszczelniania moga by¢ stosowane:
» kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07,
» uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowane.
2.10 Tynki

Zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w zaleznosci od
uzytej zaprawy:
* wapienne wg PN-65/B-14502,

e cementowe wg PN-65/B-14504,
e cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw stuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany
Il wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy
stosowa¢ piasek przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-04.
Woda zarobowa powinna spetnia¢c wymagania podane w aktualnej normie panstwowej na wode
do celéow budowlanych.

2.11 Piytki scienne
Do wykonania okitadzin sciennych z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do fugowania o
parametrach okreslonych w projekcie. Ptytki nalezy uktada¢ na zaprawe klejowa.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng nalezy dobiera¢ $cisle wedtug projektu.

2.13 Elementy stalowe

Materiaty uzyte do wykonywania elementdw stalowych powinny by¢ zgodne z projektem.

2.14 Podto za i posadzki
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonywania podktadow nalezy zastosowaé piasek, ktory nadaje sie do zageszczenia w
stopniu wymaganym w projekcie.

Podkiady betonowe

Do wykonywania podktadéw betonowych nalezy zastosowa¢ beton o parametrach zgodnych z
projektem.

Posadzki z ptytek

Do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do fugowania o parametrach
okreslonych w projekcie. Piytki nalezy uktadaé na klej.

2.15 Malowanie

Uzyte farby do wykonywania robot malarskich musza by¢ zgodne z projektem.



Wyroby uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobéw malarskich o nieznanym pochodzeniu lub nie
sprawdzonych.

Wyroby malarskie musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczajgce te wyroby do stosowania w
budownictwie.

Rozciehczanie materiatdw malarskich moze byé dokonane tylko do lepkosci okreslonej przez
producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

3.SPRZET

3.1 Deskowania

Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego i poziomego elementoéw deskowania, oraz
montazu szalunkow, gwarantujgcy prawidtowe wykonanie szalunkow.

3.2 Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujgce urzadzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania
pretow dostarczanych w odcinkach prostych,

* urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow zbrojeniowych,

e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretbw mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie
moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego.

Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujace urzadzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania
pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,

* urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé,

* urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,

e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretdw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie
moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

3.3 Betonowanie

Betony konsystencji plastycznej, péiciekiej i cieklej mozna stosowac¢ w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w betoniarkach
mieszadiowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej srednicy ziaren do 40 mm. Przy
wiekszej srednicy ziaren kruszywa nalezy stosowac betoniarki wolnospadowe.

3.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Do montazu elementéw prefabrykowanych ptyt stropowych prefabrykowanych Wykonawca
powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
e zuraw samochodowy lub zuraw wiezowy torowy o udzwigu i wysiegu dostosowanym do
ciezaru montowanego elementu,
» $rodek transportu do przewozenia elementow.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robo6t sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.5 Roboty murarskie

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robot, gwarantujacy prawidtowe
wykonanie robét. Do robot murowych nalezy stosowaé typowy sprzet murarski: kielnie,
poziomice, miotki murarskie. Zaprawe murarskg nalezy przygotowywa¢ w mieszarkach
mechanicznych.

3.6 Konstrukcje stalowe

Do wykonania konstrukgji stalowych Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym

sprzetem:
e zuraw,
e $rodek transportu do przewozenia elementéw,
e spawarki,

e klucze dynamometryczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob4t, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robo6t sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

3.7 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z blachy dachéwkowej

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamdwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.e  Wiertarka elektryczna - minimalna ilos¢
obr./min. 3000.

Wkretarka specjalistyczna z gtowicg do prowadzenia dtugich tgcznikow.

Wkretarka specjalistyczna.

Poziomica wodna.

Poziomica.

Nozyce reczne uniwersalne.

Pilarka do ciecia ptyt o drobnozebnych brzeszczotach « Nitownica reczna.
Przymiar kreskowy zwijany L =3 miL =20 m.

Wyciskacz do masy uszczelniajacej.

Wiertla krete 04,1; 05,1; 07; 08,1.

Dopuszcza sie rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje
gtebokosci wzglednej osadzania tacznikéw, o parametrach:

- moc: 600 + 750 W,

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 - 2000 obr./min.,

- moment obrotowy 600 - 700 Nem.

« Wiertla krete przedtuzone 05.

e Przedluzacze elektryczne 220 V

Przyrzad montazowy nr 1410.

Sciski stolarskie z plytka stalowg i naktadka filcowa.

Naktadka ceowa.

Zmiotka do usuwania wiorow.

Drabiny rozstawne.

Rusztowanie sktadane metalowe.

Mechaniczny pomost roboczy.

Obrébki blacharskie

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy,
urzadzenie do giecia blachy, wyrobu prefabrykatow rynien i rur spustowych i inny drobny sprzet
dekarski.

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Do wykonywania robét nalezy dysponowac nastepujagcym sprzetem i narzedziami:

» kociot do podgrzewania lepikdw i mas stosowanych na gorgco,

» fopatka drewniana w ksztalcie wiosta o dlugosci okoto 1,5 m do mieszania masy
stopionej w kotle,

» czerpak o pojemnosci ok. 5 | na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader,

* wiadra do roznoszenia lepiku,

e szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej,

e szpachle, topatki drewniane, lampy lutownicze,

e miot do rozbijania bryt lepiku,



* nO6z do krajania papy lub folii,

e skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy,

e szczotke do zamiatania $mieci, kurzu itp. z podkiadu,

e sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne, sznury,
skrzynki z piaskiem, topaty, gasnice itp.).

3.9 I1zolacje cieplne

Do wykonywania robo6t nalezy uzywaé ogélnie dostepnych narzedzi (wiertarki, miotki, pedzle i
szczotki, szpachle do nakladania warstwy spoiwa, noze do krajania styropianu i weiny
mineralnej).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej scian nalezy stosowa¢ odpowiednie rusztowania.

3.10 Tynki

Do wykonywania tynkow sposobem mechanicznym nalezy stosowaé agregaty tynkarskie,
wytwarzajgce zaprawe, podajgce zaprawe na stanowiska robocze i wykonujgce natrysk
mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkéw, zaprawe nalezy przygotowaé w betoniarce i
stosowac typowe narzedzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.

3.11 Piytki scienne
Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:

e urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
* wiadro z mieszadtem,

* wiertarka,

* wiertta do kamienia,

e krzyzyki do spoin,

* watek lub pedzel malarski,

* miotek gumowy,

* miotek flizarski,

e cegi do wycinania ptytek na brzegach,

e cegi do odlamywania ptytek,

* paca zebata (3+8 mm),

e paca do podioza sredniowarstwowego (8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

e szpachla gumowa,

* gabka,

e  miara,

e poziomnica.

3.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu okien i drzwi nalezy stosowac typowe narzedzia stolarskie.

3.13 Elementy stalowe

Do wykonania robét nalezy uzywa¢ miedzy innymi nastepujacych narzedzi:

e spawarki,
* wiertarki,
«  miotki,

« szlifierki katowe.



3.14 Podto za i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonania podktadéw z piasku nalezy uzy¢ taczek, topat , poziomnicy, tat drewnianych i
zageszczarek mechanicznych.

Podkiady betonowe

Do wykonania podktadéw betonowych nalezy uzy¢ : betoniarek, taczek, topat, poziomnicy, tat
drewnianych.

Posadzki z piytek
Do wykonywania rob6t nalezy uzy¢ nastepujace narzedzia:

* urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
* wiadro z mieszadiem,

* wiertarka,

* wiertta do kamienia,

e krzyzyki do spoin,

* watek lub pedzel malarski,

* miotek gumowy,

* miotek flizarski,

e cegi do wycinania ptytek na brzegach,

e cegi do odlamywania ptytek,

* paca zebata (3+8 mm),

e paca do podioza sredniowarstwowego(8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

e szpachel gumowa,

* gabka,

¢  miara,

e poziomnica.

3.15 Malowanie

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowa¢ typowy sprzet malarski, taki jak: pedzle
tawkowce, waltki malarskie, pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

4.1 Deskowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

4.2 Zbrojenie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

4.3 Betonowanie

W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych srodkoéw transportu:

« taczek — przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m* , wzniesieniu
terenu do 4 % i spadku do 10 %,

»  wdbzkdéw dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym do 100
m? , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

» transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosci do 300m lub wysokosci do
35 m i duzych masach betonu przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

« mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegtosci do 15 km.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowadé:

* naruszenia jednorodnosci masy,
* zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukciji.

4.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
4.5 Elementy rob6t murarskich

4.6 Konstrukcje stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wkasciwosci przewozonych elementéw prefabrykowanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.7 Pokrycia dachowe

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
Stateczno$ci

Materiaty do obrobek blacharskich

Blachy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

4.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

4.9 Izolacje cieplne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wszystkie elementy i materialty do wykonywania ocieplenia mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi,
opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem.

4.10Tynki

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujace materialy tynkarskie majg spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Materialy nalezy transportowa¢ i skiadowa¢ w sposob chronigcy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem opakowan.
4.11 Plytki scienne

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ przewozone wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ transportowane piytki.

4.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ przewozone wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke.



Wyroby ustawione w sSrodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartosc¢ fadunku.

4.13 Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.14 Podto za i posadzki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.15 Malowanie

Farby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposob transportu ma
wykluczac uszkodzenie opakowan.

W celu unikniecia uszkodzen malowanych konstrukcji w czasie transportu nalezy przestrzegac
nastepujacych wskazan:

« powtoki zabezpieczajgce muszg by¢ nalezycie wyschniete,

« konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i wytadunek bez
mozliwosci mechanicznego uszkodzenia pokrycia,

* w miejscach podparcia nalezy stosowac¢ podktadki z miekkiego materiatu oraz mocowac
konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegata ona przemieszczeniom,

* bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce sktadowania lub montazu nalezy
wykonac poprawki malowania w miejscach uszkodzen,

» zabrania sie skltadowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Deskowania
Deskowania fundamentow

Deskowanie indywidualne taw i stop fundamentowych nalezy wykonywaé z tarcz zbijanych z
desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a sciang wykopu w celu
przyjecia parcia swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach
szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na gtebokos¢
okoto 0,6 m, a gorg kleszczami przybijanymi do nakladek oraz zastrzatami podpartymi palikami
whbijanymi w grunt.

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementow powinien zawierac
elementy umozliwiajagce wykonywanie taw o0 przekroju prostokatnym oraz elementy
uzupetniajgce wsporcze, ktore umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym.

Deskowanie tradycyjne $cian prostych, stropéw, belek, podci  agéw, wie ncéw, stupow
Kolejno$¢ montazu skrzyni deskowania stupa powinna by¢ nastepujgca:

e ustawi¢ do pionu trzy sciany deskowania stupa, a nastepnie podeprzeé¢ w celu
zabezpieczenia przed zdeformowaniem,

» wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa,

* po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg tarcze deskowania i zatozy¢ jarzma.



Deskowanie indywidualne belek i podciagéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych
tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokosci belki.

Deskowanie stropow nalezy wykonywac¢ za pomocq tarcz o diugosciach modularnych 3,0 do
6,0 m. W przypadku deskowahn w diugich i waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach rygle
podpierajace tarcze deskowania moga by¢ ustawione na krétkich deskach przybitych do $cian
hakami.

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur
stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci pomieszczenia.

Deskowania nalezy wykonywa¢ scisle wedlug ich dokumentacji technicznej i przed
wypelnieniem ich masg betonowg dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosé
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowosc¢
wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

5.2 Zbrojenie

Przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e ukiladanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania,

e prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposob, aby byta zachowana
otulina pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubos$ci otulenia pretéw zbrojenia betonu,
nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o
grubosci réwnej grubosci otulenia,

e montaz zbrojenia piyt lub wylewek stropow nalezy wykonywaé bezposrednio na
deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretéw.

Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t budowlano-
montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.3 Betonowanie
Betonowanie

Do betonowania poszczegoélnych elementow budynku mozna przystapi¢ po wykonaniu robot
przygotowawczych:

* wykonanie deskowania,

« wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej
lub powierzchni tgczonych prefabrykatéw,

* przygotowanie odpowiedniej ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Uktadanie masy betonowej:

* wysoko$¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m,

* w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wiekszej wysokosci nalezy
stosowac rynny, rekawy elastyczne itp.,

» belki ciggte i ptyty nalezy betonowaé jednoczesnie.

Zageszczanie masy betonowe;j:

* masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulegac rozsegregowaniu, a liczba
pustek w betonie nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej,



* mase betonowg nalezy zageszczac¢ wibratorami wg zasad okreslonych normg PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne punkt 3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:

* przerwy robocze nalezy usytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem,

« w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

« w plytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi byC prostopadta do kierunku naprezen
gtébwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
powstatego szkliwa cementowego,

* bezposrednio przed utozeniem swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia
powierzchni potgczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wéwczas wznowienie
betonowania z zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac sie pozniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaC dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Nawilgacanie betonu:

» ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich,

» polanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczynaé po 24 godzinach od
chwili utozenia.

Prowadzenie robot w niskich temperaturach:

« betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu sie
ich temperatury ponizej —1C wykazywa ¢ wytrzymalos¢ na sciskanie réwng co najmniej
80kG/cm? przy —c/w >1,8 i 100 kG/cm? przy —c/w <1,8,

* betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej —1C odznacza ¢ sie takim stopniem stwardnienia , jaki
uzyskuije sie po uptywie jednej doby w temperaturze +18<C.

Obcigzenie swiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i deskowanie
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 1.5 MPa pod
warunkiem, ze odksztalcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy korzysta¢ ze swiezo zabetonowanych stropow i schodéw co najmniej w ciggu 36
godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze
ponizej 10T powinien ulec odpowiedniemu przedtu zeniu.

Uzytkowanie s$wiezo zabetonowanych konstrukcji do celow komunikacyjnych moze byc¢
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia ktadek lub toréw
z desek o grubosci co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania



Catkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpiC dopiero po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Rusztowanie nalezy demontowac stopniowo, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby
podpdr. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotac
szkodliwych naprezen w konstrukcji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15C mo zna dla betonéw
z cementOw portlandzkich i hutniczych dojrzewajacych w sposéb normalny przewidywac
nastepujace terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:
e 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usuniecia bocznych deskowanh belek, sklepien oraz stupéw o
powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
e 4 dni lub Rw=5Mpa dla usuniecia deskowan $cian betonowych wykonywanych w
deskowaniach przestawnych,
* 5dnilub 0,5 Rw dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,
e 10do 12 dnilub 0,7 Rw dla stropow, belek o rozpietosci do 6,0 m,
» 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Jezeli srednia temperatura dobowa spada ponizej 0C , wéwczas nale zy uznac, ze beton nie
twardnieje i takich déb nie nalezy wlicza¢ do twardnienia betonu.

5.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych (ptyt stropowych i piyt dachowych
korytkowych, piyt konstrukcji zbiornikéw i obudoéw studni) powinien by¢ wykonywany zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, ktére nie
naruszajg postanowien norm a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem oraz
sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Przy wykonywaniu montazu prefabrykowanych ptyt stropowych i dachowych o ile w projekcie
nie podano inaczej, nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze:

* przy rozpietosci mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm,
* przy rozpietosci wiekszej od 3,0 m - 7.0 cm.

Kazdy element prefabrykowany powinien by¢ utozony na warstwie zaprawy cementowej 0
marce okreslonej projektem. Grubosé spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, jesli projekt nie
ustala inaczej. Rozscietanie zaprawy nastepuje bezposrednio przed podaniem elementu, po
uprzednim polaniu wodg ptaszczyzny oporowe;j.

Wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do robot sprzetu mechanicznego (zurawie i inne) oraz urzadzenia pomocnicze
do montazu powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatow (zawiesia, chwytaki, taczniki,
drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunkéw budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w projekcie technologii i montazu.

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczyna¢ po stwierdzeniu, ze
dostarczone na budowe elementy sg zgodne z projektem a liczby dostarczonych elementow
odpowiadajg projektowanemu zakresowi robot.

Przed przystgpieniem do robdét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie czynnosci
przygotowawcze zostaty wykonane zostaly zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja
podporowa wraz ze zlgczami osiggneta wytrzymato$é nie mniejszg niz 0,7 wytrzymatosci
projektowej (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inaczej).

Przyjeta kolejnos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z projektem
technologii i organizacji montazu umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie



procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukcji oraz powinna
zabezpieczac tatwosc i bezpieczenstwo konstrukcji.

Elementy, ktére zostaly postawione, a z jakichkolwiek powoddéw zachodzi koniecznos¢ zmiany
ich potozenia, powinny by¢ podniesione, zaprawa usunieta a miejsce styku dokiadnie
oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidlowe ustawienie tych elementéw nalezy
wykonac¢ na swiezej zaprawie.

Wymagania szczego6towe monta zu

Zagospodarowanie placu przyobiektowego:

e w obszarze zasiegu zurawia montazowego powinny sie znajdowaé¢ wylgcznie
urzadzenia niezbedne do prawidtowej pracy zurawia, to jest drogi do transportu
prefabrykatow i ewentualnie przyobiektowy plac sktadowy prefabrykatéw. Pozostate
urzadzenia powinny by¢ usytuowane poza zasiegiem pracy zurawia,

* W miejscu wykonywania rob6t montazowych w bezpiecznej odlegtosci powinny byé
ustawione tablice ostrzegawcze.

Warunki atmosferyczne:

« montaz prefabrykowanych elementow zelbetowych powinien by¢ wykonywany w
temperaturze powyzej +5 C.,

« Jezeli nastepuje spadek temperatury ponizej +5 T, monta z konstrukcji nalezy
prowadzi¢ przy spetnieniu warunkow okreslonych w ,Instrukcji nr 282 — Wytyczne
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur” wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r.,

» montaz konstrukcji prefabrykowanych podczas mgty, opadéw deszczu, $niegu i innych
czynnikow powodujacych stabg widocznosé jest niedopuszczalny. Po opadach $niegu
lub marznacego deszczu nie dopuszcza sie prowadzenia montazu do czasu odlodzenia
i oczyszczenia ze sniegu prefabrykatéw oraz dziatki montazowe;j.

Oswietlenie:

« montaz konstrukcji prefabrykowanych powinien byé prowadzony przy dobrym
oswietleniu; montaz o zmroku bez sztucznego oswietlenia odpowiednio dobranego jest
zabroniony,

* montazu konstrukcji mozna dokonywac przy sztucznym oswietleniu pod warunkiem, ze
zainstalowane urzadzenia oswietlajgce nie oslepiajg pracownikdw i nie powodujg
tworzenia ostrych cieni oraz zapewniajg w miejscu montowania prefabrykatow natezenie
oswietlenia nie mniejsze niz 100 lukséw a w miejscu pobierania elementéw powinno
wynosi¢ od 20 do 50 lukséw,

* na okres montazu prefabrykatéw przy sztucznym oswietleniu powinno by¢
zabezpieczone oswietlenie awaryjne o innym zrédle energii.

5.5 Roboty murarskie
Uktad cegiet

Uktad cegiet (pustakéw) powinien odpowiadaé ogolnym zasadom prawidtowego wigzania muru,
przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w ktorym spoiny pionowe w
dwoch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm albo tez
uktad typu wielorzedowego, w ktorym przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w
kazdej sz6stej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegly licowki podlegajg zasadom prawidlowego wigzania jak mury
tynkowane.

W $ciankach dziatowych o grubosci 1 cegly nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo przy
wysokosci wiekszej niz 2,5 m uktadac¢ w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20
mm wedtug PN-67/H-92323 lub z pretéw okraglych O 6 mm zestali gltadkiej StO.



Scianki dziatowe powinny by¢ potgczone ze $cianami za pomoca strzepi zazebionych krytych, a
zbrojenie zakotwione w spoinach na gtebokos¢ co najmniej 7cm.

Wigzanie cegiet (pustakdéw) w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet
nastepnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno by¢ jak najmniej
spoin pionowych, jesli na to pozwalajg warunki, powinny sie znajdowa¢ tylko wnaroznikach
przewodow.

Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczegOlnymi przewodami powinny by¢ jednym
koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych s$ciankach zewnetrznych (rysunek 8
norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Potgczenie z przewodem spalinowym urzadzen wymagajgcych odprowadzenia spalin do
przewodu spalinowego nalezy wykona¢ ze szczelnie potgczonych rur z blachy stalowej
ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej nalezy osadzi¢ w murze rozetke blaszana,
Scisle pasujgca do srednicy rury. Potaczenie rury spalinowej z przewodem spalinowym nalezy
wykonac bez zmniejszenia srednicy przewodu.

Wyloty przewoddéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ zgodnie z projektem,
zabezpieczajacqg przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Styki muréw i naro  zniki

Przy zetknieciu sie muréw warstwg wozowkowg jednego muru powinna byé przeprowadzona
przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtdwkowa
drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru
przebiegajacego nie moze wypasé w przedtuzeniu lica muru dobijajacego lecz powinna by¢ w
stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4 cegly.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustakow) styka sie lub krzyzuje z drugim murem
ceglanym, lecz wykonanym z cegly réznigcej sie wymiarami od cegly uzytej do pierwszego
muru, to oba mury powinny by¢é ze sobag przewigzane w trakcie ich wykonywania. Sposob
uktadania cegiet w murach podano przyktadowo na rysunkach 1+ 8 w normie PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly.

Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢ catkowicie
wypelnione zaprawg az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych do tynkowania lub
spoinowania hie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin na gtebokos¢ 5 ( 10 mm, liczac od lica muru,
a przy powierzchniach muru przy ktérych jest umieszczone zbrojenie wewnetrzne- na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z

cegty).

Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
Doktadno $¢€ wykonania robét murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczag:

e +20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci
poszczegdlnych kondygnaciji,
* 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykonac¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od
grubosci murow, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

» dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegty wielkosSci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow



samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly (pustaka),

» gdy grubos$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie w
grubos¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczona odchytka grubosci muréw
petnych wynosi £10 mm, a muréw szczelinowych £20 mm.

Prawidtowo $¢€ wykonania powierzchnii kraw edzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegly - wg normy PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly. Odchyitki dotyczg obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci
powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony
muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gladkie, tgcznie ze
spoinami i bez wystepow lub wklesnie¢. Cegly tworzgce powierzchnie przewodow (szczegolnie
cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do przewodow. Nie nalezy tynkowac
wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad dachem powinny
by¢ otynkowane lub spoinowane.

5.6 Konstrukcje stalowe
Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji nalezy oznakowac¢ w sposoéb trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych.

Transport i sktadowanie elementoéw nalezy wykonywa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Potgczenie na sruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w
czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zzadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztalcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do
regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wlasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zakiadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw, a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Powierzchnie i brzegi elementow przygotowanych do spawania powinny byé suche, czyste i
wolne od widocznych pekniec i karbow.



Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewialy i brudny element) nie
powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru,
deszczu i $niegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. W temperaturze
otoczenia ponizej 0*C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji nalezy rozwazy¢ zastosowanie
wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

5.7 Pokrycia dachowe z blachy

5.1. Roboty przygotowawcze

1. Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zakladem 15cm i
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przetozy¢
przez kalenice — nie rozcinac. Przy instalowaniu folii przestrzegac zalecen producenta folii
zwracajac szczego0lng uwage na sposib postepowania przy otworach okiennych i kominach.
Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty
do rynny lub pod rynne wtedy czapy sniezne i 16d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy
okapie. FWK powinna byc¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy
dwustronnie klejacej.

2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

3. Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta blachodachowki.
4.Sprawdzenie geometrii dachu i dokladnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzyc¢
przekatne, ktére powinny by¢ sobie rowne.

5.2. Montaz blach dachéwkowych

1. Montaz pasa nhadrynnowego i uchwytow rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem
rynny 3 mm/mb. Montaz rynien z PCV o srednicy 150mm.

2. Montaz taty nosnej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z
lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej.

Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podkiada sie pod poprzedni i
sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego
nalezy przymocowac¢ arkusz poprzedni.

Blachy mocowac do tat wkretami samowiercgcymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z EPDM odporng
na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze soba taczy¢ wkretami
samowiercgcymi 4,8 x 20mm z uszczelkq .

Wkrety na tatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachéwki, a do wkrecania
stosowac wiertarke z ptynng regulacjg mocy. taczenie arkuszy na dtugosci blach wykonac¢
na gorze fali. Zuzycie wkretéw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrébek , szacunkowo
wynosi 6-7 szt. na 1m2 pofaci.

Arkusze blach nalezy przymocowac¢ na kazdej fali w miejscach : - przy okapie,

- przy kalenicy, - przy zaktadzie wzdluznym, - przy krawedziach bocznych dachu .

W miejscach komindw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ diuzsze co najmniej
o wielkos¢ jednego przettoczenia.

Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale
albo dociecie blachy narzedziami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na
blasze.

Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwac folie ochronng tak aby uszczelka z
tworzywa EPDM znajdujgca sie pod podkiadkg wkretu samowiercgcego dolegata
bezposrednio do blachy.

4. Montaz obrobek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.



Stosowacé obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachdwki.

Przy kominach wykonac¢ obrébki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrébki wsunieta w spoine
muru komina.

Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowac z gorng powierzchnig blachy
dachéwkowej. Na $cianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w doét siany i mie¢
kapinos dlugosci 2cm. Obrobke na scianie szczytowej mocowac wkretami krétkimi do listwy
lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachéwkowej. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowg wcisna¢ uszczelke z pianki PU
stosowng do ksztattu fali blachodachéwki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor
wentylacyjny szerokosci 1cm.

5. Osadzenie wytazu dachowego — wycig¢ faty na powierzchni wytazu, folie FWK nacigg¢ i
wywing¢ na pota¢ dachowg. Zamontowaé wytaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na
wysokosci umozliwiajgcej poprawne uszczelnienie w ptaszczyznie blachodachowki.

Wokot wytazu w pasie szerokosci 25cm przymocowac na zszywki folie FWK.

Do wytazu przykreci¢ obrébki zakupione w komplecie z wytazem.

W blasze pokrycia dachowego wycig¢ otwor i spasowaé z zamocowanym wytazem : blacha
musi podchodzi¢ pod obrobke wokot wytazu i by¢é przymocowana do faty ponizej wytazu oraz
uszczelniona silikonem dachowym.

6. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w
projekcie budowlanym stosujgc zalecenia montazowe producenta tych akcesoridw.
Maksymalny rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.

7. Po zakonczeniu robdt na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum
trzy szt. na dtugosci kazdej rury spustowej.

UWAGA :

Roboty wykonywaé przy temp. otoczenia nie nizszej niz -50C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajgc kroki tylko po dnie fali. Nalezy
przykrecic¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzic.

Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkdw lub widrkéw po wierceniu lub cieciu
arkuszy.

5.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja z emulsji asfaltowe]

Izolacje nalezy wykonaé¢ emulsjg asfaltowag na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy wykonac z
emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 5 %.
Kazdg nastepng warstwe mozna hanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej. I1zolacja musi by¢ potagczona z izolacja poziomag scian.

Izolacja bitumiczna

Izolacje bitumiczne nalezy wykona¢ z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco,
przyklejonych do podioza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na calej
powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegOllnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0+1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Izolacja powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony sciany
(po otynkowaniu).

Izolacje wodochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne —
wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje wodochronne nalezy uktadac przy zastosowaniu nastepujacych zasad:

e powierzchnie podkiadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone; wszelkie
pekniecia nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym,



» podktady pod izolacje powinny byc¢ trwate i nieodksztatcalne,

« styki sgsiadujacych ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone,

e izolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%,

« izolacje powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym
zadaszeniem,

» zakiady materiatow rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10 cm,

e grubosc lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1 — 1,5 mm,

e zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie wktadek z
papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp.,

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione,

» warstwy dociskowe powinny by¢ wykonane z zelbetu przy klasie betonu nie nizszej niz B
15.

Izolacje z folii

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonywa¢ jako jednowarstwowg z folii izolacyjnej
budowlanej grubosci 0,9 mm.

Folie nalezy taczy¢ na zaklady szerokosci 3+5 cm, zaktady nalezy zgrzewac lub spawac.
Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu

Izolacje nalezy wykonac¢ z folii paroizolacyjnej o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5
g/m2/dobe. Folie nalezy uktada¢ jednowarstwowo bezposrednio na stropie.

Wymagania szczego6towe prowadzenia robot
Roboty izolacyjne nalezy wykonywac, kiedy spetnione sg nastepujgce warunki pogodowe:

« kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5 *C,

« roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowaé przy temperaturze ponizej 5 °C,
jednak nie nizszej niz 0*C.

Sztywno$¢ podkiadow:

» podktady pod izolacje powinny byc¢ trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatos¢ podktadow
na $ciskanie powinna byé nie mniejsza niz 90 kG/cm?,

e jako podkiad pod izolacje moze stuzy¢ beton wyréwnany i zatarty packa drewniang lub
tynk cementowy (co najmniej 1l rodzaj) z dodatkiem uszczelniajgcym lub bez. Wszelkie
zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione
wymagane spadki podtoza.

Powierzchnie podktadow:

» powierzchnie podktadow powinny by¢ réwne, czyste, odtluszczone i odpylone.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz 2mm.
Pekniecia na powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy
zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy,

» podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podkiad
moze by¢ wilgotny,

» styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien
zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsze niz 1 %.



5.9 I1zolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady 1990r, szczegdlnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowaé¢ materialy w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg
badZz wodg zarobowg (np. z zaprawy murarskiej). Ukladanie masy betonowej lub zaprawy na
materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na zawilgocenie, jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temp. dodatniej; mozliwe jest ich
kontynuowanie réwniez w warunkach zimowych (np. ukladanie materiatdbw bez spoiwa lub
zastosowanie spoiwa odpornego na niskg temperature).

Poszczegdlne warstwy powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Piyty izolacyjne
powinny by¢ ukfadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo
tak, aby przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc¢.

Do taczenia materiatdw termoizolacyjnych ze sobg i z podiozem mozna stosowac zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci i rodzaju podioza. Spoiwa nie mogg
zawiera¢ sktadnikow dzialajacych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na podioze.

Izolacje stropodachu
Do ocieplenia stropodachu nalezy stosowac¢ wetnhe mineralna.

Warstwe ocieplajgcg nalezy utozy¢ w sposéb ciggly, klejac lepikiem na gorgco (PN-57/B-24625
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco). Grubos¢ warstwy izolacyjnej 15 cm.

Uktadanie warstwy ocieplajgcej na stropie powinno odbywac sie odcinkami prostopadtymi do
linii okapu i niezwtocznie zabezpieczonymi przed =zawilgoceniem przez ulozenie piyt
dachowych, uszczelnienie ich stykow lub pokrycie papa.

Izolacje posadzek na gruncie

Posadzke na gruncie nalezy ocieplaé styropianem grubosci 6 cm. Styropian nalezy ukfada¢ na
sucho w sposéb ciagly, doktadnie dosuwajac ptyty styropianu do siebie.

Izolacje $cian fundamentowychi $cian nadziemia

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia nalezy wykonywaé¢ ze styropianu o
wlasciwosciach okreslonych w projekcie j i grubosci przewidzianych w projekcie.

Ptyty izolacyjne nalezy umieszczac w szczelinie w czasie wznoszenia sciany. Najpierw powinno
sie wymurowac jedna warstwe sciany na wysokos¢ 50 cm, nastepnie ustawi¢ ptyty i obmurowac
je drugg warstwa sciany.

W czasie przerw w wykonywaniu rob6t materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposaéb.

Docieplenie s$cian budynkow ptytami styropianowymi

Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi nalezy wykonywaé ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie i grubosci przewidzianej w projekcie.

Catos¢ robét dociepleniowych mozemy podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:

e przygotowanie podioza. Jest to wazny etap robdt dociepleniowych. Prawidtowe
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakos¢ catego systemu.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewaciji i usuniecia



luzno przylegajacych powtok malarskich lub stabo zwigzanych z podiozem warstw
tynkarskich. Wszystkie pofacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i uzupetni¢ nowym
tynkiem. Po uzupetnieniu ubytkdw tynku nalezy sciane zagruntowa¢ w celu zmniejszenia
chtonno$ci podioza,

e przymocowanie ptyt styropianowych do $ciany. Ptyty do $ciany mocowane sg za
pomoca kleju roziozonego na plycie w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw z
kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty styropianu nalezy uktadac
w taki sposéb, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny wieksze niz 2 mm, co
zapobiega powstawaniu mostkow termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykdw zaprawa klejowa. Po przyklejeniu kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany
pacg drewniang, aby zapobiec klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi
stanowi¢ rdwng powierzchnie, a ewentualne nierbwnosci nalezy zeszlifowaé papierem
sciernym. Kotkami plastikowymi mocujemy piyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy
klejowej jest juz dostatecznie twarda. Nalezy ptyty mocowac 4 kotkami na 1m2, czyli 2
kotki na 1 plyte,

« wykonanie warstwy zbrojacej. Po 2- 3 dniach od utozenia warstwy styropianu nalezy
przystapi¢ do uktadania warstwy zbrojgcej. Robote nalezy rozpoczaé¢ od natozenia na
warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleznosci od przyjetego systemu docieplen) za
pomoca pacy zebatej o wielkosci zebdw 10-12mm. Zaprawe klejowg nalezy
rozprowadzaé pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki z wibkna szklanego, czyli ok.
1.0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy zatopi¢ pas siatki z wiokna szklanego. Pasy
siatki powinny nachodzi¢ na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po natozeniu siatki
nalezy doktadnie wyréwnaé powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej
gtadkiej,

* ulozenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio warstwie
zbrojgcej uktadamy warstwe podktadowa, izolujgcqg pod wzgledem chemicznym warstwe
tynku od podioza i wzmacniajaca przyczepnosé tynku do podioza. Proces naktadania
tynku na powierzchnie sciany dzieli sie na trzy fazy: nacigganie wyprawy na sciane,
zdejmowanie nadktadu, fakturowanie. Nalezy przestrzegac zasady, aby na mokrg
jeszcze krawedz tynku nakladaé nastepna porcje zaprawy. Okreslony etap prac nalezy
konczy¢ w miejscach, gdzie tatwo mozna ukry¢ potgczenia tynku.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temp. 5+25 C, najlepiej przy ostoni etych od deszczu i
stonca rusztowaniach stacjonarnych. Dajg one wiekszy front rob6t i przy stosowaniu folii lub
siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkéw pogodowych.

W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposaéb.

5.10Tynki
Tynkowanie mechaniczne

Kolejnosé czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkOw na oczyszczonym i
przygotowanym podiozu jest nastepujaca:

e wyznaczenie lica powierzchni tynku,

* mechaniczne wykonanie obrzutki,

* mechaniczne wykonanie narzutow,

e mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

* reczne wykanczanie tynkdéw, to jest wykonanie osciezy, gzymsoéw, wyskokdw itp.

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skad
zostaje zassana przez pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do specjalnej
koncowki wyrzucajgcej zaprawe. Do koncowki doprowadzone jest przewodem gumowym
sprezone powietrze, ktére powoduje rozprysk strumienia zaprawy z duzg sita.

Tynkowanie r eczne



Uktadanie r6znych rodzajéw tynkoéw skiada sie z nastepujacych faz:

wyznaczenie powierzchni tynku . Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz diugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z giéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnig plackow. Pasy te
spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow
prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe,

wykonanie obrzutki . Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie
przekraczajgcej 3+4 mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pélcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka,
wykonanie narzutu . Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm,
a gestosc zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za
pomocg pac w ksztaicie katownika,

wykonanie gltadzi . Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowa lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

Tynki Il kategorii
Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosc
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na calej dlugosci taty,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami,

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubosc przy
szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Tynki 11l kategorii

Warunki wykonania:

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosic¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestos¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza 0,025 Mpa,



* dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na calej dlugosci taty,

« dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm,

» dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami,

» w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubosc przy
szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Gladz gipsowa jednowarstwowa na  $cianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sg gladkie podioza pod malowanie , nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowac jednokrotnie. Do tego celu stosowac szpachléwka gipsowa. Grubos¢ warstwy
gtadzi gipsowej 1+ 3 mm.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ulozeniu na warstwie zbrojgcej, stanowig
dostatecznie wytrzymatg pod wzgledem mechanicznym, hydrofobowa i przepuszczalng dla pary
wodnej warstwe.

Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek, do ktorych przed uzyciem
nalezy doda¢ wody. Nalezy przez okres prowadzenia robot przestrzegac proporcji mieszanki do
wody aby uzyskaé¢ jednakowa strukture i kolor tynku.

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktére nadajg sie do uzycia bezposrednio po
otwarciu pojemnika. Mase w pojemniku nalezy dokfadnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia
konsystencji. Tynkéw akrylowych nie wolno rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami.

5.11 Piytki scienne
Przy wykonywaniu okfadzin sciennych z ptytek nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5*C i
nie powinna przekraczac 25*C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej - przez
okres co najmniej 5 dni,

* materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

« piytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem,

» fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach,

«  piytki muszg by¢ zwigzane z podkladem na catej swej powierzchni,

« doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata diugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz
2mm,

« piytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie przekraczajgcej 5
mm,

» podioze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,

* spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci,

« nalezy $cisle przestrzegac kolorystyki i wzoréw zatlozonych w dokumentacji dla
poszczegoblnych pomieszczen.

Oktadziny scienne z ptytek nalezy uktadac z nastepujaca doktadnoscia;

* dopuszczalne odchylenie powierzchni okfadziny od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m,



» plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

5.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Przy montazu nalezy:

* sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz miedzy otworem
okiennym i drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:
= na szerokosci otworu 2 + 6 cm,
= nawysokosci otworu 5 +9 cm,
e ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,
e zamontowac oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w
zaleznosci od zaleceh producenta,
* szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowa,
* zamocowac parapety,
« wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne,
» wykona¢ obrébki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce - pozostawi¢
odkryte.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczegbtowa instrukcjg wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.
5.13 Elementy stalowe
Elementy stalowe wyposazenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Pochwyty stalowe

Do przykrecania pochwytéw stosowac kotki rozporowe o $rednicy 10 mm odpowiedniej dtugosci
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytow podczas eksploatacji obiektu. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposOb aby nie wystgpity zadne uszkodzenia mechaniczne

pochwytu.
Balustrady proste z pochwytem stalowym

Do przykrecania balustrad stosowac kotki rozporowe o srednicy 12 mm odpowiedniej dtugosci
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwrGci¢ uwage na wypoziomowanie balustrad oraz prawidtowe ich
ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby nie wystapity zadne
uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Balustrady schodowe z pr etéw stalowych

Montaz balustrad nalezy rozpoczyna¢ od montazu balustrady dolnego biegu. Do przykrecania
balustrad stosowac kotki rozporowe o srednicy 12 mm odpowiedniej diugosci aby zapobiec
ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na pionowos¢ balustrad. Montaz nalezy przeprowadzic¢
w taki sposéb aby nie wystapity zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Kraty pr etowe

Kraty mocowa¢ do muru przy pomocy kotkbw rozporowych lub kotew wpuszczonych w mur.
Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz wypionowana.

Kraty siatkowe

Kraty mocowac¢ do osciezy przy pomocy kotkéw rozporowych lub kotew wpuszczonych w
oscieza. Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz ustawiona w pionie.



5.14 Podto za i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Podktady z ubitych materiatdw sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia ID= 095 + 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznika
zageszczenia”).

Podkiady betonowe

Podkfady betonowe nalezy uktadac na uprzednio wykonanym podktadzie z piasku. Aby uzyskac
wypoziomowang powierzchnie nalezy do uktadania betonu stosowac¢ prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygtadzona. Na dlugosci 2 m odchyika nie powinna by¢
wieksza niz 2 mm.

Posadzki z pitytek

Posadzki z ptytek muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
okreslajaca wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposob ich uktadania.

Utozenie plytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie - PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z piytek nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

» doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2
m przytozona w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata odchyleh wiekszych
niz 5 mm,

« piytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy,

» podioze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych spadkéw
nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku,

» szczeliny dylatacyjne w podkfadach musza by¢ wykonane nie tylko w miejscach
dylatacji budynkow, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola miedzy dylatacjami nie
przekraczaly 30m? , przy maksymalnej diugosci boku do 6m,

* spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac sie do nastepujacych wymagan
szczegolnych:

e temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 C,

» Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robo6t oraz
w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

« materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robat,

» do wykonania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona woda, ktora nie powinna sta¢ w spoinach,

« piytki muszg by¢ zwigzane z podkladem na catej swej powierzchni.

Posadzki z ptytek nalezy uktadac z nastepujgca doktadnoscia;

* dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tatg 2 metrowg
przyktadang w dowolnym miejscu w dwoch réznych kierunkach nie powinno przekraczaé
2mm,

* spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokos¢ pomieszczenia muszg tworzyc
linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 metr i
3 mm na calej diugosci lub szerokosci posadzki.



5.15 Malowanie
Malowanie $cian

Przed przystgpieniem do robo6t malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek
materiatldw, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podiogi, balustrady, urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Malowanie scian mozna wykonaé¢ po wykonaniu nastepujacych robaot:

* wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych,

e posadzeniu i dopasowaniu stolarki,

e ukonczeniu robdt instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,

¢ wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

« doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem,
e posadzek z tworzyw sztucznych i wykfadzin dywanowych,

* 0sadzeniem osprzetu elektronicznego.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypetnic.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna byc¢
zagruntowana:

e przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub
spoiwa dyspersyjnego,

» przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na jedng czes¢
benzyny do lakierow C).

Tynki Swieze przed malowaniem nalezy zneutralizowac, zastosowac¢ w tym celu fluatowanie, to
jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku
lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane sg gladkie podtoza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowa¢ jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowac
szpachlébwka gipsowa. Przy kilkakrothym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu
powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy
wykonac¢ ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu robot malarskich nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:

e roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz5 € (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej < i nie
wyzszej niz 22 T z tym, Ze do nakfadania powtoki malarskiej , najkorzystniejsze sgq
temperatury 12+18 C,

« w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz
budynkow podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

e na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywac¢ powtok malarskich podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest okoto 4 stopnie
w skali Beauforta),

* podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub
od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

* wtemperaturze ponizej + 5 T nie nale zy wykonywac¢ robot malarskich.

Malowanie konstrukcji stalowych (powtoki antykorozy jne)

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone za pomocag gruntowania
mozliwie najwczesniej w procesie wykonywania konstrukcji.



Elementy nalezy oczysci¢ z zabezpieczy¢ w nastepujacych etapach produkcyjnych:

e pierwszy - przed pocieciem blach i profiléw,

e drugi — po wykonaniu czesci (np. po wycieciu elementéw z blach i profiléw,

» trzeci — po wykonywaniu spawania elementow,

* czwarty — po czesciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu
eksploatacji.

Zasadnicze czyszczenie powinno by¢ dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie
trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ogranicza¢ sie tylko do tych powierzchni, ktére
wczesnie] nie mogly by¢ oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunieciu zanieczyszczen
powstatych w czasie i wskutek dalszych czynnosci technologicznych lub transportu, w
szczegolnosci po operaciji spawania.

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5 do
30<C. (zalecane do 15 do 25%). Nie nale zy wykonywac¢ robét malarskich przy temperaturze
nizszej niz +5 T i wilgotno sci wzglednej powietrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana
konstrukcja jest ogrzana powyzej 40C, o ile nie sg stosowane specjalne wyroby malarskie
przystosowane do naktadania w innych warunkach temperaturowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczen w innych
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz
pomieszczen w czasie deszczu, mgly oraz podczas wystepowania rosy.

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

« $wieza, niestwardniata warstwa materiatu malarskiego nie powinna by¢ w czasie
schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu,

» zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowac w taki sposob, aby nie padat na nie deszcz,
$nieg, kurz, sadza itp.,

e podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu nawiew
czystego powietrza. Nawiew nie moze dziata¢ bezposrednio na powioke,

e pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub
epoksydowych) powinny by¢ naktadane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie
przez piaskowanie, srutowanie lub wytrawianie,

* wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobow malarskich o
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych,

* wyroby malarskie muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajace te wyroby do stosowania
w budownictwie,

e rozciehczanie materiatdw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonej
przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Deskowania

Badanie materiatdbw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatbw na budowe.

Badanie prawidtowosci wykonywania poszczegoélnych deskowan powinno sie przeprowadzac
na biezaco a ewentualne zalecenia wpisywac do protokotu odbioréw czesciowych.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od wymiarow projektowanych w odlegtosci miedzy
podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi
stojaki rusztowan:

¢ nalm dlugosci do £25 mm,



* na cale przesto nie wiecej niz + 75 mm.

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia
sie:
¢ nalm szerokosci, nie wiecej niz £5 mm,
* na catg wysokosc¢ konstrukcji nie wiecej niz:
= w fundamentach - £ 20 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych stropy monolityczne -
+ 10 mm,
= w scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m - £15 mm,
= w stlupach szkieletéw zelbetowych potgczonych belkami - £10 mm,
= w belkach i fukach - 5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

» w fundamentach - + 15 mm,
e w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach - £ 10 mm.

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - £10 mm.

Przemieszczenie w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian - +5
mm (odchyiki ujemne niedopuszczalne).

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy
sprawdzaniu tata dtugosci 2 m) - £ 3 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

« nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku - £ 5 mm,
* nacalg ptaszczyzne - £ 15 mm.

Odchylenia w dtugosci rozpietosci elementéw - £20 mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - £ 8 mm.
Odchylenia w wymiarach plyt deskowan przestawnych:

» w dtugosci i szerokosci piyt (tarcz):
= -dolm-%+2mm,
= -odldo3m-+x4mm,
= -od3do5m-+6mm,
= -5m-+10 mm.
e grubosci dwéch sgsiednich desek niestruganych - + 2 mm.

6.2 Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

e ogledziny,

« badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
* badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

* badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

* badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekraczaé nastepujacych odchytek dopuszczalnych:

e od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

= w dlugosci elementu - + 10 mm,

= w szerokosci elementu przy wymiarze do 1 m - £5 mm,

= w szerokosci elementu przy wymiarze powyzej 1 m - £5 mm,
= wrozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:



= przy srednicy d <=20 mm - = 10 mm,
= przy srednicyd >20 mm-+0,5d,
e w potozeniu odgie¢ pretow - + 2 d,
* w grubosci warstwy otulajgcej - = 10 mm,
* w potozeniu potgczen (stykow) pretow - £ 10 mm.

6.3 Betonowanie

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymatosciag,
betonu nalezy zbadac¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i jednorodnosci struktury.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej elementéw z
wymiarami na rysunkach roboczych. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem i
metodami wykonania otworéw i kanatéw w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia elementéw
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia
budowli w planie oraz jej rzednych wysokosciowych.

Badania jakosciowe powinny dotyczyc¢:

» uzytej do robdt mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentaciji technicznej i normg PN-88/B-062250,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

« prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii,

» prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcii.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw i potozenia konstrukcji zelbetowych wynosza:

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci odchylenia
(mm)

Odchylenia ptaszczyzny i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

* -nalm wysokosci 5
* - na cafej wysokosci konstrukcji 20
* - w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15

oraz stupow podtrzymujacych stropy monolityczne
e -w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wys.bud., lecz




Slizgowym lub przestawnym nie wiecej niz 100
mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :

* -nalmptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

* - nacalg ptaszczyzne 15
Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o
dlugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

e - powierzchni bocznych i spodnich 4

e - powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 20
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla 5
innych elementéw

6.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢é materialdw i winien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek betonu i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.

Dopuszczalne odchyiki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatéw okresla norma
PN-71/B-06280:

Piyty stropowe i ptyty dachowe:

e przesuniecie elementu w pionie + 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podiuznym + 10 mm.

W czasie prowadzenia robot powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

e sprawdzanie zgodnosci zmontowanych elementéw prefabrykowanych z dokumentacjg
techniczng, a polega¢ powinno na poréwnaniu zmontowanych elementow z projektem
oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie zewnetrznych i pomiaru,

* badanie materiatéw i elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przeprowadzone
posrednio na podstawie zaswiadczen kontroli jakosci oraz zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentach stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow i elementéw z
wymaganiami dokumentaciji technicznej i normami.



Materialy i elementy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg pod tym wzgledem watpliwosci powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium ,
zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej norm.

6.5 Roboty murarskie

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z
cegty):

* badania materiatow: nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie sprawdzenia
przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatdw oraz zapisow
dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktérych
jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
Z wymaganiami odpowiednich norm,

* badanie prawidtowosci wykonania robét murowych,

» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng: badanie powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar
grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z
dokfadnoscig do 1 mm.

Badania konstrukcji murowych
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania konstrukcji murowych:

e sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie robat,

* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
tasma stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzi¢ tylko w murach licowych
spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosc
spoin zostata przekroczona. Srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez
odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o
wysokoséci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru, z doktadnoscig 1 mm, na z
gory okreslonej partii muru,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie dwoch prostopadtych do
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnig lub krawedzig muru. sprawdzanie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

* sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg murarska i tatg
kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m —
niwelatorem,

* sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowa. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3 norma PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegty,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw i przerw
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc z
projektem,



» sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegiet i innych cegiet utamkowych : nalezy
przeprowadzaé¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly punkt 2.2.1,

» sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotéw i wylotow, prawidtowosci ciagu przewodow
wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu
stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykonczeniowego przed podtgczeniem
urzadzen, po podigczeniu urzadzen. W czasie sprawdzania szczelnosci i prawidtowosci
ciggu, wszystkie otwory zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamkniete.
Sprawdzanie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzac, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co hajmniej o 10T wy zsza niz temperatura powietrza na zewnatrz
budynku. Badania przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

6.6 Konstrukcje stalowe

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu wykonania rob6t zgodnie z projektem i
wymaganiami norm.

Stupy

Osie stupdéw na poziomie stép powinny by¢ usytuowanie z doktadnoscig £ 5 mm. Rozwigzanie
konstrukcyjne stopy powinno umozliwia¢ regulacje potozenia stupa w tym zakresie. Spoéd
podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z dokfadnoscig + 5 mm w stosunku do wymaganego
poziomu. Dopuszczalne odchyiki ustawienia poszczegélnych stupéw okresla norma Pn-B-
06200 (tablica 9).

Belki pelno $cienne i kratowe

Dopuszczalne odchyiki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Poziom
belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka w srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpietosci lecz nie wiecej niz 3 mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii
prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

Wzajemne boczne przesuniecie paséw w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wieksze niz
max 1/100h, lecz nie wiecej niz 10 mm, gdzie h -wysokos¢ belki.

Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 diugosci belki.

6.7 Pokrycia dachowe z blachy

6.7.1. Blacha dachéwkowa musi zostaé zamontowana na dachu nie pézniej niS p6t roku od
daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branSowych oraz zasad
sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw,
sprzetu i srodkéw transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.

6.7.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie pionéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow

konstrukcyjnych,



- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

6.8 1zolacje przeciwwilgociowe

Kontrola jakosci robot nalezy obja¢ caly proces wykonywania izolacji.
Kontrola powinna obejmowac:

« badanie materiatéw po dostarczeniu ich na budowe,
« badanie podkfadu pod izolacje.

Badanie to powinno obejmowac:

= sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podkiadu,

= rejestracje usterek (nierbwnosci, peknie¢ i ubytkdbw w podkiladzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowosci osadzania wpustéw itp)

= sprawdzenie poprawnosci spadkow podioza,

= sprawdzenie prawidtowos$ci zagruntowania podktadu,

* badanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych,
Badanie to powinno obejmowac:

= sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

= sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania
przewoddw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki.

6.9 Izolacje cieplne

Kontrole robdt termoizolacyjnych i przeciwdzwiekowych nalezy przeprowadzac w nastepujgcych
fazach wykonywania robot:

e po dostarczeniu materialtdw na budowe: Nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z odpowiednimi
normami lub swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e po przygotowaniu poditoza: Nalezy sprawdzi¢ spadki, rownosc i czystosé podioza oraz
jakos¢ wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana,

* po utozeniu warstwy ocieplajacej ale przed rozpoczeciem ukfadania gtadzi cementowe]
lub pokrycia papa.

Badanie wykonanej warstwy ocieplajgcej powinno obejmowac:

» sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy, rodzaj i jakos¢ materialdw sg zgodne z projektem
budowlanym,

e sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zawilgoceniu,

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidiowosci utozenia (szczegoélnie gdy
zastosowano kilka warstw ptyt oraz przylegania warstwy do podtoza,

* w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami
zawierajgcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.10Tynki

Podstawe kontroli jakosci tynkOw stanowig nastepujace badania:
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
e sprawdzenie materiatow,
e sprawdzenie podiozy,
* sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,



» sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

e sprawdzenie grubosci tynku,

e sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow,

» sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

6.11 Piytki scienne

Kontrola jakosci rob6t ma na celu osiggniecie zalozonego celu- prawidliowego , zgodnego z
dokumentacjg projektowg i normami wykonania okfadzin scian z ptytek (ceramicznych, gres,
klinkierowych).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag techniczng. Badanie powinno byc¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym,

« badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalgczonych (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materialow
nie majacych dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢,

e sprawdzanie podiozy. Podtoze powinno odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot,

* badanie prawidiowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie
prawidtowosci utozenia piytek i przebiegu stykéw lub spoin nalezy przeprowadzac przez
naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw
lub spoin na cata ich diugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do Imm. Réwnoczesnie
nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy
nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do wypoziomowanego
sznura(drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadnoscig do 1mm.,

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny. Prawidtowos¢
uksztattowania nalezy przeprowadzi¢ przykiadajac w dwodch prostopadlych do siebie
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny, tate kontrolng o dtugosci 2 m
mierzac szczelinomierzem z doktadnoscig do 1mm wielko$¢ przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig oktadziny.

6.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

6.13 Elementy stalowe

Przy kontroli jakosci wykonania elementéw stalowych przed ich wbudowaniem powinny byé
sprawdzone nastepujace cechy:

« wymiary elementdw i ich czesci sktadowych,

e wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidiowo$¢ wykonanych potaczen (przekroje, diugos¢ i rozmieszczenie spawow,
nitéw, srub, itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i sruby, srednice otworéw oraz sprawnos¢
dziatania czesci ruchomych,

* wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami skladowymi,

« dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,



e oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
e zabezpieczenie wyroby przed korozja,
e zgodnos¢ z dokumentacijg techniczna.

Przy odbiorze elementoéw stalowych wbudowanych powinny byé sprawdzone:

» prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

» prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,

e zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

e inne, ktérych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robat.

6.14 Podto za i posadzki
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia podtoza.
Podkiady betonowe
Po zakonczeniu wykonywania podktadu nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ jego wykonania.
Posadzki z ptytek

Kontrola jakosci rob6t ma na celu osiggniecie zalozonego celu - prawidtowego, zgodnego z
dokumentacjg projektowg i normami wykonania posadzek z ptytek.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

« badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

« badanie materiatdéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zatgczonych (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materialdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac¢ materiatdw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakosc,

* badanie podkladow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normy PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych,
* badanie posadzki. Badanie powinno obejmowac¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni,
prostoliniowos¢ spoin, zwigzania posadzki z podkiadem, grubosci spoin i ich

wypelnienia, wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podkladem nalezy
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem  drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

6.15 Malowanie
Malowanie $cian

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajacg wymagania norm i okreslajacg rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jakos¢
malowania oraz wzorzec farby.

Kontrola jakosci w czasie procesu robot malarskich obejmuije:

* sprawdzanie podfozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do
malowania przez wypelnienie zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Nie
dopuszcza sie malowania powierzchni tynkéw (z wyjatkiem tynkéw zawierajacych gips)
przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami
wodnymi tynkéw niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,



zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren
piasku,

e sprawdzanie podkiadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac probie na wsigkliwos¢ wedtug pkt. 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz
nie powinna wykazywaé przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Dopuszcza sie niewielkie réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy
pedzla. Przy podkifadzie pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie
nierbwnomiernego odcienia barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg $lady
pedzla, smugi i wyrazne plamy,

e sprawdzanie powlok:

=  powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywaé podioze Ilub
podkfad, nie wykazujac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz
smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,

= barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a
Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu,

» nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku,

= linie styku odmiennych barw mogg wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1m oraz do
3 mm na calej dlugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od
przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

Malowanie konstrukcji stalowych (powtoki antykorozy jne)

W trakcie kontroli jakosci robét nalezy sprawdzac:
e zgodnos¢ wykonanego zabezpieczenia z dokumentacijg techniczna,
e jakos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot.
Sposéb usuniecia wady okresla Wykonawca wspdlnie z Inzynierem.
Powiloka malarska musi by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz miedzy
warstwami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Deskowania

Nie przewiduje sie obmiaru deskowan.

7.2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.3 Betonowanie

Jednostkg obmiarowg bedzie m® wykonanej konstrukcji zelbetowe;.

7.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu.

7.5 Roboty murarskie

Jednostkg obmiarowg bedzie m2 wykonanych robot.

7.6 Konstrukcje drewniane

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m®



7.7 Pokrycia dachowe

Jednostkg obmiarowa jest :

- dla izolacji poziomych i pokryé —1 m2 ,

- dla obrébek i odwodnienia dachu - 1 mb ,
7.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.9 1zolacje cieplne

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.10 Tynki

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? powierzchni pokrytej tynkiem.

7.11 Plytki $cienne

Jednostka obmiarowa bedzie 1 m? powierzchni pokrytej ptytkami.

7.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Jednostkg obmiarowag jest 1 otwor okienny lub drzwiowy.

7.13 Elementy stalowe

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.

7.14 Podto za i posadzki

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m?wykonanej posadzki.

7.15 Malowanie
Jednostka obmiarowg bedzie 1m? wykonanego malowania.
8.0DBIOR ROBOT

8.1 Deskowania
Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda:

» przekroje i rozstawy stojakéw oraz ich usztywnienie,

* szczelnos¢ deskowania,

e prawidiowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,
e usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

« powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,

* sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

» zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w czesci

lub w catosci uzna¢ za niewtasciwe.

W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokdle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z

wymaganiami i nalezy je rozebra¢ oraz wykona¢ ponownie.



Dopuszczenie deskowania do ukfadania w nim zbrojenia i ukladania w nim mieszanki
betonowej powinno byé¢ potwierdzone zapisem w protokdle z odbioru deskowania i w dzienniku
budowy.

8.2 Zbrojenie

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, wykonane zbrojenie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidiowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy zbrojenie w czesci lub
w catosci uznaC za niewtasciwe. W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako
wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw zbrojenia i odnotowaé¢ to w protokole z
oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy poda¢ numery
rysunkédw roboczych zbrojenia , wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczyc:

* protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy,
» wykaz dokumentéw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.3 Betonowanie
Badania odbiorcze powinny dotyczyc:

e uzytej do robot mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentaciji technicznej i normg PN-88/B-062250,

« prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

» prawidtowosci oraz dokiadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczenia i pielegnacii,

» prawidlowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji.

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywac¢ do protokotu i dziennika: odbiér koncowy robot betonowych
powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czesciowych ze szczegolnym zwréceniem uwagi na to,
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego(jezeli takie byly) zostaly w pei
wykonane.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

« zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie
dokonanych zmian,

e dziennik robét,

* wyniki badan kontrolnych betonu,

« protokoty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

e protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

» protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
technologicznym budowy majgce wptyw na jako$¢ wykonania robot.

Jezeli wszystkie ocenione beda pozytywnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny , roboty lub ich
czesc¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.



Szczegobtowe informacje dotyczace wymagan, badan i odbioru rob6t betonowych sg podane w
normie PN-63/B-06251.

8.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega ha ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t na poszczegolnych
etapach montazu.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Dokumentem odbiorow czesciowych jest protokét czesciowego odbioru robét oraz odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

Badania po zako Aczeniu wykonywania robét
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

e sprawdzanie zgodnosci z dokumentacijg techniczng zmontowanych stropow,
* badanie prébek betonu,
* badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania rob6t montazowych.

Odbiér ko Acowy

Do odbioru catosci zakonczonych robo6t montazowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczng oraz dodatkowo:

» protokot badan kontrolnych lub zaswiadczenie o jakosci materiatow i prefabrykatow,
e protokoty odbioréw czesciowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.

Na podstawie tych dokumentow nalezy sprawdzic:

» prawidiowo$¢ prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapiséw oraz wykonaniu
wpisanych polecen,

« wykonanie zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach,
jezeli byly one dokonywane w zwigzku z montazem.

Protokot koricowy powinien miedzy innymi zawierac:

« wyniki przeprowadzonych badan,

« decyzje komisji dotyczaca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukcji i podaniem
sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokonac¢ kontroli po usunieciu
usterek.

8.5 Roboty murarskie

Odbiodr robot bedzie dokonany po przeprowadzeniu badan jakosci robét.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy
odbierajagcy roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowieh normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.

Mury zagrazajgce bezpieczehnstwu budowli lub nie odpowiadajgce zatozonym w projekcie
zalozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposéb prawidtowy
wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodéw zgodnie z normg PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly dato wynik ujemny, przewody



te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy, rozebra¢ oraz ponownie wykona¢ w
sposob i przedstawi¢ do badan.

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania muréw z cegiet nalezy stosowac przy wykonywaniu
murow z bloczkéw betonowych.

8.6 Konstrukcje stalowe

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badahn zawartym w programie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normy PN-B-06200.

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

e podpory konstrukcji,

* odchytki geometryczne ukiadu,

* jakos¢ materiatéw i spoin,

e stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,
e stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podaé¢ co
najmniej:

e przedmiot i zakres odbioru,

« dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

« dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami

» protokoty odbioru czesciowego,

* parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

» stwierdzone usterki,

e podjete decyzje.

8.7 Pokrycia dachowe

Polega na ocenie wykonania zakresu rob6t objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST0-01.

Obraébki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami norm.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robot blacharskich lub ich
czesC nie spetniajagca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodna z wymagania mi normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.
8.8 Izolacje przeciwwilgociowe

Jezeli przeprowadzone kontrole jakosci robét dadza wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne
nalezy uznac jako wykonane prawidtowo i zgodnie z normg PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ roboét izolacyjnych lub ich
czesC nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy; w tym



przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robdét nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robot oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.9 Izolacje cieplne

Odbior rob6t powinien polega¢é na sprawdzeniu wynikdw odbioréw czesciowych,
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne nalezy
uzna¢ jako wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robot termoizolacyjnych lub
ich czes¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.10 Tynki

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢
projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkow z dokumentacjg oraz dodatkowo:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatdw,
» protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
czes$¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét oraz sporzadzié odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.11 Plytki $cienne

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang okfadzine scienng z piytek
ceramicznych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny , calg okladzine lub jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Okfadzine takg nalezy wykonac¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Zasady odbioru sg nastepujace:

» odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,

« 0odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykohczeniem osciezy,

e o0$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach
potaczen ze Sciana,

* odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢c 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wiecej niz 3 mm na calg oscieznice,



* luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm,

e zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych
luzbéw,

» otwarte skrzydto drzwiowe nie moze sie same zamykac,

* szczelnos¢ drzwi sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, drzwi uznaje sie za szczelne,

» okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposoéb trwaty,

» przedmiotem reklamacji w czasie odbiorow stanowig roéwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni oscieznic i skrzydet drzwiowych, szyb, uszczelek i okug.

8.13 Elementy stalowe

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
dokumentacjq techniczna.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo catos¢ robét albo
tylko ich czesé¢ uznaé za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja
przeprowadzajgca odbior robdt powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucic
roboty, czy tez nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia rob6t do zgodnosci z
ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

8.14 Podlo za i posadzki

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni, wykonang,
posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

8.15 Malowanie

Jezeli wszystkie badania jakosci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ rob6t lub ich cze$¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Podczas odbioru kohAcowego wykonanych powlok nalezy dokonaé¢ jedynie przegladu
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.

W przypadku watpliwosci lub braku informacji nalezy dokona¢ sprawdzajacych badan grubosci
pokrycia, przyczepnosci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania podioza (po zmyciu
powtoki malarskiej zmywaczem).

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawic¢ do
ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét sg okreslone w normach:

* PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

 PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i
badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzegac¢ przepisow podanych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1 Deskowania
Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty robot
statych, ktorych wykonaniu stuzyly deskowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

9. 2 Zbrojenie
Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia nalezy wliczy¢
w koszty robét betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3 Betonowanie
Podstawag ptatnosci jest koncowy odbior wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej. W
koszty robot nalezy wliczy¢ koszty deskowania i zbrojenia.
Catkowity i szczegdtowy zakres prac do wykonania bedacy podstawa ptatnosci przedstawiony
zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane
Podstawg ptatnosci jest koricowy odbior wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.5 Roboty murarskie
Podstawg pfatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6 Konstrukcje stalowe
Podstawg platnosci jest kohcowy odbiér wykonanej konstrukcji stalowej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.7 Pokrycia dachowe
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.8 Izolacje przeciwwilgociowe
Podstawg ptatnosci jest kohcowy odbidr wykonanych izolacji. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.9 Izolacje cieplne
Podstawg pfatnosci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.10Tynki
Podstawg pfatnosci jest koncowy odbioér wykonanych robdét tynkarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.11 Piytki scienne

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior oktadzin z ptytek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.



9.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbioér osadzonych otworéw okiennych i drzwiowych. Zgodnie
Zz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.13 Elementy stalowe
Podstawg platnosci jest kohcowy odbiér wykonanych elementéw stalowych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.14 Podto za i posadzki
Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych posadzek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.15 Malowanie

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior wykonanych prac malarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Deskowania

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne
przy odbiorze.

10.2 Zbrojenie

[1] PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

10.3 Betonowanie

[1] PN-B-06250 Beton zwykly.
[2] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
[3] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
[4] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.
Piasek.
[5] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
[6] PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
[7] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
[8] PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statystyczne i
projektowanie.
[9] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Czesé
| —
Roboty ogolinobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.

10.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

[1] PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchytki przy montazu prefabrykatow.
[2] PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badan
wytrzymatosciowych.



10.5 Roboty murarskie

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé |

Roboty ogo6lnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Arkady 1990r.
[2] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
[5] Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek wapienno-
piaskowych w

konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978r.

10.6 Konstrukcje stalowe

[1] Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).

[2] Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).

[3] Stal trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

[4] Stal do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07).

[5] Elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434 PN- 80/B-
[6] Druty spawalnicze PN-M-69420.

[7] Topniki PN-M-69355.

[8] Dokumenty kontrolne jakosci stali PN-H-01107 (PN-92/H-01107).

10.7 Pokrycia dachowe

~“Wymagania ogdlne , oraz :

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
Samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podioSu.

PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzér prac malarskich.
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robé6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujace

10.8 Izolacje przeciwwilgociowe

[1] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[2] PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[3] PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

(4] PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco.

[5] PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na

tekturze).

[6] PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

[7] PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany

na
goraco.

[8] BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

[9] BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

[10] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.



10.9 Izolacje cieplne

[1] PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
[2] PN-EN 1SO 13370:2001 Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta
przez
grunt. Metody obliczania.

10.10Tynki
[1] Tynki wapienne PN-65/B-14502.
[2] Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.
[3] Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

10.11 Piytki $cienne
[1] PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

10.12 Stolarka okienna i drzwiowa
[-]

10.13 Elementy stalowe

[1] Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
[2] Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
[3] Stal trudno rdzewiejagca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

10.14 Podio za i posadzki
[1] PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

10.15 Malowanie

[1] PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
[2] PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
[3] PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki
badania przy odbiorze”.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA
CPV 45311200-2

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét elektrycznych zwigzanych z budowg wiejskiego klubu kultury i remizy OSP w
Strozewie gm. Chodziez

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych specyfikacj a techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych niezbednych dla wykonania w peni funkcjonalnych
obiektow.

W zakres tych rob6t wchodza;:
* linie kablowe niskiego napiecia,
« o$wietlenie zewnetrzne terenu obiektu,
e rozdzielnie niskiego napiecia,
* instalacje ogolne (oswietlenia, gniazd wtykowych, ogrzewania, wentylacji),
* instalacje odgromowe i uziemiajace,
1.4.0kre $lenia podstawowe
Elektroenergetyczna linia kablowa

Kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukitadzie wielofazowym (ewentualnie kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie
od punktu zasilajgcego do odbiornika stuzgca do przesytania energii elektrycznej.

Trasa kabla
Pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii

Napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego, napiecie miedzybiegunowe w
przypadku pradu statego, na ktére zostata zbudowana linia kablowa.

Osprz et elektroenergetycznej linii kablowej
Zestaw elementdw stuzacych do tgczenia, zakanczania lub rozgaleziania linii kablowej.
Mufa kablowa

Zestaw elementéw stuzacych do taczenia dwéch odcinkéw linii kablowych zapewniajacych
potaczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniajgcych wtasciwg izolacje.

Gtlowica kablowa

Zestaw elementow zapewniajgcych witasciwe zakonczenie linii kablowej, umozliwiajgcych
podiaczenie kabla do zaciskdw urzadzenia zapewniajacych wtasciwe warunki pracy kabla.



Zblizenie

Miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego urzadzenia
uzbrojenia terenu.

Nadmierne zbli zenie

Miejsce, w ktérym odlegtos¢ trasy linii kablowej od przebiegajacych w poblizu urzgdzen jest
mniejsza niz dopuszczalna odnosnymi przepisami.

Odlegto $¢ skrzy zowania

Odlegtos¢ pomiedzy krzyzujacymi sie urzadzeniami mierzona w rzucie pionowym urzadzen od
dolnej krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gornej krawedzi urzadzenia potozonego nizej.

Ostona kabla

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust

Budowla na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przecisk (przewiert )
Przepust wykonany metodg bezodkrywkowg z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu.
Rozdzielnia elektroenergetyczna

Wyodrebniona czes¢ stacji elektroenergetycznej skladajgca sie z urzadzeh rozdzielczych i
aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego nhapiecia znamionowego oraz
ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pr gdowe

Zabezpieczenie dziatajace pod wplywem pradu przekraczajgcego okreslong wartos¢ przez
okreslony przecigg czasu.

Zabezpieczenie przeci azeniowe

Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe , ktére ma na celu ochrone zabezpieczonego przewodu
od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywotanego przeptywem pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu ochrone zabezpieczanego przewodu
od niepozadanych nastepstw wywotanych przeptywem pradu zwarciowego.

Obwad odbiorczy

Uktad elektryczny sktadajacy sie z zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowego umieszczonego na
poczatku uktadu oraz linii i przytaczonego do niej odbiornika wyposazonego lub nie w
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.

Uziom

Przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne potaczenie
przewodzace z gruntem.

Przewdd ochronny (PE)

Przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej
przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci:

e przewodzacych dostepnych,
e przewodzacych obcych,



» glébwnej szyny uziemiajacej,
e uziomu,
e uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania.

Potaczenie wyrbwnawcze

Elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci przewodzacych obcych
w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.

Obwadd

Zespot elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych przed przetezeniami
wspolinym zabezpieczeniem.

Oprzewodowanie

Zespot sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) oraz elementéw mocujacych, a
takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewodow.

Korytko kablowe
Podpora kablowa stanowiagca ciggte podioze, z wygietymi do géry bokami, bez przykrycia.
Wsporniki instalacyjne

Poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym koncem, rozmieszczone w odstepach od
siebie, na ktérych uktada sie przewody lub kable.

Urzadzenie elektryczne

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celéw jak
wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie, rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej, sg to
maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace,
oprzewodowanie, odbiorniki.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Urzadzenia przeznaczone do wigczenia w obwody elektryczne, spetniajace jedng lub wiecej z
nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odlgczanie, faczenie.

Urzadzenie piorunochronne
Kompletne urzgdzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami piorunow.
Zwody

CzesC zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona do przejmowania
wytadowan piorunowych.

Przewody odprowadzaj ace

CzesC¢ zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona do odprowadzania pradu
piorunowego od zwodu do uziemienia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".

1.5.09g06Ine wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY



2.1.0gdblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne".

Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznych,

» stosowac wyroby posiadajgce certyfikaty CE lub znak bezpieczenstwa ,B” wydany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek
badawczych,

« dla wyrobow nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajgce
stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci,

* powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Linie kablowe

2.2.1. Kable energetyczne i sygnalizacyjnych

Do budowy kablowych linii zasilajagcych NN nalezy stosowacC kable o izolacji i powioce
polwinitowej na napiecie 0,6 / 1 kV typu:

¢ YAKY - kable z zytami aluminiowymi,
e YKY - kable z zylami miedzianymi,
¢ YKYZzo — kable z zytami roboczymi miedzianymi i miedziang zytg ochronna.

Do budowy linii sygnalizacyjnych stosowac kable miedziane na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
o ilosci zyt wg potrzeb. Zyly kabli powinny by¢ jedno lub wielodrutowe zgodnie z projektem. Dla
sygnatow analogowych nalezy stosowa¢ kable ekranowane.

Wszelkie kable powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich
uktadania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli, nalezy je przechowywa¢ w magazynie
przyobiektowym.

Kable winny by¢ dostarczane i przechowywane na bebnach kablowych ustawionych pionowo
na krawedziach bebnéw. Bebny nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem sie.

Dopuszcza sie dostarczenie i krotkotrwate przechowywanie krotkich odcinkow kabli w kregach
utozonych poziomo. Srednica kregu kabla winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotha $rednica
zewnetrzna kabla.

Koncowki kabli winny by¢é w sposéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza
kabla.

Kable o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powioki izolacyjnej nie mogg
by¢ uzyte do budowy linii kablowych.

2.2.2. Mufy i glowice kablowe

Zaleca sie wykonywanie linii kablowych z calych odcinkéw kabli. W razie koniecznosci
potaczenia odcinkow kabli wynikajgcej z diugosci dostarczonych przez producenta kabli bgdz
tez wynikajacej z warunkéw budowy linii kablowych potaczenia wykonywac nalezy za pomocg
muf kablowych.

Mufy i glowice powinny by¢é dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i ilosci zyt Stosowac nalezy gotowe zestawy do wykonywania muf.



Zastosowane mufy gtowice winny bezwzglednie posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
»B".

Mufy i glowice zaklada¢é nalezy przy dobrych warunkach atmosferycznych w sposéb
uniemozliwiajacy wnikniecie zaréwno do wnetrza mufy i gtowicy jak i do wnetrza kabla wilgoci.

2.2.3. Koncowki kablowe

Do przylaczania kabli do zaciskdéw urzadzen nalezy stosowac¢ koncéwki kablowe mocowane na
zylach kabla przez zagniatanie.

Do kabli z zytami aluminiowymi stosowac nalezy koncéwki kablowe z aluminium, dla kabli z
zylami miedzianymi — koncéwki kablowe miedziane.

2.2.4. Rury ochronne

Jako rury ochronne dla kabli stosowac¢ nalezy rury z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) lub
rury stalowe. Stosowac¢ nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli,
posiadajagce specjalnie wykohnczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet
utatwiajacy przecigganie kabli.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiada¢ widocznych pekniec i
zgniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich
wbudowaniem. W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie przyobiektowym winny by¢
przechowywane w pozycji poziomej.

Pomiedzy warstwami rur powinny byé stosowane przektadki z desek. Rury winny by¢
zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem sie.
2.2.5. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur.

Oznacznik powinien zawiera¢ symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika kabla oraz rok utozenia kabla.

Instalacje elektryczne
Materiaty instalacyjne

Materiaty i urzadzenia zgodnie z normg PN-IEC 60364. Wykonawca powinien dostarczy¢ i
zamontowa¢ wszelkie stalowe wsporniki nosne, drabinki i inne konstrukcje, ktére sg wymagane
dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposazenia zgodnego z niniejszym kontraktem
na roboty instalacyjne elektryczne.

Wszelkie wsporniki metalowe stosowane na zewnatrz powinny by¢ wykonane z elementow
stalowych ocynkowanych.

Materiaty i urzadzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferg agresywnag
powinny by¢ specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach.
Przewody

Jezeli nie wyszczegolniono lub nie pokazano inaczej, stosowa¢ nalezy przewody miedziane.
Dla zasilania odbiornikdw o mocy mniejszej niz 7,5 kVA w instalacjach wewnetrznych moga byc¢
stosowane przewody 750V typu YDY.

Wszelkie inne obwody powinny posiadac izolacje 1kV. Oznaczenia barw powinny by¢ zgodne z
PN-90/E-05023.



Nie stosowaé przewoddw o przekroju mniejszym niz 1,5mm?® z wyjatkiem systeméw sterowania
i sygnalizaciji.

Rurki

W pomieszczeniach i obszarach klasyfikowanych jako niebezpieczne dla ochrony kabli i
przewoddw stosowaé rurki sztywne, gwintowane metalowe z odpowiednim osprzetem. Jezeli
nie wyszczegoélniono inaczej, w obszarach innych niz uznane za niebezpieczne stosowac rurki
instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzetem.

Dla ochrony kabli przy wcigganiu wszelkie taczniki metalowe itp. powinny posiada¢ nylonowe
wkiadki.

Jezeli nie podano inaczej rury elastyczne powinny by¢ uzywane do podigczen napedow
ruchomych lub podlegajacych drganiom.

Przetaczniki instalacyjne i gniazda

Przetgczniki instalacyjne dla obwodow oswietleniowych: jednofazowe ogélnego uzytku z
przyciskami dwupotozeniowymi , 10A i 250V.
Gniazda:

e jednofazowe 10/16A, 250V P+N+PE,
o tréjfazowe 16, 32. 63A, 500V  3P+N+PE.

Tam gdzie jest to wymagane nalezy dostarczy¢ przetaczniki i gniazda odporne na wilgo€ i
dziatanie czynnikow atmosferycznych z odpowiednim IP.

2.4. Instalacje uziemiaj ace i odgromowe

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznego systemu
wyréwnania potencjatléw i uziemiajgcego, obejmujacego wszystkie metalowe elementy, ukiad
technologiczny i obudowy wyposazenia elektrycznego tj. wszystkie metalowe elementy nie
bedace czesciami obwodu elektrycznego.

2.4.1. Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @6, @8. Do montazu
sztucznych zwodéw piorunochronnych nalezy stosowa¢ wsporniki odstepowe lub wsporniki do
zlaczy naprezajacych.

Sposoby mocowania wspornikow do dachow i $cian powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu obiektu.

Zwody pionowe nalezy potaczy¢ za pomocg ztgcz kontrolnych do uzioméw naturalnych lub
sztucznych.

2.4.2. Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac z drutéw, tasm, pretdw, ksztattownikdw lub rur stalowych
ocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej
lub miedzi. Uziomdéw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powlokami nieprzewodzacymi.
Wszystkie polgczenia spawane i srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie farbg asfaltowa.

Przewody ochronne

Przekroj przewodu ochronnego powinien by¢ nie mniejszy niz:

Przekréj przewodoéw fazowych instalacji Minimalny przekréj odpowiadajgcego
S (mm? przewodu ochronnego
S, (mm?)




S<16 S
16<S=<35 16
S>35 S/2

2.5. Oswietlenie.

Oprawy oswietleniowe i inne urzgdzenia oswietlenia elektrycznego powinny by¢ odpowiednio
dobrane do $rodowiska i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania, a rozmieszczenie i
konstrukcje opraw os$wietleniowych powinny zapewnia¢ wymagane natezenie i rownomiernosc
oswietlenia.

251 Oswietlenie wn etrzowe podstawowe

Oswietlenie ciggow komunikacyjnych lampami fluorescencyjnymi, pozostate pomieszczenia
lampami fluorescencyjnymi lub zarowymi dostosowanymi do potrzeb.

W pomieszczeniach sal lekcyjnych lampy wyposazone w raster z odbty$nikiem parabolicznym
lub tréjkatnym.

2.5.2. Oswietlenie zewn etrzne podstawowe

Oswietlenie jezeli zajdzie taka potrzeba wykonaé¢ oprawami sodowymi 150W na s$cianach
obiektow lub stupach stalowych z wysiegnikami jedno i dwuramiennymi.

Potaczenia elektryczne
Potaczenia elektryczne przewodow

e powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pradowych oraz przekfadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

» zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg
lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg
polerska,

» powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowsa,

* potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sie tgczy¢ przez
spawanie,

* Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczna,

e pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaé¢ za pomocg
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw
» zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych;
oczkowe, dla przewodow podtgczanych pod $rube lub wkret; oczko o Srednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu nalezy wyginaé¢ w prawo;
sprasowane konce zyt przystosowane do poditgczenia pod $rube z koncéwka kablowa,
koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka
kablowg do lutowania,

» zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki; z




koncowka kablowg podtaczane pod Srube; koncowke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o swietleniowych itp.

* w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng
gniazda ($rubg stykowa), a przewdd zabezpieczamy z gwintem,

e w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub ,+” nalezy
laczyc¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny z gwintem (oprawka).

Préby monta zowe i uwagi do realizacji robot

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzgdzen.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen elektrycznych.

Po wykonaniu robot nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen.

Sktadowanie materiatéw
Zaleca sie dostawe materialdw i urzadzen bezposrednio przed ich montazem.

Dostawa materiatow przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy.

Jezeli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdbw, pomieszczenia powinny byé
zamykane, powinny takze zabezpieczy¢ materialy od zewnetrznych wplywow atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

2.6.1. Rury ochronne, stupy o swietleniowe

Rury ochronne powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diluzsze skiadowanie rur powinno sie odbywac w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Slupy oswietleniowe i energetyczne mozna magazynowac¢ na placach skladowych poziomo
obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami, na drewnianych przekfadkach
odlegtych co 1/5 dtugosci stupa, w 2 lub 3 warstwach.

2.6.2.Urzadzenia i osprz et elektryczny.

Rozdzielnie dostarcza¢ bezposrednio do docelowych pomieszczen po zakonczeniu w nich robot
budowlanych.

Urzadzenia elektryczne i osprzet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
ogrzewanych.
2.7.0dbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami
technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegotowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom



okreslonym przez Inzyniera rob6t. Materiaty, ktore nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy
zwroci¢ do dostawcy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zalozonym w
harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych
Wykonawca winien dysponowac nastepujacym sprzetem:

e samochdd dostawczy,

e zuraw samochodowy,

» specjalistyczne urzadzenie do wykonania przeciskéw (przewiertow),
* elektronarzedzia reczne,

* przyrzady pomiarowe do prob i badah pomontazowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny byé
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

Transport aparatury elektrycznejiurz  gdzen rozdzielczych.

Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni.

Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzehn zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢
I przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzgsy.

Aparature i urzadzenia ostroznie zatladowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy warunki przebiegu instalacji elektrycznych w poszczegolnych obiektach.

Oswietlenie zewn etrzne i wewn etrzne

Oswietlenie zewn etrzne

Nalezy wytrasowac trasy linii kablowych. Wykonywanie linii zasilajgcych zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowe;.

Na scianach obiektow lub jazeli zajdzie potrzeba na stlupach nalezy zamontowaé oprawy i
wysiegniki. Do wysiegnikow lub stupow nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce oprawy.

Zrodia $wiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych
na $cianach obiektow lub stupach.

Jezeli bedg stosowane stupy metalowe nalezy je uziemié.

Oswietlenie wewn etrzne
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszaréw stosowania.

Sposoby mocowania opraw dostosowaé do konstrukcji i wykonania $cian i stropow, a
mocowanie konstrukcji wsporczych uzgodni¢ z konstruktorem budynkow.

Rozmieszczenie lamp skoordynowa¢ z projektowanymi instalacjami technologicznymi,
wentylacjami itp.

Instalacje odgromowe i uziemiaj gce

Instalacje odgromowe
Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024.

Zwody poziome niskie nalezy instalowa¢ zgodnie z wymaganiami szczegétowymi w zaleznosci
od rodzaju ochrony. Uktadanie zwoddw niskich i podwyzszonych na dachu nalezy wykonac¢ z
zachowaniem nastepujacych warunkéw:

e przy nachyleniu dachéw ponad 30° — jeden z przewoddéw siatki zwodéw nalezy
prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu,

* zwody podwyzszone nalezy stosowac tylko na obrzezach dachu przy dachach ptaskich
oraz na obrzezach i nad kalenicag przy dachach dwuspadowych,

e zamocowanie zwodu powinno by¢ trwale, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu
niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm i 40 cm w przypadku
dachu wykonanego z materiatow palnych,

e jezeli obiekt budowlany ma czesci rOGznigce sie wysokoscig, zwody nizszej czesci
obiektu nalezy przylaczy¢ do przewodow odprowadzajacych czesci wyzszej, zachowujac
wiasciwg liczbe zwodow czesci nizszej,

e wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig
dachu nalezy wyposazy¢é w zwody i polaczy¢ z siatkg zwoddw zamocowanych na
powierzchni dachu,

» wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie na powierzchni dachu powinny byc
potaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym,

« nalezy unika¢ prowadzenia zwoddéw nad wylotami kominow.

Przewody odprowadzajgce sztuczne nalezy instalowa¢ na obiektach budowlanych o konstrukcji
nosnej z elementéw nie przewodzacych. Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszczaé



rownomiernie na obwodzie obiektu, przy czy odchylenie od rownomiernego rozmieszczenia nie
powinno przekracza¢ 20%.

Odlegtos¢ przewodu od wejsé do budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 2m. Jezeli nie mozna
zapewni¢ wymaganego odstepu od wejs¢ do budynku, przewdd odprowadzajacy nalezy
umiesci¢ w rurze winidurowej o grubosci scianki nie mniejszej niz 5mm, do glebokosci 0,5m w
ziemi i do wysokosci 2,0m nad ziemia.

Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

» wszystkie przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ od gory ze zwodami, a od dotu z
uziomami lub przewodami uziemiajgcymi,

e pofaczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ za
pomocg przewodow uziemiajgcych z zaciskami probierczymi; zaciski probiercze nalezy
umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia,

e zacisk probierczy powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng srube o
gwincie M10; jako ztgcza elementdw urzadzenia piorunochronnego zaleca sie stosowac
zlgcza stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, potaczenia Srubowe
nalezy dodatkowo zabezpieczac¢ przed korozjg np. smarem.

Nalezy wykorzystywac¢ jako uziomy naturalne nieizolowane metalowe podziemne czesci
obiektéw, zelbetowe fundamenty i rurociggi wodne oraz ostony studni.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ uziomy sztuczne zgodnie z zasadami:

e zaleca sie przede wszystkim stosowaé uziomy otokowe,

e uziomy poziome nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego; rowy nalezy
zasypywac tak, zeby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru lub
gruzu,

e uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza czes$¢ byta
umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 3m; najwyzsza czes¢ uziomu pionowego
powinna sie znajdowa¢ w gruncie na glebokosci nie wiekszej niz 0,5m pod powierzchnig
gruntu.

Instalacje ochronne

Przewody ochronne (zerujgace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyrbwnawcze) przytgczone do
statych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy ukfadaé w
Sposob staty.

Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Moga one by¢ zylg
przewodu wielozytlowego lub oddzielnym przewodem jednozylowym. Przewody ochronne
powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zoltej.

Przewody ochronne powinny byc¢ tgczone w nastepujacy sposoéb:

* potaczenia i przytaczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywac¢ jako state,
przerwanie lub rozluznienie tych potaczeh nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia
narzedzi,

* przewody z gofej linki nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co
najmniej dwoch objemek dwusrubowych; dlugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ co najmniej
10cm,

* przewody z gotego drutu nalezy faczyC potgczeniem srubowym lub potaczeniem
spawanym na zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm,

e przewody z golej tasmy nalezy tgczy¢ polgczeniem spawanym lub nitowanym na
zakladke o dlugosci co najmniej 10cm Ilub srubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koncowkach tasmy,

* potaczenia srubowe nalezy wykona¢ srubami o Srednicy co najmniej 10mm ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozjg;, nalezy je



wykonywac w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu
sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadkg
sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem.
Przylaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wiasciwych obwodow aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylgcznie poprzez zaciski
laczeniowe tych aparatéw.

Przewody ochronne w sieci w ktérej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-
pradowe nalezy izolowac tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny). przewodow roboczych
nie wolno uziemia¢ za wylgcznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym.

Przewody uziemiajgce urzadzen o napieciu powyzej 1kV nalezy wykona¢ z gotlych drutéw,
pretow linek lub tasm stalowych.

Potaczenia wyrbwnawcze

Wszystkie przewodzace czesci urzadzen i instalacji znajdujgce sie w budynku powinny byé¢
potaczone potaczeniem wyréwnawczym. zaleca sie aby potgczeniami wyréwnawczymi
dodatkowymi obejmowac metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Przekroj przewodu potaczenia wyréwnawczego dodatkowego, taczacego ze sobg dwie czesci
przewodzace dostepne, powinien by¢ nie mniejszy niz najmniejszy przekr6j przewodu
ochronnego przytaczonego do tych czesci przewodzgcych dostepnych.

Jezeli rury wodociggowe w obiektach budowlanych sg wykorzystywane do uziemieh lub jako
przewody ochronne, wodomierz powinien by¢ zmostkowany, z tym, ze przewdd mostkujacy
powinien mie¢ odpowiedni przekr6j w zaleznosci od tego, czy peilni on funkcje przewodu
ochronnego, przewodu wyréwnawczego czy tez przewodu uziemienia funkcjonalnego.

Instalacje elektryczne wn etrzowe

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Monta z konstrukcji i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementow
konstrukcji budynku) w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejs$cia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami; przejscia nalezy wykona¢ w przepustach
rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w
sposoOb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Monta z sprz etu i osprz etu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposaéb trwaty, zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na



takich konstrukcjach, przykrecone do podioza za pomocag kotkdw i $rub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych.

taczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przytaczenia
nalezy uzgodnic z projektantem lub Inzynierem.

Przewody muszag by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczane za pomocag oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé¢ sie podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych i w sposob estetyczny.

Podejscia od przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach; rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc¢
wyprowadzone nad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od géry. Podejscia
tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

* opraw oswietleniowych,
» odbiornikbw zasilanych z instalacji wykonywanych przewodami szynowymi, na
drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonac¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, drabinki itp.

Przytaczanie odbiornikbw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone;
samo potaczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych do odbiornikéw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami; wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajacym zadnym przesunigeciom.

Przylaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen; potgczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,



e przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur i w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne musza
by¢ chronione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 60364-6-61.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dang faze robo6t uzna¢ za
niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Program badan urzadzenia i/lub uktadu obejmuje wykonanie co najmniej nastepujacych prob i
sprawdzen:

e sprawdzenie dokumentaciji,

e ogledziny urzadzenia,

* préby i pomiary parametréw urzadzenia i/lub uktadu,

» sprawdzenie dziatania urzadzenia i/lub uktadu oraz proby dziatania w warunkach pracy,
o ile jest to mozliwe,

* badania dodatkowe.

6.2.  Warunki przyst gpienia do bada n i przeprowadzenia pomiaréw

6.2.1. Przyst gpienie do bada n

Do badan nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia i/lub uktadu, potwierdzonym
przez wykonawce montazu, przedstawiciela wytworcy lub zlecajgcego badania.

Dopuszcza sie przystapienie do badan urzadzen, ktorych montaz nie zostat zakonczony, jezeli
warunki badan oraz zasady dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na to zezwalaja, a stan
montazu urzadzenia i/lub uktadu umozliwia otrzymanie reprezentatywnych wynikow badan.

6.2.2. Przeprowadzanie bada h w czasie ruchu prébnego lub eksploatacji wst  epnej

Badania mogq by¢ przeprowadzone w czasie ruchu probnego lub w czasie eksploatacii
wstepnej, jednak wowczas przeprowadzajgcy badania nie wykonuje taczeh w obwodach
gtébwnych.

6.2.3. Wynik badania negatywny

Negatywny wynik jednego z badan moze by¢ powodem przerwania dalszych badan
przewidzianych dla danego urzadzenia lub ukladu, jezeli wynik ten dyskwalifikuje urzgdzenie
lub uktad, niezaleznie od pozytywnych wynikéw pozostatych badan, lub jezeli spowoduje to
koniecznos¢ (po usunieciu usterki) ponownego przeprowadzenia badan objetych norma.

6.2.4. Ponowne przeprowadzenie bada n

Ponowne przeprowadzenie badania, ktérego wynik poprzedni byt negatywny, moze nastgpi¢ po
usunieciu przyczyn negatywnego badania — przy czym dalsze badania urzadzenia lub ukiadu
powinny obejmowaé zaréwno badania nie wykonane z powodu przerwania badan, jak i te, ktore
wymagajg powtdrzenia, a takze badania dodatkowe.



6.2.5. Przyrz ady pomiarowe

Przyrzady pomiarowe stosowane w badaniach powinny mie¢ swiadectwa potwierdzajace ich
sprawnos$¢ techniczna.

6.2.6. Btad pomiaru

Btad pomiaru nie powinien by¢ wiekszy niz 5%, jezeli w wymaganiach szczegdtowych
zawartych w normie nie ustalono inaczej, badz nie wymagajg mniejszego btedu inne normy i
dokumenty.

6.3. Zakres badan

6.3.1. Sprawdzenie dokumentacji

Przed przystgpieniem do ogledzin nalezy sprawdzi¢ dokumentacje pod wzgledem
kompletnosci, uwzglednienia warunkéw w miejscu zainstalowania urzgdzenia i prawidtowosci
dziatania urzadzenia i/lub uktadu oraz wnioskow wynikajacych z tych dokumentow.

6.3.2. Ogledziny

Przed przystgpieniem do pomiaréw parametréw i préb urzadzen oraz uktadéw, a takze
kazdorazowo po wykonaniu préb i pomiardw, ktére moglty wplyng¢ na stan zewnetrzny
urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.

Ogledziny obejmujg sprawdzenie warunk6éw w miejscu zainstalowania urzadzenia, sprawdzenie
urzadzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg, stanu powierzchni zewnetrznych,
zabezpieczenia  przed  szkodliwym  wplywem na  $rodowisko, zabezpieczenia
przeciwporazeniowego, zgodnosci montazu oraz oznaczen z dokumentacja.

6.3.3. Pomiary parametréw i proby

Pomiary parametréw i préby urzadzenia i/lub uktadu nalezy wykonaé¢ w zakresie niezbednym do
stwierdzenia spetnienia wymagan i postanowien normy.

6.3.4. Sprawdzenie funkcjonalne.

Funkcjonalne dziatanie urzadzen i ukladéw oraz préby funkcjonalne dziatania w miejscu
zainstalowania nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do stwierdzenia spetnienia wymagan
oraz postanowien normy.

6.3.5. Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie ustalonym przez wykonujacego badania
w porozumieniu ze zlecajagcym badania i wytworcg. Zakres tych badan powinien wynika¢ z
ponizszych przyczyn:

e koniecznos¢ sprawdzenia specyficznych wtasciwosci urzadzenia, do ktérych nie ma
podanych wymagan w normach,

e urzadzenie przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych uktadach,

* wyniki przeprowadzonych badan wskazujg na konieczno$¢ potwierdzenia dodatkowymi
badaniami przydatnosci urzadzenia,

e urzadzenie lub uktad ulegly zmianie wplywajacej na przydatnos¢ do eksploatacji,

e zaistnialo przypuszczenie, ze parametry urzadzenia majagce wptyw na przydatnosé
urzadzenia do eksploatacji ulegty zmianie w okresie od odbioru dokonanego u wytwaorcy
lub od wykonania pomontazowych badan odbiorczych do jego uruchomienia.



6.4. Metody bada n

Badania nalezy wykonywac stosujac metody okreslone w normach wyrobu, jezeli metody te
mogag by¢ zastosowane w miejscu zainstalowania urzadzenia.

6.5. Ocena wynikow bada n

Wynik pomontazowych badah odbiorczych urzadzenia i/lub uktadu uznaje sie za pozytywny,
jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne, przy czym:

* wyniki pomiaréw wyrazone za pomocg wartosci liczbowych wielkosci mierzonych nalezy
uznac¢ za pozytywne, jezeli sg zgodne z wartoSciami wymaganymi przez normy wyrobu
lub zgodne z danymi wytworcy, z dokladnoscig wynikajacg z metody pomiaru i klasy
uzytych przyrzadéw pomiarowych,

» wyniki préb oraz pozostatych pomiarow ocenia wykonujacy badania,

» zestawienie wynikéw badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan,
sporzadzonym w terminie ustalonym przez zlecajacego i wykonujgcego badania.

7. OBMIAR ROBOT

* 0g0Ilne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej
~Wymaganiach ogo6lnych”,

e roboty objete niniejszg specyfikacjag obmierza sie w jednostkach miary: szt., kpl., m,
pomiar,

» obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

« ilos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan niniejszej specyfikacji i ujmuje
w ksiedze obmiaru,

» wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady Przej ecia Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikaj acych

Odbiorowi rob6t zanikajgcych podlegajg elementy, ktore ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopdw i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robdét zanikajgcych powinno byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi
nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy mufami.
Przy odbiorze rob6t zanikajgcych powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

* dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.



8.3 Odbidr robot ulegaj acych zakryciu
Przejeciu robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

< roboty montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,
e oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,
e zasypany i zageszczony row kablowy.

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Diugosé odcinka podlegajacego
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy mufami.

Przy odbiorze robot ulegajacych zakryciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

e dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem wymiaréw oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,

» przydatnosci podtoza naturalnego do budowy linii kablowej,

e warstwy podsypki piaskowej,

e jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz certyfikatami, atestami producenta i
normami przedmiotowymi.

8.4 Odbior cz esci Robot
Jest to techniczny odbiér catego zakresu robot przed przekazaniem do eksploataciji.
Przy odbiorze czesci Rob6t wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

e wszystkich dokumentoéw wymaganych przy odbiorze czesci Robot,

e protokotéw wszystkich odbioréw czesci Robot,

e protokotu przeprowadzonych pomiaréw,

» Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcoéw materiatow,

* dwodch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze czesci Robot nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioru czesci Robot i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Catkowity i szczeg6towy zakres Roboét do wykonania bedacy podstawg platnosci przedstawiony
zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym materiatow przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.



[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

[19]

[20]

[21]
[22]

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-E-04700

PN-76/E-05125
PN-93/E-90401

PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-84/E-02033
PN-69/E-04070
PN-E-05302:19

PN-90/E-06401

PN-76/E-90250

PN-IEC 61024-
PN-68/B-06050

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i
laczenie.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i
sterownicza.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badarh odbiorczych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowej.
Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
Transformatory — metody badan.

Elektryczne przewozne zespoly napedowe. Bezpieczehstwo
uzytkowania. Badania ogdine.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 30kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 18/30kV.
Ogdlne wymagania i badania.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoéine.
Roboty ziemne budowlane.



[23] BN-68/6353-03
[24] PN-80/H-74219

[25]

[26]

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane ha gorgco giéwnego
zastosowania.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
[Dz. U. nr 13z 10.04.19721].

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych. Czes¢ V -Instalacje elektryczne 1973 r.



INSTALACJA WODOCI AGOWA, KANALIZACYJNA |
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45330000-9

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt instalacji
sanitarnych wewnetrznych zgodnie z dokumentacja projektowag wraz z rysunkami.

Specyfikacja obejmuje nastepujgce instalacje w projektowanych obiektach budowlanych:

* instalacje wewnetrzne — wodociggowe,

« instalacje wewnetrzne — kanalizacyjne,

* instalacje wewnetrzne — ogrzewanie.
Okre $lenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatow

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa — opisem technicznym i rysunkami:

Instalacje wewn etrzne — wodoci agowe

Rurocigg z rur polipropylenowych, @ 15 — 40 mm na scianach

Zawory kulowe @ 15 — 25 mm

Baterie umywalkowe stojgce @ 15 mm

awInN e

Podgrzewacze wody




Instalacje wewn etrzne — kanalizacyjne
1. Kanalty /ksztaittki/ PCV 110 mm
2. Kanalty /ksztalttki/ PCV 160 mm — montowane w obiekcie, czesciowo w wykopach
pod posadzka, wyprowadzenia przez sciany wykonane w rurach ochronnych @
200 mm
3. Kanaly /ksztaltki/ PCV 75 mm
4, Kanaly /ksztattki/ PCV 50 mm
5. Wpusty zeliwne piwniczne 100 mm
6. Umywalki porcelanowe pojedyncze
7. Ustepy z ptuczkg
Instalacje wewn etrzne — ogrzewanie
1. Konwektory stalowe o pow. 2,5 m*
2. Konwektory stalowe o pow. 2,5 — 5,00 m?
3. Konwektory stalowe o pow. 5,00 m*
Ruroci agi

Woda do celéw socjalnych dostarczana bedzie z istniejacych budynkdéw szkolnych lub jezeli
zajdzie taka potrzeba z istniejgcych przytaczy znajdujacych sie na dziatce.

Ciepta woda czerpana bedzie z podgrzewaczy elektrycznych i uzytkowana w
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Rurociggi wody zimnej i cieptej wykonane beda z rur miedzianych w otulinie z izolacji
poliuretanowej, prowadzonych pod posadzka i w scianach pod tynkiem.

Armature nalezy zastosowac¢ ogdélnodostepng, z zaworami typu kulowego.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu muszg posiadac atest higieniczny.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ nastepujace materialy zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami oraz niniejszg Specyfikacja.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych i

opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Dluzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp.).
Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie.

Rury powinny by¢ skladowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

Wiazke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc.

Ksztaltki, zigczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byc¢
skladowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow
ostroznosci.

Rury w kregach skiadowac¢ na ptasko, na rownym podtozu, na podkiadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.



3. SPRZET

Wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Akceptacji w ramach w/w. projektu organizacja wymagac bedzie nastepujacy sprzet:

» (gietarka hydrauliczna do rur GH-4,
e gwinciarka GW-4 do nacinania gwintéw od 1,2 do 4 cali,
* ucinacze do rur.

4. TRANSPORT

Og0lne warunki

Transport zgodnie z warunkami specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdélne” analogicznie jak
w punkcie 3 akceptacji Inzyniera podlegaé, beda w ramach projektu organizacji robot,
nastepujace srodki transportu:

» samochody dostawczego Sredniego tonazu,
¢ samochody dostawcze matego tonazu.
Transport rur

Transport rur oraz sposéb sktadowania na placu budowy powinien uwzglednia¢ wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i skladowanie w sposob umozliwiajgcy
przemieszczanie sie tadunkow mogace spowodowaé uszkodzenia.

Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowac ze srodkéw transportu z zachowaniem
wlasciwych urzadzen przeladunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury
powinny by¢ uktadane, zar6wno podczas transportu jak réwniez w miejscu sktadowania na
podporach uniemozliwiajgcych ich odksztalcanie jak rOwniez przemieszczanie sie. Miejsce
skladowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw i nie naraza¢ na
potragcenia przez inne $rodki transportu. Teren sktadowiska powinien by¢ rowny.

Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikdw i na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzega¢ ograniczeh producenta
dotyczacych ukladania w stos.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

Transport armatury i osprz  etu

Armature i osprzet nalezy przewozi¢ w samochodach dostawczych tak aby nie mogty one w
czasie transportu sie przemieszczac.

Aby unikng¢ zniszczenia lub uszkodzenia nalezy armature i osprzet dostarczy¢ na budowe w
fazie jej wykahczania.
5. WYKONANIE ROBOT

Og0Ine warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t zgodne z specyfikacja techniczng ,Wymagania ogdélne”.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane rurociagi sieci grawitacyjnych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robo6t i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez
Prawo Budowlane.

Woda zimna i ciepta

Woda doprowadzona bedzie do przyborow sanitarnych i podgrzewana w czesci socjalnej oraz
do punktow poboru w projektowanych obiektach budowlanych zgodnie z wytycznymi
technologicznymi.

Monta z przewodow

Przewody wodociggowe nalezy ukiada¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 oraz z
instrukcjg montazowg ukfadania rurociggéw PE/PCV dostarczong przez producenta rur.

Technologia ukfadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

taczenia wykonywac za pomoca ztacz:

« kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

« kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjalng wktadka i ksztattkami

* przejsciowymi — elementy z PVC z elementami z zeliwa)

» kielichowo kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy
e 2z PVC z elementami ze stali)

e kielichowych klejone (elementy z PVC)

* nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

« kielichowych blokujgcych (elementy z PVC z elementami z PE)

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.

Szczegobtowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz, w szczegdlnosci potgczenia elementow
z PVC z elementami z innych materiatéw, sg podawane przez producentéw wyrobow z PVC.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 minut ponizej wartosci
cisnienia prébnego.

Instalacje wodoci agowe i kanalizacyjne wewn etrzne
Instalacje w standardowym wykonaniu na $cianach i w ziemi z obiektami sanitarnymi:

e przewody przed montazem i ukltadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,

* nie ukladac rur uszkodzonych; rury PCV uszkodzone na koncach bosych moga by¢
uzyte po odcieciu odcinkdw uszkodzonych,

e odlegtosc¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewoddéw powyzej 65
mm,

» te same odlegtosci miedzy rownolegle biegnacymi przewodami,

» przewody poziome mocowac¢ za pomocg uchwytéw w odstepach:

1,5 mb dla przewoddéw o srednicy 15 i 20 mm,

2,0mb i 25i 30 mm,
2,5mb " 40150 mm,
3,0 mb ” ponad 65 mm,

» potaczenia rur PCV na uszczelki systemowe.



Kanalizacja wewn etrzna

Scieki sanitarne projektowanych budynkéw doprowadzane beda do istniejacego przylacza na
dzialce.

Instalacja wykonana jest z rur i ksztaltek PCV do kanalizacji wewnetrznej o potgczeniu
kielichowym z uszczelkami gumowymi.

Rurociggi montowane na $cianie umocowane sg uchwytami metalowymi z elastyczng
podkiadkg TS. Uchwyty zakladane sg pod kielich.

Rurociggi w gruncie uktadane sg na podsypce z piasku gr. min 15 cm i obsypane piaskiem do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W przejsciach przez sciany montowac tuleje ochronne.

W przejsciach pod stopami i kanatami technologicznymi rurociggi montowaé w rurach stalowych
ochronnych Dn 200.
Roboty instalacyjne monta zowe

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukfadania przewodéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej
osi.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Armatura

Armatura zwrotna i zaporowa montowana na przewodach wody uzytkowej musi mieé
pozytywng opinie higieniczng PZH.

Zastosowac nastepujace typy przyborow:

* miski ustepowe fajansowe typu Compakt,
« miski ustepowe dla oséb niepetnosprawnych,
» umywalki z otworem do baterii dla 0sGb niepetnosprawnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne”.

Kontrola jako $ci

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z
dokumentacjg projektowg oraz z warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

e szczelno$¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg na cisnienie 0,02
kN/m?,

» szczelnosc instalacji kanalizacyjnej,

» szczelnosc instalacji centralnego ogrzewania,

» szczelnos¢ kanatéw wentylacyjnych,



Cel kontroli

Kontrola odbywac sie bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przedtozonym przez
Wykonawce i akceptowanym przez Inzyniera.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

e zgodnos¢ zastosowanych materialdw z wymaganiami,
e préby cisnieniowe zmontowanych odcinkéw wodociggu.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic:

* kompletno$¢ wykonanych robdét,

e uporzadkowanie terenu budowy,

e dziatanie wodomierzy i hydrantéw,

e kompletno$¢ protokotbw z préb szczelnosci i badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych, ptukan itp.,

» kompletno$¢ dokumentow dotyczacych jakosci uzytych materiatow,

» kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej.

Kontrola rob6t monta zowych

Kontrole jakosci robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na trwato$¢ zamontowanych odbiornikéw oraz urzadzenh.

Wykonawca powinien przeditozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogbdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

Jednostki rozliczeniowe
Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

« [m] wodociag, przytacze, rura ochronna, na podstawie dokumentacji projektowej,

e [szt] zawory, wodomierze z oznakowaniem, na podstawie dokumentacji projektowej,

e [m] przewody wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne o przekroju kotowym na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,

e [szt] zawory, wpusty, umywalki, ustepy, podstawy, wentylatory, wywietrzaki, kratki
wentylacyjne,

e [szt] przejscia przez sciany, grzejniki, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie,

« [m? przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym, na podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t
Budowlano-Montazowych.



Zakres odbioru
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
» polaczenia przewodow,

» polaczenia przewoddw z armaturag,

e oznakowanie przewoddw i armatury,
e szczelnos¢ przewodow,

e dlugosci przewodow,

e potaczen spawanych i kotnierzowych,
* izolacji antykorozyjnych,

e izolacji cieplnych,

e dokumentacji rozruchowej,

* dokumentacji po rozruchowej,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogo6Ine wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robo6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Catos¢ musi by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

» roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

» zakup materiatéw i urzadzen,

e transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

« wykonanie robét wykonczeniowych,

* wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych przewodow i grzejnikow,

» wykonanie wszystkich podej$¢ i przytaczen do przyrzadow i armatury,

» izolacje cieplng rurociaglw, armatury i urzgdzen,

e izolacja antykorozyjna,

« wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych,

» dezynfekcja instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

» prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania
i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.



PN-83/B-10700.04

PN-64/B-10400

PN-71/B-10420

PN-78/B-10440

PN-B-76001:1996

PN-B-76002:1996

PN-92/E-08236.04

PN-ISO 13351:1999
PN-90/E-08212.01

PN-B-03410:1999

PN-B03434:1999
PN-90/M-75003

PN-91/M-75009

PN-90/M-75019

PN-81/C-89203

PN-88/C-89206

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé.
Wymagania i badania.

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Ogrzewacze
wody przeptywowe.

Wentylatory przemystowe. Wymiary.

Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania.

Ksztattki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.



NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
D - 05.03.23

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm kolor szary i czerwony na podsypce cementowo-piaskowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy Przebudowie drogi gminnej z kostki brukowej w Podaninie
1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- jezdni
- zjazdow
1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji. Grubos¢ kostki 8 cm typ Behaton kolor szary i czerwony

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,



- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka brukowa grubosci 80 mm, ksztatt uzgodniny z Inwestorem w kolorze szarym i
czerwonym

Tolerancje wymiarowe wynosza;:

- na dlugosci+ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci +5 mm.

2.2.4. Wytrzymatosc¢ na sciskanie

Whytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieg¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.



Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami ha paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podlo ze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:



- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg
projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa - grubos$¢ po zageszczeniu powinna zawierac
sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg,
projektowa i odpowiednimi SST.



6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo $¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

- przygotowanie poditoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robdt,

- przygotowanie podioza oraz podbudowy,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

- wypetienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
01
8. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
04
9. PN-EN Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan
1338:2005



PRZYLACZA WOD — KAN
CPV 45231300-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg przytgczy wod — kan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowa przytgczy wod - kan.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonania przylaczy wodociggowo - kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przylacza wodociggowego,

- montaz przylacza kanalizacji sanitarnej

1.4. Okre $lenia podstawowe

Wodoci ag
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Przylacze wodociggowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z
zaworem antyskazeniowym taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg normg PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz z
normami branzowymi Zjednoczonego Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” -
komisja koordynacji branzowej:

- wodocigg - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki

osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad

produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy sie

poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod

wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddw

rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem

taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.



Kanalizacja sanitarna
1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni sciekéw

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw
sanitarnych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej
kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw, z co najmniej dwéch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni sciekow.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajacych z wyzej
potozonych.

1.4.4. Elementy studzienek j komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to diugos¢ pomiedzy rzedng dolng
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzeh kanalizacyjnych.
1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna

pomiedzy kinetyk $ciang komory roboczej.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekéw, spltywajgcych

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacija projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogag powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy



realizowac zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi ko nhcowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania
robét budowlano - montazowych.

Odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdow wyraznie wymienionych w ST)

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych
oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami s$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

2.1. Przewody

- Przylacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE 40, tgczonych przy
pomocy ztgczek zaciskowych,

- Przylacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
Srednicy 160 , uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Przytacze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajgca, pomiarowa, zwrotna.:
- zawOr antyskazeniowy typu BA - 294 ,

- zawory odcinajace kulowe,

2.3. Uzbrojenie przyt aczy kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna
- studzienka rewizyjna z PE firmy WAVIN

2.4. 1zolacja zewn etrzna studni rewizyjnej
- abizol R+ abizol P,

2.5. Kruszywa
- piask grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.7. Skladowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe.
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej

wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem sie wod opadowych.



W skifadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych. Nie
przekracza¢ wysokosci skladowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur
0 srednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny
znajdowac¢ sie na spodzie. Ksztattki i fgczki powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany
z zachowaniem srodkow ostroznosci. Nalezy zachowaé¢ szczegoélna

ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie
dopuszczac do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed
nadmierng diugotrwalg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet
ciepta. W miejscu sktadowania zwrdci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczehstwo
przeciwpozarowe.

2.7.2. Kruszywo na podto za, wymian € i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowac¢ w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronié przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.7.5. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogowe |

Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych ( masa asfaltowa ), chodnikéw ( masa
asfaltowa ) powinny by¢ sktadowane na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tuz
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatéw pradotwdrczych,

- systemowy szalunek plytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.



4.2. Mieszanka betonowa

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.6. I1zolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady dotyczgce wykonania robot.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania
zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

5.4. Przygotowanie podio za i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktadaé¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny)
podioze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosic¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max

zageszczenia wg normalnej préby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie mnigj

niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,
5) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:



a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien
odpowiadac parametrom poditoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co
25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty monta zowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0<C do +30C. Pot gczenia rur
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5<C.

2) Spos6b montazu przewodow powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadku

zgodnie z dokumentacijg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrdci¢ szczegoblng uwage, aby osie tgczonych odcinkow pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej diugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wylgczeniem zlgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci

8) Przewody musza by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg

technologii producenta.

11) Wigczenie kanatu do istniejacej studni rewizyjne;j.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny miec¢ certyfikat i by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia Srednicy,

- grubos¢ scianki,

- date produkcji - rok, miesigc, dzieh,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.
3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 00C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8<C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia w skrzy zowaniach.

Zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociggow i kabli wykona¢ zgodnie z dokumentacijg
techniczna.

5.6. Roboty rozbiérkowe i demonta  z instalacji kanalizacyjnej



Demontaz odcinka instalacji kanalizacyjnej a nastepnie utozenie go ponownie gtebiej. Roboty
zostang wykonane bez odzysku materialu. Zdemontowane elementy nalezy wywiez¢ na
najblizsze sktadowisko odpaddw lub przekazaé- po uprzednim uzgodnieniu - Inwestorowi.
Demontaz réznego rodzaju nawierzchni wykonywaé z odzyskiem materiatdw poniewaz zostang
utozone ponownie po wykonaniu przylacza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest metr wykonanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej.
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
.Instalacje sanitarne ,,

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢é wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robdét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokdty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),



- protokoty badan szczelnosci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodoci agowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



