Wartosé kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Chodnik
Obiekt Budowa chodnika w Wyszynach
Kod CPV 4533140-2, Roboty, w, zakresie, budowy, drog
Budowa Wyszyny dz. nr 157, 102/4
Inwestor Gmina Budzyn 64-840 Budzyn ul.Lipowa 6

Biuro kosztorysowe  Pracownia Projektowa DROGPROJEKT 64-840 Budzyn ul. Lipowa24

Poziom cen Ceny jednostkowe robot wg wydawnictwa ORGBUD SERWIS I kw. 2013 r. " Ceny
scalonych robot budowlanych i instalacyjnych zeszyt 1 1 zeszyt 2 T kw. 2013 . "
Informacyjny zestaw $rednich cen robét drogowych IT kw. 2013r. "

Koszty zakupu

Sporzadzit  Janusz Marcinkowski

Budzyn Lipiec 2013 1.

"Rekomendacja Jakosci® dla programu de kosztorysowania Rodos 6.0
prayznana preez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/3
Budowa chodnika w Wyszynach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm losé
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie rowninnym
NrST: 01.01.01
km 0,100
2 Rozebranie ogrodzenia z siatki o wys. 1,50 m wraz z stupkami betonowymi o wys. 1,70m 1 przekroju 15x15
cm (4 szt.) wraz z zaladunkiem i wyladunkiem i oplata za skladowanie
Nr ST: 01.02.04
m3 0,725
3 Wykonanie korytowania sredniej glgbokodci 30 cm  koparkami z transportem urobku samechodami
samowyladowczymi na odicglodé do I km wraz z oplata za utylizagie grunt kat. 11J-IV
NrST: 02.01.01
m2 340,000
4 Roboty ziemne koparkami z transportem urcbku samochodami samowytadoczmi na odl, wg Oferenta , grunt
kat. I-11 { dowez gruntu do wykonania nasypow wraz z zakupem materiatow) z formowaniem i zaggszezeniem
nasypu
Nr )S(P[‘ 02.03.01
ode. 0+000,00 - 0+025,00  {3,40+3,90)*0,5%25,0%0,02*0,08*0,5 m3 0,073
ode, 0+025,00 - 0+060,00  (3,90+4,50)*0,5%35,0%0,15%0,23 m3 5,072
ode. 0+060,00 - 0+062,00  (4,50+2,50y%0,5%2,0%0,25 m3 1,750
ode. 0+062,00 - 0+065,00  2,50¥3,0%0,25 m3 1,875
ode, 0+065,00 - 0+100,00  2,50%35,00%0,10 m3 8,750
razem | m3 17,520
5 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 em
Nr ST: 04.01.01
m2 340,060
6 Podhudowa z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm
Nr ST: 04.04.02
m2 340,000
7 Wrykonanie nawierzehni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm kolor czerwony na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Nr 8T: 05.03.05
m2 340,000
8 Wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem pod obrzeze betonowe 8x30x100 ecm o powierzchni
0,047 m2
Nr §T: 08.01.01
147%0,047 m3 6,909
razem | i3 6,900
9 Ustawienic obrzezy betonowych 8x30x10 cm na podsypce cementowe-piaskowej
Nr ST: 08.01.01
m 147,000
10 Wykonanie poboczy ziemnych o szerokodcei 0,25 m z gruntu pozyskanego z korytowania
20,0mx0, 10m+2x0, 1 5mx0,10mx0,50x40,0m = 2,60 m3
Nr ST: 06.03.01
2%0,25%40 m2 20,000
razem| m2 20,000
11 Wykonanie pasa zieteni ( utozenie w-wy humusu gr. 10 cm , wysianie trawy ), przeswietlenie drzewa 0,50 mp ,
usuniecie krzewdw 10 m2
Nr ST: 09.01.01
m2 117,600
12 Ustawienie slupkéw stalowych érednicy 60 mm do znakéw
Nr ST: 07.02.01
SZI 2,000
13 Wrykonanie i przymocowanie znakéw C13/16
Nr ST: 07.02.01
szt 2,000
14 Ustawienie stupkdw przeszkodowych U-12¢
Nr ST: 07.02.01
szt 4,000
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Budowa chodnika w Wyszynach

Nr |Opis robot Im llodé Cena Wartos¢

1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie rdwninnym km 0,100
NrST: 01.01.01

2 |[Rozebranie ogrodzenia z siatki o wys. 1,50 m wraz z slupkami betonowymi o wys. 1,70m i | m3 0,725
przekroju 15x15 om ( 4 szt.) wraz z zaladunkiem { wyladunkiem i oplata za skladowanie
NrST: 01.02.04

3 |Wykonanie korytowania éredniej glgbokodei 30 cm  koparkami z transportem urobku m2 340,000
samochodami samowyladowezymi na odleglo§é do 1 km wraz z oplata za utylizacje grunt
kat, HI-IV
Nr ST: 02.01.01

4 |Roboty ziemne koparkami z transporiem wrobku samochodami samowyladoczmi na odl. m3 17,520
wg Oferenta , grunt kat. I-1I ( dowdz gruntu do wykonania nasypéw wraz z zakupem
materiatow) z formowaniem i zaggszezeniem nasypu
Nr ST: 02.03.01
ode. 0+000,00 - 0+025,00  (3,40+3,90)*0,5*25,0%0,02%0,08*0,5 = 0,073m3
ode. 0+025,00 - 0+060,00 (3,90+4,50)*0,5*35,0%0,15%0,23 = 5,072m3
odc. 0+060,00 - 0+062,060  (4,50+2,50)%0,5*2,0*0,25 = |,750m3
ode. 0+062,00 - 0+065,00 2,50%3,0%0,25 = [,875m3
ode, 0+065,00 - 0+100,60  2,50*35,00%0,10 = §,750m3

5 |Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm m2 340,000
Nr ST: 04.01.01

6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego grebosei 10 cm m2 340,000
Nr ST: 04.04.02

7 |Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr, 6 em kolor czerwony na podsypce | m2 340,000
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Nr 8T: 05.03.05

8 |[Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 z oporem pod obrzeze betonowe 8x30x100 m3 6,909
cm o powierzchni 0,047 m2
Nr ST: 08.01.01
147*0,047 = 6,909m3

9 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x10 cm na podsypee cementowo-piaskowe) m 147,000
NrST: 08.01.01

10 [Wykonanie poboczy ziemnych o szerokogei 0,25 m z gruntu pozyskanego z korytowania m2 20,000
20,0mx0,10m+2x0,15mx0,10mx0,50x40,0m = 2,60 m3
Nr ST: 06.03.01
2*0,25%40 = 20,000m2

11 |Wykonanie pasa zieleni { ulozenie w-wy humusu gr. 10 cm , wysianie trawy ), m2 117,000
przeswietlenic drzewa 0,50 mp , usunigcie kezewow 10 m2
Nr ST: 09.01.01

12 |Ustawienie stupkow stalowych $rednicy 60 mm do znakéw szt 2,000
Nr 8T: 07.02.01

13 |Wykonanie i przymocowanie znakdw C13/16 szt 2,000
Nr 871: 07.02.01

14 {Ustawienie slupkdw przeszkodowych U-12¢ szt 4,000

Nr ST: 07.02.01

Razem




