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1. Wstep

1.1  Przedmiot szczegoéfowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwiazanych z

Utwardzenie placu przed Domem Przedpogrzebowym w Budzyniu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robot objetych

specyfikacjami.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

(1) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem - Inspekto-
rem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

(3) Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

(4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wy-
stgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

(5) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielagcymi
jezdnie.

(6) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

(7)  Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

(8) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

(9) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

(10) Kosztorys slepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(11) Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.

(12) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbed-

ne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.
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(13) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami, zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

(14) Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynni-
kéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roz-
ozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci odbudowy Iub profilu istniejacej na-
wierzchni.

(15) Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

(16) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

(17) Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

(18) Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gl¢bokosci przemarzania.

(19) Polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami InZyniera - Inspektora Nadzoru.

1.5.2  Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli drogowej w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzyma-
niowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier - Inspektor

Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Dokumentacja projektowa
1.6.1 Niniejsze SST s3 opracowane na podstawie dokumentacji projektowej w sktad ktorej wchodza nastepujace
opracowania:
a) czg$¢ opisowa,
b) czesé rysunkowa.
1.6.2  Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.
1.6.3  Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez

Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz z
SST.

Cechy materiatéw i elementow budowli drogowej powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto§ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja-
mi i wplynelo to na niezadowalajaca jako$¢ elementu robot, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzu-

cone.

Koordynacja dokumentoéw przetargowych.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki kontraktu i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, sg istotnymi elementami kontraktu (umowy) i jakiekolwiek wymaganie
wystepujace w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszyst-
kich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wedtug skali
rysunku, a poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, w nastgpujacej ko-
lejnoscei, od najbardziej waznych :

a) Szczegodtowe specyfikacje techniczne,

b) Dokumentacja projektowa,
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledow lub brakow w do-
kumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub bra-
ki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Inzynier - Inspektor Nadzo-

ru wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupeknienia.

Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$é wobec prawa.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lo-
kalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja
robot lub moga wplywaé na sposob przeprowadzenia robot.
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione

w ust. 1.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz
prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzo-
nych robotach 1 spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych

koniecznych robot w obrgbie terenu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w
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czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 1.3 i uwzglednit ich prze-
prowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbgdne kroki majace na celu za-
bezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realiza-
cji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonaw-
ca bedzie wspolpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostar-
czonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usu-

ni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.

Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku natu-
ralnym.

b) Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatlami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwo$ciag powstania pozaru.

c) Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w §ro-
dowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robot.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajag Wykonawce.

Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej prowadzone
sg roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze by¢
wykorzystana czgs$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robot Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia ruchu, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢ od-

powiednia liczbg 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacj¢ $wietlng do kierowania ruchem.




D.00.00.00 — Warunki ogdlne

1.11.5 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczone w ceng.

1.12 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.12.1 Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.12.2 Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdro-
wia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.12.3 Wykonawca powinien zapewni¢ 1 utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

2. Materialy

2.1 Zrédia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1  Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodet przez niego wybra-
nych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera - Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach mate-
riatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materiatow przed rozpoczgciem robot.

2.1.2  Materialy moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

2.1.3  Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wy-
konawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrzenia w materialy.

2.2 Kontrola materiatow.

2.2.1  Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy be¢da przed dopuszczeniem do robot podlegaé
badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci.

2.2.2  Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materialow, bez zgody Inzyniera - Inspektora Nadzoru,
beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usunig-
te i wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.

2.2.3  Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji 1 wytycznych zawarte w
kontrakcie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia przetargu.

2.2.4  Probki materiatdbw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych
przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru i z takg czgstotliwoscia, jak okreslono w specyfikacjach. W catym
czasie trwania robot Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania pro-
bek.

2.3 System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

23.1

Dane ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatdéw i robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce

powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
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Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. Wykonawca powinien
przekazywac Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formula-
rzach dostarczonych przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan, i inspekcji, 1 udostgpni¢ je na
zyczenie Zamawiajgcemu.

Optata za badania.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robot, wia-
czajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztow wliczonych do ceny jednostkowej po-

szczegolnych robot.

Badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Inzynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wyko-
nawce, ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow badan do-
starczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu
okreslenia przydatnosci materiatow do robot.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru badan materialow w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to calkowitym kosztem tych badan zosta-
nie obcigzony Wykonawca 1 koszty te zostang potracone z biezacych platnosci za okreslone roboty bedace
przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier - Inspektor Nadzoru nie ma za-

strzezen, beda optacane w calosci przez Zamawiajacego.

Swiadectwa jakosci.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce Inzynier - Inspektor Nadzoru moze dopu-
$ci¢ do uzycia materialy posiadajace §wiadectwo jakosci stwierdzajace ich pelng zgodno$¢ z warunkami
kontraktu.

W przypadku materiatow, dla ktorych §wiadectwa jakosci sa wymagane przez warunki kontraktu kazda par-
tia dostarczona do robot powinna posiada¢ swiadectwo jakosci okreslajace w sposob jednoznaczny jej ce-
chy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone

do Inzyniera - Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.

Przechowywanie materiatéw.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosSci i1 przydatnosci do

robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ po-
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wtornie badane przed wlaczeniem do robot. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiaja-
cy inspekcj¢ materiatow.

Sktadowanie materiatdw moze odbywac si¢ w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera
- Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okaza si¢ konieczne, powinny
by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera
- Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Poszczegoblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Wielkos$¢ i cze-
stotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, uprzednio uzgodnionych z Inzynierem- In-
spektorem Nadzoru, na sktadowiskach zapasow.

Transport i1 sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na sktadowiskach po-
winny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i Srodkow
transportu. Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedlug przewidzianych w receptach asortymentoéw i
frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Zaleca si¢, by frakcje
drobne, ponizej 4 mm, byly chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie. Podtoze sktadowi-
ska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa
w trakcie sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny
by¢ wczesniej uzgodnione z Inzynierem- Inspektorem Nadzoru.

Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabez-
pieczone przed dostgpem wody i zanieczyszczen. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbior-
nikéw stalowych. Ogdlna objetos¢ zbiornikow powinna umozliwi¢ magazynowanie lepiszcza potrzebnego
dla 15-dniowej produkcji otaczarni. Warunki przechowywania nie moga powodowac¢ utraty cech lepiszcza i

obnizenia jego jako$ci. Zabrania si¢ podgrzewania zbiornikoéw na lepiszcze bezposrednio ptomieniem.

Sprzet

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet okreslony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych po-
szczegolnych rodzajow robot.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST 1 powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dys-
ponowac sprawnym sprze¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych

zostana przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport
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4.1 Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéow podczas trans-
portu materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu ~ budowy okreslonymi w kontrakcie. Spe-
cjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog,
ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

4.2  Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na wy-
konanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

4.3  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i po-
winien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt, w sposob zaakceptowany

przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

5.  Wykonanie robét

5.1 Ogdine zasady wykonania robot.
Roboty nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Szczegétowe za-
sady wykonania robot zostaly okre§lone w szczegétowych specyfikacjach technicznych poszczegodlnych rodzajow

robot.

5.2 Tablice informacyjne.

5.2.1 Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje 3 tablice informacyjne. Kazda z tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji

robot. Koszt utrzymania tablic informacyjnych obciaza Wykonawce.

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

5.3.1 Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osoéb zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca ma
obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabez-
pieczajacych takich jak : ptoty zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudnia dozorcow.

53.2 Wykonawca zapewni odpowiednie o§wietlenie w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

5.3.3  Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera - Inspek-

tora Nadzoru przed ich ustawieniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1 W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru.

6.1.2  Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstoScig gwarantujaca za-
chowanie wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

6.1.3  Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot

beda oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier - Inspektor Nadzoru uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
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6.2
6.2.1

6.2.2

623

624

6.2.5

6.2.6

6.3
6.3.1

rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdow drogowych, do-
$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig,
wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie, wymagania specyfikacji, a takze normy i
wytyczne panstwowe.

Inzynier - Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materia-
tow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ materia-
tow. Inzynier - Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan ja-
kosciowych okreslonych w projekcie i specyfikacjach.

Inzynier - Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentow, wynikow badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét. Ocena ta moze by¢ dokonana

przy wspoétudziale przedstawiciela laboratorium Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia Kontraktu.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje si¢:
a) datg dostarczenia dokumentacji projektowe;,
b) uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot oraz harmonogramow,
c) datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,
d) uwagi i polecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru,
e) daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
f) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
g) daty odbiorow,
h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
i) dane dotyczace pobierania probek,
j) wnioski i zalecenia projektanta,
k) zgloszenie zakonczenia robot,
1) warunki pogodowe,
m) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone In-
zynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera - Inspektora Nadzoru o ustosunkowania si¢. Pro-

jektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru jest dokumentem obowiazujacym do zapisywania i wyliczania ilosci wykonanych robét.
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6.3.2

6.4

Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace dokumenty:

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

7.

7.1
7.1.1
7.1.2

7.2
7.2.1
722

7.3
7.3.1

732

733

7.4

a) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
c¢) protokoly odbioru robét,

d) wyniki badan i pomiarow, atesty.

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, mowiacych o przyczynach zaistnia-
tych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie

wlasciwych organow.

Obmiar robét

Zasady obmiaru.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementow rozliczeniowych.
Ilosci robot okreslone w wycenionym §lepym kosztorysie maja charakter szacunkowy i nie bgda przyjmo-
wane jako wlasciwe i prawidtowe ilosci robot podlegajace zaplacie. Platnosci beda dokonywane na podsta-
wie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postgpu robot.
Ewentualne bledy wystepujace w Slepym kosztorysie nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci niezbednych prac. Korekta btgdnych liczb nastapi na podstawie dodatkowego uzgodnienia migdzy

Wykonawca i Inzynierem- Inspektorem Nadzoru.

Zasady okres$lania ilosci robot.
Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metodg przekrojow poprzecznych.

Urzadzenia pomiarowe.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablonow (tat) wyko-
rzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztaltu korpusu ziemnego.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.
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7.4.1 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.4.2  Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie od-
dzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru.

7.4.3  Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

7.4.4 W przypadku robdt nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postgpu, obmiaru doko-
nuje si¢:

a) w przypadku miesi¢cznego fakturowania,
b) w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,
¢) w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
d) w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
7.4.5  Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.4.6  Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior roboét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

8.1.1  Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos$¢ i ilo$¢ robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw
badan i pomiaré6w po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

8.1.2 W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robot nie sa gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumie-
niu z Wykonawca i Inzynierem- Inspektorem Nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru.

8.1.3  Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedhug wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego (wg instrukcji DP-T 14 wzor nr 9 dla odbiorow koncowych 1 wzér nr 9a dla odbiorow
ostatecznych), a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

8.1.4  Wszystkie zarzadzone przez dokonujacego odbioru roboty poprawkowe powinny by¢ zestawione wedhug

wzoru nr 10 Instrukcji DP-T 14.

8.2 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1 Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub
ulegaja zakryciu.

8.2.2  Odbioru tych roboét dokonuje Inzynier - Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez Wykonawceg wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty po-
wiadomienia Inzyniera - Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.

8.2.3 W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier - Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiorke wyko-
nanego elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje potracen
zgodnie z ustaleniami Instrukcji DP-T 14.

8.2.4 Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inzynier - Inspektor Nadzoru dokonuje

wpisem do dziennika budowy.

8.3  Odbiér koricowy.
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8.3.1 Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot oraz ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko calkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone
roboty).

8.3.2  Catkowicie zakonczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

8.3.3  Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na pismie do Inzyniera -
Inspektora Nadzoru gotowo$¢ obiektu do odbioru koncowego, a kopi¢ zgloszenia przekaza¢ Zamawiajace-
mu.

8.3.4  Odbierajacy dokona odbioru koficowego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z kontraktem.

8.3.5 W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego ele-
mentu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w poro-
zumieniu z Wykonawcg i Inzynierem- Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca
niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na wiasny koszt.

8.3.6  Odbidor koncowy dokumentowany jest protokotem odbioru koncowego wedlug wzoru nr 9 Instrukcji DP-T

14.

8.4 Odbiér ostateczny
Polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i za-

istnialych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sa cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania
robot oraz zysk i ryzyko Wykonawcy (bez podatku VAT).

9.2. Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg cen jednostkowych oraz elementow rozliczeniowych wymienionych w

kosztorysie ofertowym za rzeczywista ilos¢ wykonanych i odebranych robot okreslonych szczegotowo w SST.

10. Przepisy zwigzane
Prawo Zamowien Publicznych
Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiej-
skich krajowych i wojewodzkich GDDP Warszawa 1989 r wraz ze zmianami zawartymi w Zarzadzeniu nr 4
GDDP z dnia 10 kwietnia 1992 r. oraz Zarzadzeniu nr 9 GDDP z dnia 14 maja 1993 r..
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla zna-
kéw 1 sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na dro-

gach
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	1.6.5 Cechy materiałów i elementów budowli drogowej powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z  wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.

	1.6.6 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone.


	1.7 Koordynacja dokumentów przetargowych.

	1.7.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki kontraktu i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami kontraktu (umowy) i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

	1.7.2 W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, w następującej kolejności, od najbardziej ważnych :

	1.7.3 Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Inżynier - Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.


	1.8 Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność wobec prawa.

	1.8.1 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót.

	1.8.2 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.


	1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

	1.9.1 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.

	1.9.2 Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

	1.9.3 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

	1.9.4 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzględnił ich przeprowadzenie planując  swoje roboty.

	1.9.5 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

	1.9.6 W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

	1.9.7 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.


	1.10 Ochrona środowiska.

	1.10.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

	1.10.2 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

	1.10.3 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.


	1.11 Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę.

	1.11.1 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze, na której prowadzone są roboty.

	1.11.2 Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty.

	1.11.3 W czasie wykonywania robót Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.

	1.11.4 W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem.

	1.11.5 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę. 


	1.12 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

	1.12.1 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

	1.12.2 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

	1.12.3 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.



	2. Materiały

	2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.

	2.1.1 Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera - Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.

	2.1.2 Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

	2.1.3 Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.


	2.2 Kontrola materiałów.

	2.2.1 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości.

	2.2.2 Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera - Inspektora Nadzoru, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.

	2.2.3 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu.

	2.2.4 Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru i z taką częstotliwością, jak określono w specyfikacjach. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek.


	2.3 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.

	2.3.1 Dane ogólne.

	2.3.2 Badania. 

	2.3.3 Raporty z badań. 

	2.3.4 Opłata za badania.


	2.4 Badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

	2.4.1 Inżynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót.

	2.4.2 Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru badań materiałów w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.

	2.4.3 Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy,  wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier - Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego.


	2.5 Świadectwa jakości.

	2.5.1 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier - Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające świadectwo jakości stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami kontraktu.

	2.5.2 W przypadku materiałów, dla których świadectwa jakości są wymagane przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać swiadectwo jakości określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

	2.5.3 Produkty przemysłowe powinny posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Inżyniera - Inspektora Nadzoru na jego życzenie.


	2.6 Przechowywanie materiałów.

	2.6.1 Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót.  Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

	2.6.2 Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt.

	2.6.3 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

	2.6.4 Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, uprzednio uzgodnionych z Inżynierem- Inspektorem Nadzoru, na składowiskach zapasów.

	2.6.5 Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo  należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, by frakcje drobne, poniżej 4 mm, były chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem- Inspektorem Nadzoru.

	2.6.6 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia  grzewcze i zabezpieczone przed dostępem wody i zanieczyszczeń. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. Ogólna objętość zbiorników powinna umożliwić magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dniowej produkcji otaczarni. Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Zabrania się podgrzewania zbiorników na lepiszcze bezpośrednio płomieniem. 



	3. Sprzęt

	4. Transport

	5. Wykonanie robót

	5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

	5.2 Tablice informacyjne.

	5.2.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 3 tablice informacyjne. Każda z tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

	5.2.2 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. Koszt utrzymania tablic informacyjnych obciąża Wykonawcę.


	5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

	5.3.1 Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak : płoty zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnia dozorców.

	5.3.2 Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

	5.3.3 Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone   przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.



	6. Kontrola jakości robót

	6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

	6.1.1 W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru. 

	6.1.2 Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

	6.1.3 Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inżynier - Inspektor Nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów drogowych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane  w kontrakcie, wymagania specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe.

	6.1.4 Inżynier - Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier - Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie i specyfikacjach.

	6.1.5 Inżynier - Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. Ocena ta może być dokonana przy współudziale przedstawiciela laboratorium Inżyniera - Inspektora Nadzoru.


	6.2 Dziennik budowy.

	6.2.1 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia Kontraktu.

	6.2.2 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

	6.2.3 Do dziennika budowy wpisuje się:

	6.2.4 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

	6.2.5 Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

	6.2.6 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera - Inspektora Nadzoru o ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.


	6.3 Księga obmiaru.  

	6.3.1 Księga obmiaru jest dokumentem obowiązującym do zapisywania i wyliczania ilości wykonanych robót.

	6.3.2 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji.


	6.4 Pozostałe dokumenty budowy.

	6.5 Przechowywanie dokumentów budowy.

	6.5.1 Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

	6.5.2 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

	6.5.3 Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.



	7. Obmiar robót

	7.1 Zasady obmiaru.

	7.1.1 Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych.

	7.1.2 Ilości robót określone w wycenionym ślepym kosztorysie mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Płatności będą dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postępu robót.

	7.1.3 Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między Wykonawcą i Inżynierem- Inspektorem Nadzoru.


	7.2 Zasady określania ilości robót.

	7.2.1 Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonane w poziomie.

	7.2.2 Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych.


	7.3 Urządzenia pomiarowe.

	7.3.1 Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

	7.3.2 Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów (łat) wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego.

	7.3.3 Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.


	7.4 Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

	7.4.1 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

	7.4.2 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

	7.4.3 Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera - Inspektora Nadzoru.

	7.4.4 W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, obmiaru dokonuje się:

	7.4.5 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

	7.4.6 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 



	8. Odbiór robót

	8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

	8.1.1 Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robot na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.

	8.1.2 W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem- Inspektorem Nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru.

	8.1.3 Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego (wg instrukcji DP-T 14 wzór nr 9 dla odbiorów końcowych i wzór nr 9a dla odbiorów ostatecznych), a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy.

	8.1.4 Wszystkie zarządzone przez dokonującego odbioru roboty poprawkowe powinny być zestawione według wzoru nr 10 Instrukcji DP-T 14. 


	8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

	8.2.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

	8.2.2 Odbioru tych robót dokonuje Inżynier - Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera - Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.

	8.2.3 W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier - Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z ustaleniami Instrukcji DP-T 14.

	8.2.4 Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier - Inspektor Nadzoru dokonuje wpisem do dziennika budowy.


	8.3 Odbiór końcowy. 

	8.3.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). 

	8.3.2 Całkowicie zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

	8.3.3 Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i  pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera - Inspektora Nadzoru gotowość obiektu do odbioru końcowego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu.

	8.3.4 Odbierający dokona odbioru końcowego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem.

	8.3.5 W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania całego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem- Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. 

	8.3.6 Odbiór końcowy dokumentowany jest protokółem odbioru końcowego według wzoru nr 9 Instrukcji DP-T 14. 
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