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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem prac budowlano montażowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  przy rozbudowie OSP Podstolice, gm. Budzyń. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST dla ogólnych wymaga ń wykonania robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla zakresu poszczególnych robót budowlanych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
1.4.3. Budowa — należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego. 
1.4.4. Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu. 
1.4.5. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 



1.4.7. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.12. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.17. Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.18. Podło że ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
1.4.20. Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
1.4.21. Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych istniejącego elementu. 
1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład fundament, rurociąg itp. 
1.4.23. Pomieszczenia u żytkowe - pomieszczenia spełniające funkcje zgodnie z przeznaczeniem i niebędące 
pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi 
1.4.24. Pomieszczenia techniczne w budynku - pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia służące do 
obsługi budynku. 
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.26. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.27. Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
1.4.28. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.29. Ruroci ąg - przewód lub układ przewodów rurowych składający się z elementów, które po ich wzajemnym 
połączeniu, służą do transportu płynów w granicach instalacji 
1.4.30. Ściany no śne - przekazują ciężar własny oraz ciężar innych elementów na nich spoczywających 
(stropów, ścian wyższej kondygnacji, dachu itp.), a także obciążenie użytkowe budynku, na elementy konstrukcji 
znajdujące się bezpośrednio pod nimi, np. ściany niższej kondygnacji, fundamenty, belki itp. Wykonywane są jako 
mury o wysokiej wytrzymałości lub żelbetowe ściany prefabrykowane lub monolityczne i oznaczają się na ogół 
znacznym ciężarem. 
1.4.31. Ściany samono śne - nie podpierają stropów i dachu, niosą tylko ciężar własny, przekazując go na 
elementy budynku, na których spoczywają. Najczęściej przekazują swój ciężar z całej wysokości ściany 
bezpośrednio na fundamenty. Stosowane są przede wszystkim w budynkach o konstrukcji szkieletowej, 
wypełniając i jednocześnie usztywniając szkielet budynku. 
1.4.32. Ściany działowe - nie przejmują obciążeń od przekryć ł nie spełniają funkcji usztywniających, ściany 
wewnętrzne nienośne o niewielkim ciężarze. Mogą to być ściany murowane z cegieł lub płyt przeważnie o 
grubości mniejszej od 12cm. Przy masie poniżej 150 kg/m ciężar ich może być traktowany jako równomiernie 
rozłożony dodatek do obciążenia użytkowego. 
1.4.33. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.34. Szeroko ść całkowita obiektu (drogi, płaszczyzny) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustrój u niosącego. 
1.4.35. Urządzenia budowlane zwi ązane z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, podjazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 



1.4.36. Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym. 
1.4.37. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektów 
ą, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający (Inwestor Zastępczy) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 
technicznymi i podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Umowie" Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
użytkownika. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.5.5. Obsługa geodezyjna 



Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny koszt, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 
133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. 
Zakres pomiarów obejmuje nast ępuj ące elementy: 
1) Wytyczenie w terenię położenia poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny dotyczyć punktów 
głównych budynków i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów 
budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służyć ma przestrzennemu usytuowaniu 
tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie 
położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic 
nieruchomości. 
2) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają 
geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów, w szczególności: 
a/ główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, 
b/ główne osie i punkty załamań rurociągów, 
c/ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
d/ stałe punkty wysokościowe - repery. 
Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie bazy produkcyjnej w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich służb będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i Użytkownika o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
1.5.10.Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem tras 
poruszania się pojazdów oraz ludzi po obiekcie czynnym (wykonywanie lotów). Jest zobowiązany 
do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 



inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowo-lotniskowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe^ informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu 
oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem 
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez 
wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i zatwierdzenia 
Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy raz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane, materiały, Wykonawca wykonuje na 



własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru oraz z użytkownikiem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. 'Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 



możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 



gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST.W przypadku materiałów, 
dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności; 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 



 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błedne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm i kontrolowanych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 



robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na 
żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia 
Zamawiającemu dokonania odbioru. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 



lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4.3. Próby ko ńcowe 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą. Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem o dacie, od której będzie gotowy do 
przeprowadzenia Prób Końcowych. Powyższe próby powinny zostać przeprowadzone w ciągu 
kolejnych 14 (czternastu) dni. 
Jeżeli Próby Końcowe zostały opóźnione przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać w drodze 
zawiadomienia, aby Wykonawca przeprowadził powyższe próby w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni, 
a jeżeli nie zostaną one przeprowadzone w tym terminie, Zamawiający może przystąpić do 
przeprowadzenia powyższych prób. 
Wszelkie powyższe próby przeprowadzone przez Zamawiającego zostaną wykonane na ryzyko i 
koszt Wykonawcy, a wyniki tych prób zostaną uznane za rzetelne. 
Strony niniejszym postanawiają, że w żadnym wypadku Próby Końcowe nie mogą być 
przeprowadzone pod nieobecność Zamawiającego i / lub jego Przedstawiciela i bez uprzedniej 
pisemnej jego zgody. 
8.4.4. Niezadowalaj ące wyniki Prób Ko ńcowych 
Jeżeli Próby Końcowe w zakresie Robót lub ich części wypadną niezadowalająco, Zamawiający 
będzie upoważniony do: 
• udzielenia odpowiedzi odmownej wobec wniosku Wykonawcy o wystawienie protokołu odbioru 
końcowego; 
• zarządzenia kolejnych powtórzeń Prób Końcowych; 
• nie przyjęcia Robót lub ich części, w którym to przypadku Zamawiający może wykonać 
niezbędne prace naprawcze samodzielnie lub przy wykorzystaniu innego wykonawcy, na koszt 
Wykonawcy; 
• wydania protokołu odbioru końcowego, jeżeli Zamawiający tego zażąda, w którym to przypadku 
wynagrodzenie umowne zostanie obniżone o wszelkie kwoty uzgodnione przez Zamawiającego, po 
całkowitym naprawieniu powyższych wad. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym I zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, póz. 1126 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 8 poz. 38). 
3. Rosporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r., w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. nr 120 z 1995 r., poz. 581; Dz. U. 
nr 71 z 2001 r., poz. 741), 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r., w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w dziedzinie transportu kolejowego (Dz. U. nr 
4 z 1997 r., poz. 23; Dz. U. 16 z 1999 r., poz. 153), 
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001r., w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykonywanych z użyciem materiaów 
wybuchowych (Dz. U. nr 92 z 2001 r., poz, 1026). 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 25 poz. 133). 



7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953). 
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) 
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l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy. 
2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. Przygotowanie rozbiórki 
• Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku (obiektu), rozeznać jego otoczenie, 
ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac 
rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu. 
• Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Przed dokonaniem rozbiórki trzeba rozeznać 
konstrukcję poszczególnych elementów, połączeń oraz stopień zniszczenia, aby można było 
dobrać właściwy stopień rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie 
opracowuje się projekt organizacji rozbiórki, z określeniem kolejności robót i sposobu ich 
wykonania. Badań nie potrzeba przeprowadzać przy rozbiórce budynków tymczasowych. 
• Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Gdy rezygnuje się z 
odzyski materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. 
• Ogólne metody rozbiórki dzieli się na: ręczne, mechaniczne i przy użyciu materiałów 
wybuchowych. 
2.2. Rozbiórka r ęczna 
• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążyć elementy nośne konstrukcji. 
Usunięcie elementów nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
• Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz 
ścianek działowych.. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyższej kondygnacji. Jeżeli na 
działce nie będzie wznoszony nowy budynek, można nie rozbierać fundamentów. 
• Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników. 
2.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
• Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem rozpoczynając od 
ogrodzenia i przygotowania dróg dla podjazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenie budowli 
rozbieranych na obszarach zagospodarowywanych powinny być szczelne. Wykonuje się je 
najczęściej z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słup podstawami betonowymi. Oprócz 
ogrodzenia ustawienia się na placu barakowozy długotrwałych rozbiórkach kontenery służące jako 
pakamery, magazyny narzędzi, drobnego sprzętu i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki łączy 
się z istniejącą drogą wewnętrzną lub publiczną, układając w razie potrzeby drogę tymczasową z 
płyt żelbetowych na piaskowej. 
• Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia Elementy wyposażenia znajdujące się w 
dobrym stanie (wg ocena użytkownika) i się ręcznie i przekazuje do magazynu. Przed 
przystąpieniem do demontażu instalacje należy odłączyć od sieci miejskich. Demontuje się 
natynkowe przewody elektryczne w igielicie. 
Wyjętą typową stolarkę okienną, po wyjęciu nie należy magazynować, gdyż nie spełniają 
aktualnych wymagań termoizolacyjnych. 



• Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyt 
stropowych lub więźby dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po 
rozebraniu spoczywającego na niej stropu czy dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo - 
cementowych, pilśniowych, wiórowych itp. przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. 
Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy 
przez okna parteru lub przez klatkę schodowa. Można też spuszczać elementy szkieletu 
przez okno na lince przerzuconej przez bloczek na wsporniku. 
� Rozbiórkę stropów rozpoczyna się od stropu strychowego, po rozebraniu dachu. Do 
rozbiórki stropów można przystąpić po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez 
podstemplowania, rozparcie itp. miejsc grożących awarią. Materiały z rozbiórki należy l 
opuszczać w dół przenośnikami lub rynnami, aby możliwie najmniej gruzu spadło na niżej 
położony strop, który pod takim obciążeniem może ulec zawaleniu. 
• Stropy żelbetowe monolityczne rozbiera się podobnie, zbijając najpierw płytę, a następnie 
wykuwając belki - żebra za ściany i spuszczając z pomocą lin i krążków. Rozbiórka stropów z 
prefabrykatów różni się tym, że równocześnie z płytą kruszy się pustaki stropowe. Dla zapewnienia 
sztywności ścian, jeśli rozbiera się nierównolegle ze stropami, należy pozostawiać, co trzecią belkę 
rozbieranego stropu i usuwać je w trakcie burzenia ścian. 
• Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn. Rozbiórkę ścian z 
paneli ściennych wykonywać w podobny sposób jak demontaż dźwigarów dachowych, z zastosowaniem żurawia. 
Mury z cegły pełnej lub bloczków można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły 
lub bloczki i spuszczając je rynną. Bloczki przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki. 
Monolityczne ściany betonowe trzeba kruszyć kolejno, fragmentami lub w budynkach 
wielokondygnacyjnych poszczególnymi piętrami, poczynając od najwyższego. 
• Rozbiórkę fundamentów należy wykonywać za pomocą prostych maszyn. Gruz usunąć na wskazane wysypisko. 
2.4. Dziennik robót rozbiórkowych 
Przebieg robót rozbiórkowych należy odnotować w dzienniku rozbiórki, w którym poza danymi 
porządkowymi należy umieścić: 
� kolejność i sposób wykonywania robót, 
� protokolarne stwierdzenie , czy ściany , stropy, schody i dachy oraz inne części budynku, na 
których będą pracowali robotnicy lub ustawione rusztowania albo drabiny, maja dostateczną 
wytrzymałość 
� opis rozbiórki 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ZIEMNE 

kod CPV  45111200-0 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych . 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia robót ziemnych (wykopy i zasypki) przy 
wykopach fundamentowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1  Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.2 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna  większej od 1 ,5 m. 
1.4.6 Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szer. dna  mniejszej lub równej od 1,5 m 
1.4.7 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna  równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź  
nachyleniu 1 :0,2 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Grunty  uzyskane  z  wykopów  powinny  być   w  maksymalny  sposób wykorzystane  do   ewentualnych 
zasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST. 
 
2.1 Zasypki 
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z okładu lub 
dowieziony nie może  zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i spełniać następujące 



wymagania: 
•  wskaźnik różnoziarnistości >5 
•  wskaźnik piaskowy >35 
•  wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s 
• zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10  % 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST. Wymagania ogólne 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się  możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
•  odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
•  transportu mas  ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST. Wymagania ogólne 
4.2 Transport gruntów 
Przewiduje się odwóz odspojonego gruntu na wysypisko na odległość ok.5,0km od placu budowy. Grunt wywozić 
się będzie samochodami samowyładowczymi. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST Wymagania Ogólne. 
5.2  Zasady prowadzenia robót 
5.2.1  Warunki wykonania wykopów: 
Przed  przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wszelkie przekładki i demontaże infrastruktury podziemnej. 
Prace można rozpocząć po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. 
Po zebraniu warstwy humusu, przystąpić należy do wykonania wykopu. Wykopy prowadzić należy na rozkop, 
zachowując nachylenie skarp zapobiegające obsuwaniu się ziemi do wykopu, sprzętem ciężkim, koparką z 
zapasem dna  wykopu min 0,6m z każdej strony od linii projektowanych ław fundamentowych budynku. Część 
ziemi należy zostawić na odkład tak aby  nie zagrażała osunięciem się do wykopu. Resztę należy wywozić na 
wysypisko. Metody prowadzenia robot ziemnych – mechaniczne w ok.95%, ręczne 5%  powinny zostać 
dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi. 
Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna  wykopu i 
wykonanie podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do deskowania fundamentów. Wykopy 
fundamentowe należy prowadzić w okresach suchych. Nie wolno zostawiać wykopów otwartych na dłuższy czas, 
gdyż  stwarza to niebezpieczeństwo uplastycznienia się gruntów pod  wpływem wód  opadowych. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed obrywaniem i obsuwaniem się ścian. Nie wolno wykonywać wykopów fundamentowych, 
sprzętem pracującym na dnie wykopu. Wykopy należy prowadzić pod  nadzorem geologa. 
5.2.2  Warunki wykonania zasypki: 
Przed  rozpoczęciem zasypywania dno  wykopu powinno być  oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być  wykonane ręcznie, warstwami 
grubości 0,20 m   przy stosowaniu ubijaków ręcznych, Do zasypu należy użyć  ziemi z odkładu. 
5.2.3   Minimalne parametry zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu pod  posadzki, obiekty kubaturowe ID>0.7, moduł Mo=80 MPa 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   Wymagania Ogólne 
6.2 Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
•  zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
•  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
•  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
•  zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
6.3 Badania do odbioru robót ziemnych 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów podano poniżej. 
6.3.1   Pomiary szerokości dna wykopu 
Pomiary rowów wykonywać taśmą w linii prostej. Pomiary wykopów pod  obiekty należy wykonywać w każdym 
znaczącym przekroju. 
6.3.2   Pomiary zagłębienia dna 
W wykopach pod  obiektami pomiary należy prowadzić na każdym znaczącym obszarze i poziomie. 



6.3.3  Szerokość dna wykopu 
Szerokość dna  wykopu powinna pozwolić na swobodne wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych oraz  
ich zaizolowanie zgodnie z dokumentacją projektową 
6.3.4   Zagłębienie dna 
Zagłębienie dna  wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora nie powinno 
różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją -3  cm  do + 1 c 
6.3.5   Zagęszczanie gruntu 
Stopień zagęszczenia zdefiniowany wg  normy BN-77/8931-12 powinien być  zgodny z punktem 5 niniejszej 
specyfikacji. Wymiana gruntu pod  posadzki, obiekty kubaturowe ID>0.7, moduł Mo=80 Mpa 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, obmiar robót 
nie obowiązuje. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. pkt 8. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg  zaakceptowanej, ryczałtowej ceny  umownej brutto realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy 
1. PN-B-O2480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-O4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

kod CPV  45223500-1 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót żelbetowych. 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3  Zakres robót objętych ST 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji z żelbetu. W zakres tych robót wchodzi, przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi i 
żebrowanymi oraz  wykonania deskowania i betonowania : 
• stóp i ław fundamentowych 
•  ścian fundamentowych 
•  ścian i fundamentów doków rozładunkowych 
•  ścian oporowych przy dojeździe do doków 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST Wymagania Ogólne 
1.4.1 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
1.4.2  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
1.4.3 Zarób mieszanki betonowej  - ilość mieszanki jednorazowo  otrzymanej  z urządzenia mieszającego lub 
pojemnika transportowego 
1.4.4     Partia betonu - ilość betonu o   tych  samych  wymaganiach,  podlegająca  oddzielnej   ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników. w ten sam  
sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.5  Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod  względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. beton klasy B25  - 
RbG = 25 Mpa). 
1.4.6 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z Dokumentacji Projektową, 
ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w   ST Wymagania ogólne. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 



A-III (34GS) – zbrojenie główne o przekroju 8,0-20,0mm 
A-0 (ST0S) – zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion o przekroju 6,0 – 10,0mm 
2.2 Klasa betonu 
Do całości robót przyjeto beton klasy C20/25 konsystencji półciekłej. 
3.  TRANSPORT 
3.1  Dostawa stali 
Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru stali 
zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
• znak  wytwórcy, 
•  gatunek stali, 
•  numer wyrobu lub partii, 
• znak  obróbki cieplnej, 
•  średnicę nominalną, . 
Ocena  wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 
• na powierzchni prętów nie może  być  zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
•  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach określonych 
dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
•  pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5mm na 1 m długości pręta. 
Stal zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie 
trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
3.2 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Beton   do robot konstrukcyjnych, dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
•  naruszenia jednorodności masy, 
•  zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
4. SPRZĘT 
4.1  Roboty betonowe 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne o 
częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4.2 Roboty zbrojarskie 
Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.1  Wykonywanie zbrojenia 
Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż 
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 
powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Pręty stalowe użyte do 
wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być  wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach 
stali zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Haki, 
odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-
91/S-10042. 
5.1.2   Montaż zbrojenia 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem miękkim o grubości 1 mm  dla prętów do 12 mm  średnicy, i 1.5 mm  dla prętów ponad 12 mm. Można  je 
też zgrzewać lub spawać. Ilość zbrojenia w poszczególnych elementach – wg  projektu konstrukcyjnego. W 
trakcie montażu zbrojenia należy osadzić na sztywno śruby fundamentowe tak aby  ich geometria nie zmieniła się 
pod  wpływem wlewania mieszanki betonowej do szalunków. Po wypełnieniu betonem szalunków należy 
sprawdzić rozmieszczenie śrub i w razie potrzeby, przesunąć w projektowane miejsce. 
5.1.3  Deskowanie 
Przyjęto deskowanie dla stóp, ław i ścian fundamentowych, drobnowymiarowe np. Stal-Form. Dla ścian doków 
tradycyjne z płyt szalunkowych i desek 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz  bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być każdorazowo 
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań 
powinna być  sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z 



pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 
roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz  wielokrotność ich użycia. 
Tarcze  deskowań dla betonów ciekłych powinny być  tak szczelne. aby  zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaprawy z masy betonowej. Deskowania powinny być  wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i 
przed wypełnieniem masą  betonową dokładnie sprawdzone. aby  wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i 
związanych z nimi rusztowań powinna być  stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowanie przed 
wypełnieniem ich masą  betonową powinno być  posmarowane środkiem adhezyjnym, ułatwiającym 
rozdeskowanie. 
5.2 Betonowanie 
Roboty betoniarskie muszą być  wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepturę betonu, 
krzywe uziarnienia kruszywa oraz  plan i technologię betonowania pielęgnacji zatwierdza Inżynier, po otrzymaniu 
niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te 
będą  zawierać w szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, 
sposób pielęgnacji i rozformowania oraz  opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich 
temperatur, opadów atmosferycznych, a także jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera Projektu potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
5.2.1  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może  odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania, 
bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może  odbywać się tylko 
w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości 
min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas  zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą 
wibratora zbrojenia oraz  deskowania. 
5.2.2  Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po 
zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy  
temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową 
należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z 
domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy  beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy  nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Wykonawca użyje do pielęgnacji 
betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy będą  chronione 
przed uderzeniami i drganiami. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz  pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na 
sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a także wypełnieniem założeń 
przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 
6.1 Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakości, oraz  gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
Projektu wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności 
Wykonawca zadba  o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, 
przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz  należyte 
opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań 
wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 
6.2  Wykończenie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być  gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
•  krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 
•  pęknięcia są niedopuszczalne 
•  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod  warunkiem zachowania wymaganego otulenia 
•  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod  warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia 
na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni ściany lub stropu 
•  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod  izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być  większe niż 2mm 
6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 
6.3.1   Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg  PN-88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej. 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 



•  nasiąkliwość betonu. . 
•  odporność betonu na działanie mrozu. 
•  przepuszczalność wody przez beton.. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla  rozliczenia  zakresu  rzeczowo-finansowego  robót  objętych  realizacją  przedmiotowej  inwestycji, obmiar 
robót nie obowiązuje. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być  dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
• znak  wytwórcy, 
•  średnicę nominalną, 
•  gatunek stali, 
•  numer wyrobu lub partii, 
• znak  obróbki cieplnej. 
8.2  Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być  dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz  
wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór  powinien  polegać  na   sprawdzeniu  zgodności zbrojenia  z  rysunkami  
roboczymi  konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
•  zgodność kształtu prętów, 
•  zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
•  prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
•  zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 
8.3  Odbiór betonowania 
Odbiorom podlegają: 
• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 

•  odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
• jakość i pozycja zbrojenia i śrub fundamentowych 
•  odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 
• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg  zaakceptowanej, ryczałtowej ceny  umownej brutto realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-63/B-O6251  Roboty betonowe i żelbetowe. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-91/H-O4310  Próba  statyczna rozciągania metali . 
PN-89/H-84023/0   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-82/H-93215 
 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-O3264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
                       ROBOTY MURARSKIE 
                       (Kod CPV 45262500-6) 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót murarskich i 
kominowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
murarskich wykonywanych na budowie. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murarskich: 
- murowanie ścian z cegły ceramicznej pełnej klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej do 

klinkieru, 
- spoinowanie kominów gotową zaprawą barwioną, 



-  wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy realizacji umowy. 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót murarskich: 

- przygotowanie i układanie zaprawy cementowej, 
- murowanie, 
-      spoinowanie 
- roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze jeśli będą  wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2 Cegła 

Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła ceramiczna klinkierowa pełna klasy 350. Po 
przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych lub paletach w 
stosach prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. 
Cegły nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć. Cegły dostarczone 
na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom (PN-68/B-12001). 

2.4 Składniki zapraw murarskich. 
2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 
1. Cement portlandzki bez dodatków , marki  35. 

2.4.2. Woda. 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. 

2.4.3 Kruszywo 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 
zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, 
frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4 Dodatki do zapraw murarskich. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. Wszystkie domieszki należy 
stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z 
powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 



przepisami o ruchu drogowym. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
5.2. Murowanie  kominów. 

W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą dokładność robót. Cegły powinny być 
układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przewiązanie poszczególnych cegieł. Ich wiązanie powinno zapewniać 
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegły warstwy górnej z przesunięciem obu warstw 
względem siebie. Kominy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 12 mm – w 
przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych. 
Otwory w kominach należy przesklepić cegłą. Długość oparcia na murze z obu stron otworu powinna 
wynosić minimum 5 cm. 

5.3. Przygotowanie i układanie zaprawy  cementowej: 
5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 

Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. Stosować gotowe mieszanki. Całość mieszać aż do 
uzyskania jednorodnej mieszanki. 

5.3.2 Badania materiałów i zapraw. 
Nie dotyczy 

5.3.3 Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. Wszelkie 
występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką tynkarską. Podłoże należy 
zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli 
temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa 
pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji 
lub utraty składników. 

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Murowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas 
murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury zaprawy należy 
przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 

Murowanie przy niskich temperaturach. 
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i 
zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

5.3.5. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do 
sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5.3.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
Nierówności powierzchni komina nie powinny przekraczać 5 mm na powierzchni  bocznej. Odchylenia od 
pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 5 mm na całej wysokości  komina. Niedotrzymanie 
powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów 
podlegają powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia cegieł, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 



załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wykonanego komina. 

7.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót murarskich. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a 
zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- murowanie z cegły ceramicznej pełnej klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej, 
- spoinowanie kominów gotową zaprawą barwioną, 
-  prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 

wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Jako roboty konstrukcyjne rozumie się w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane na 
rysunkach a w szczególności: 
• Stężenia robocze oraz środki transportu pionowego i poziomego. 
• Robociznę, nadzór techniczny, obsługę geodezyjną robót oraz procedury odbiorowe. 
Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidłowego produkowania, 
składowania i scalania elementów konstrukcji, 
W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane w specyfikacji a 
widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź nigdzie wyraźnie 
niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. W cenach wszelkich robót należy 
uwzględnić wykonanie niezbędnych projektów warsztatowych, montażowych oraz dokumentacji 
powykonawczych. 
2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. Uwagi ogólne - zasady stosowania norm 
• Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie dokumentacji będą 
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejące Polskie Normy (bez względu na ewentualny 



ustawowy brak obowiązku ich stosowania) lub normy europejskie. Każdorazowo obowiązuje 
zasada stosowania odpowiedniej normy gwarantującej wyższy poziom jakości wykonania. Nie 
wolno stosować norm zagranicznych w przypadku, gdy są one sprzeczne lub mniej wymagające (w 
zakresie bezpieczeństwa, jakości itp.) niż Polskie Normy. 
• Wymagania podstawowe i szczegółowe dotyczące warunków wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych są zawarte m.in. w normie PN-B-06200:1997 oraz w wydaniu „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom III -Konstrukcje stalowe." - Arkady, 
Warszawa 1992 oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiału. 
• Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich 
Norm. Postanowienia dotyczące materiałów i wyrobów, dla których nie ma Polskich Norm, 
podawane są w aprobatach technicznych. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H- 
01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby 
należy przechowywać i konserwować zgodne z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 
Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowanej na elementy konstrukcji nośnej. 
• Przyjmuje się, że wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposażenie do wykonania robót 
zgodnie z projektem i kontraktem oraz może na żądanie przedstawić odpowiednie dokumenty 
potwierdzające. 
Stalowe konstrukcje spawane klasy 2 są wytwarzane w wytwórniach konstrukcji stalowych 
mających zakładowy system jakości i zakwalifikowanych do I grupy zakładów wg PN-M-69009. 
• Wykonawca powinien przy współpracy z inspektorem nadzoru sporządzić szczegółowy raport 
dotyczący procesu spawania i instalacji śrub wysokiej wytrzymałości, gdy takie są stosowane. 
• W dziale tym odniesiono się do wszelkich konstrukcji nośnych oraz dodatkowych. 
2.2. Monta ż konstrukcji stalowej 
• Montaż konstrukcji stalowej powinien odbywać się zgodnie z projektem technologii montażu 
sporządzonym przez wykonawcę z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej 
fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.. 
• Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i 
rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje 
montażowe słupów. 
• Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcyjne powinny być przygotowane 
odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu. 
• Śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym 
położeniu za pomocą szablonów. 
• Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. 
• Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 
• Wyregulowanie konstrukcji polega na nadaniu jej wymiarów zgodnych z wymogami projektu z 
zachowaniem normowych tolerancji montażu. 
• Regulacja nie może spowodować dodatkowych naprężeń i odkształceń w konstrukcji. 
• Wyregulowane elementy konstrukcji, które są narażone na przypadkowe przesunięcie powinny 
być unieruchomione. 
• Element podnoszony powinien być zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 
2.3. Połączenia spawane 
• Wykonawca powinien zapewnić projekt technologii spawania. 
• Wykonawca powinien sporządzić raport dotyczący prac spawalniczych. 
• Spawacze muszą posiadać odpowiednie uprawnienia spawalnicze. 
• Magazynowanie i transport elektrod oraz suszenie elektrod lub topników powinno być zgodne z 
wymogami producenta. 
Do konstrukcji spawanych producent powinien użyć stali określonej w projekcie; materiały mają być 
trwale oznaczone i bez defektów (bez rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych 
głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% ich powierzchni, rys i pęknięć, 
wybrzuszeń, krzywizn i zwichrzeń; zendry walcowniczej w obszarze spawania). 
• Spoiwa i topniki powinny być stosowane zgodnie z projektem technologii spawania. 
5. Sprzęt spawalniczy i stanowiska robocze mają umożliwić wykonanie połączeń spawanych 
zgodnych z projektem technologii spawania i dokumentacją techniczną. 
• Przygotowanie materiałów do spawania: wszystkie elementy powinny być przygotowane zgodnie 
z dokumentacją, wymiary powinny być zgodne z dopuszczalnymi odchyłkami wymiarowymi 
opisanymi w PN-B-06200:1997 lub w innych przepisach; przygotowanie krawędzi do spawania 
zgodne z dokumentacją! normami. 
• Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału powinny być wyczyszczone do 
metalicznego połysku i utrzymywane w tym stanie do czasu spawania. 
6. Przy cięciu i ukosowaniu brzegów do spawania chropowatość powierzchni powinna być 
zgodna z PN-75/M-69774: dla spawania ręcznego - klasa 2, dla spawania elektrodą otuloną - klasa 



3. 
• Niedopuszczalne jest spawanie podczas deszczu i mokrymi elektrodami. 
7. Spawanie w niskich temperaturach wymaga uprzedniego podgrzania elementów. 
• Naprawy spoin: spoiny z pęknięciami, spoiny o niepełnym przetopie oraz z niedopuszczalnymi 
wadami (zgodnie z PN-74/M-69772 lub PN-74/M-70055) muszą być usunięte i wykonane 
ponownie; spoiny z niedopuszczalnymi wadami zewnętrznymi muszą być poprawione zgodnie ze 
szczegółowymi wskazówkami kontroli jakości - wszystkie prace naprawcze mają być wykonane 
przez wykwalifikowanego spawacza. 
• Odbiór połączeń spawanych powinien być potwierdzony w dokumentacji kontrolnej. 
• Badania radiograficzne połączeń należy wykonać zgodnie z PN-72/M-69770. 
• W przypadkach uzasadnionych inspektor nadzoru oraz projektant mają prawo zażądać 
dodatkowych badań własności mechanicznych i badań ultradźwiękowych. 
Połączenia śrubowe zwykłe 
• Do połączeń śrubowych należy użyć śrub odpowiadających Polskim Normom. 
• Do połączeń śrubowych zwykłych należy użyć (o ile projekt tego nie precyzuje) śrub 
uniwersalnych średnio dokładnych lub zgrubnych klasy 5.6 (5.8); nakrętki klasy 5. 
8. Długość śruby: gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w łączeniu zwykłym 
i pasowanym) nie może wchodzić w otwory elementów łączonych głębiej niż na 2 zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny dokładnie przylegać (bezpośrednio lub poprzez podkładki) 
do powierzchni elementów łączonych. 
Czołowe połączenia śrubowe o wysokiej wytrzymałości 
• Blachy czołowe powinny być wykonane ze stali uspokojonej i kontrolowane defektoskopią 
ultradźwiękową na rozwarstwienie; po spawaniu należy sprawdzić czy nie wystąpiły pęknięcia 
metalu na brzegu spoiny; spoiny pomiędzy elementem a blachami czołowymi należy skontrolować 
defektoskopią ultradźwiękową. 
• Do czołowych połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości należy użyć (o ile projej tego nie 
precyzuje) śrub uniwersalnych klasy 10.9 i nakrętek klasy l0 zgodnie z PN-82/M-82054.03 i 
PN-83/M-82343. 
• Sprężanie połączeń czołowych przeprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym. 
• Montaż w niskich temperaturach: śruby i nakrętki wymagają nagrzania do 20 - 50°C 
• Cechy śrub i nakrętek powinny być zawsze widoczne. 
• Do sprawdzenia szczelności połączenia należy użyć szczelinomierza o grubości 2 mm; nie 
może on wchodzić głębiej niż na 10 mm pomiędzy sąsiadujące płaszczyzny. 
• Kontrola łączenia powinna obejmować klasy śrub, przygotowanie powierzchni oraz sprężenie 
połączeń. 
• Powierzchnie scalania blach czołowych należy odpowiednio przygotować poprzez 
śrutowanie, usunięcie rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń oraz muszą być chronione 
przed zabrudzeniem. 
• Do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni kontaktowych należy użyć farb 
krzemianowo-cynkowych np. KORASIL 90K lub KORASIL 92K. 
• Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia należy wykonać natychmiast po sprężeniu i 
kontroli. 
•Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru według „Wytyczne projektowania i odbioru 
doczołowych połączeń elementów konstrukcji stalowych sprężonych śrubami o wysokiej 
wytrzymałości" wydane przez COBPKM MOSTOSTAL Warszawa 1982. 
3. KONTROLA MONTA ŻU KONSTRUKCJI 
Kontrola montażu powinna obejmować 
• Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem i po zakończeniu montażu. 
• Stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie. 
• Zgodność metody montażu z projektem montażu (w zależności od rodzaju konstrukcji). 
• Stan elementów konstrukcji przed i po montażu. 
• Wykonanie i kompletność połączeń. 
• Wykonanie i stan powłok ochronnych. 
Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego Poziomu jakości. 
4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
A. Konstrukcje stalowe wystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych - 
nieocynkowane, należy zabezpieczyć poprzez: oczyszczenie do II stopnia czystości /piaskowanie 
lub śrutowanie/, pomalowanie farbą podkładową miniową lub na pyle cynkowym, pomalowanie 
dwukrotnie farbą nawierzchniową. Grubości warstw należy przyjąć zgodnie z instrukcją malowania 
zastosowanych farb. 
• B. Konstrukcje stalowe wystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych: 
cynkowane ogniowo 350 g/m2 lub cynkowane elektrolitycznie 450 g/m2.oraz malowane wysokiej 
jakości farbami (np. BECKERS lub HAMMERITE) - grubość powłoki minimum 120 μm. Kolor 
malowania potwierdzić na etapie projektu wykonawczego. Farba musi być dedykowana do 
nakładania na nieutlenione powierzchnie cynkowane. 
Malowanie powinno się odbywać w zakładzie produkcyjnym a dostarczane elementy należy 
starannie zabezpieczyć na czas transportu i montażu. Przygotowanie powierzchni stalowych do 



malowania należy wykonywać zgodnie z normami oraz w sposób wymagany przez producenta 
farby. Wszelkie naprawy powłok malarskich muszą być wykonane w sposób gwarantujący 
przywrócenie oryginalnej jakości. 
Inne części z warstwą przeciwrdzewną (powłoka fosforanu cynkowego), na przykład Nobikor A (40 
μm), po piaskowaniu klasy SA 2,5 i oczyszczeniu. 
Wszystkie części muszą być pomalowane co najmniej 2 warstwami (o całkowitej grubości co 
najmniej 60 μm) odpowiedniej dwuskładnikowej farby epoksydowej lub poliuretanowej (na przykład. 
2 x Autorenlak) w kolorze uzgodnionym. 
NORMY PODSTAWOWE 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 
i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
Projektowanie i wykonanie. 
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-EN ISO 12944-1-8: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskiej Część 1-8. 
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowane. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-69/C-81545 Wyroby lakierowane. Pomiar grubości mokrych powłok. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
TYNKOWANIE 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
2.WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. TYNKI ZWYKŁE. 
3. KONTROLA ROBÓT 
3.1. KONTROLA WYKONYWANIA TYNKÓW ZWYKŁYCH 
4. NORMY 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
tynkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1.Tynki zwykłe 
Materiały do wykonania tynków zwykłych 
Materiały do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/ B - 
14501 lub aprobat technicznych. 
Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany1 wg 
PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni 
należy stosować piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711. 
Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków wypalanych powinien być 
przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń. 
Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998. 
Podło ża tynków zwykłych 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
Wykonanie tynków zwykłych 
Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszą ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 



zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat łych niezawierające dodatków 
dekoracyjnych, kwasoodpornych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być wykonane zgodnie z p. 2 normy PN 
– 70/ B – 10100 
Przed rozpoczęciem prac należy skontrolować: 
� przygotowanie podłoży, 
� zakończenie robót stanu surowego, 
� zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych, 
� osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, 
� jakość materiałów (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek). 
Przy wykonaniu tynków należy przestrzegać zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/ B - 
10100 
3. KONTROLA ROBÓT 
3.1. Kontrola wykonywania tynków zwykłych 
Kontrola wykonywania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie : 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- mrozoodporności, 
- grubości powierzchni, 
- wad i uszkodzeń powierzchni, 
wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 
wykończenia naroży i obrzeży, 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.3 - 3.3.10 normy PN-70 / B - 
10100.Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z normą PN-70/B - 10100. 
Usuwanie niezgodno ści 
Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać napraw usterek zgodnie z 
procedurą usuwania niezgodności. Procedury usuwania niezgodności i stosowane materiały 
powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru. 
4. NORMY 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne – wymagania i badania przy odbiorze, 
zaprawy budowlane zwykłe, kruszywa mineralne, piaski do zapraw budowlanych 
3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
5. PN-B-30042.-1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips .tynkarski i klej gipsowy. 
6. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POSADZKI i PODŁOGI 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. WYKONYWANIE WARSTW PODKŁADOWYCH. 
2.2. WYKONYWANIE WARSTW WYRÓWNUJĄCYCH I IZOLACYJNYCH. 
2.3. WYKONYWANIE POSADZEK. 
3. ODBIÓR ROBÓT 
3.1. ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH. 
3.2. ODBIÓR POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 
3.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
4. NORMY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
posadzkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie wszystkich zaprojektowanych warstw 
posadzkowych w budynku. 
2. WYKONYWANIE ROBOT 



Posadzka przemysłowa 
Dotyczy: posadzka przemysłowa w archiwum. 
Materiał: Beton z kruszywem drobnoziarnistym (maksimum 8 mm). 
Wymagane jest użycie plastyfikatorów zgodnie z zaleceniami producenta. 
Zbrojenie rozproszone: włókna stalowe Dramix®. Dramix® jest znakiem handlowym wyrobów 
BEKAERT. 
Wykończenie powierzchni: utwardzanie powierzchniowe typu ARMOSHIELD firmy ARMOREX, 
kolor standardowy, uszczelnienie powierzchniowe preparatem PROSEAL (dostawca technologii: 
BAUTECH tel. O-22/659-70-60, 0-22/822-74-03). Zastosowanie ściśle według wskazówek producenta. 
Zakres prac: 
• Opracowanie rysunków warsztatowych zawierających rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych 
(rozstaw około 600 x 600 cm), zbrojenie szczelin roboczych, zabezpieczenie wolnych krawędzi i 
opis wszystkich materiałów. 
• Badanie stanu istniejącego podłoża. 
• Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej do Is=0,98. 
• Badanie zagęszczenia podsypki piaskowej. 
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - folia PCW 0,4 mm. 
• Wykonanie betonowej posadzki przemysłowej. 
• Zabezpieczenie wszystkich wolnych krawędzi stalowymi ocynkowanymi kątownikami (drzwi i 
bramy). 
• Wypełnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednią masą uszczelniającą. 
• Czyszczenie podłogi. 
Wykonanie: 
• Ściany, słupy i inne elementy pionowe powinny być okryte folią, aby chronić je przed 
zabrudzeniem podczas układania betonu; 
• Krawędzie wzdłuż ścian, słupów i innych elementów nieruchomych powinny być wypełnione 10 
mm pianką polietylenową (szczelina rozkurczowa); 
• Posadzka betonowa powinna być zagęszczana i polerowana za pomocą odpowiednich 
urządzeń mechanicznych; 
• Cięcie szczelin dylatacyjnych przy pomocy piły diamentowej; 
• Minimalna ilość spoin; płaska i gładko wypolerowana powierzchnia. 
• Płaskość: 
poziomo według DIN 18202 (tabelle 3, Zeile 3), 
maksymalna dopuszczalna szczelina pomiędzy 2 m łatą a posadzką wynosi 3 mm 
Na wykonaną posadzkę należy dostarczyć 10-letnią gwarancję. 
POSADZKA NA GRUNCIE 
Materiał: 
� podkład pod posadzki grubości 40 mm z zaprawy cementowej marki M12 wg (PN-65/B- 
14504) z dodatkami uszlachetniającymi bądź równoważny pod względem wytrzymałościowym 
samopoziomujący płynny jastrych, 
� izolacja termiczna 50 mm (styropian twardy 30 kg/m3 lub wełna mineralna ROCKWOOL POLMIN BT-ZH), 
� folia polietylenowa przeciwwilgociowa 0,4 mm 
� płyta betonowa na gruncie: beton B20 grubości 15 cm zbrojona siatką φ8 15/15 cm ze stali St0S, 
� zagęszczona podsypka piaskowa 20 cm 
Podkłady pod posadzki 
Dotyczy: podkłady pod posadzki ceramiczne (gres) i wykładziny PVC  
• Materiał: podkład pod posadzki grubości 20 - 25 mm z zaprawy cementowej marki M12 wg 
(PN-65/B-14504) z dodatkami uszlachetniającymi bądź równoważny pod względem 
wytrzymałościowym samopoziomujący płynny jastrych, 
• Wykonanie: Wykonanie zgodnie z normą PN-62/-10144 i z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom 1, rozdział 25 - Arkady, Warszawa 1990 
lub zgodnie z zaleceniami producenta jastrychu. 
• Dokładność wykonania: maksymalne odchylenie poziomu 3 mm na odcinku 2 m. 
• Należy przewidzieć niezbędne dylatacje, zależne od stosowanego materiału i konstrukcji 
budynku. 
• Grubość posadzek należy dobrać w taki sposób, aby podłogi wykonane z różnych 
materiałów były na jednym poziomie. 
• Powierzchnia posadzki powinna być wykończona gładko. 
• Jeżeli posadzka pod wykładzinę nie będzie dostatecznie gładko wykończona do prawidłowego 
przyklejenia wykładziny, wykonawca na własny koszt powinien wykonać dodatkową 
warstwę szpachli wygładzającej. 
Warstwy wyko ńczeniowe podłóg 
Płytki ceramiczne - gres 
Dotyczy: toalety, pomieszczenia socjalne, - zgodnie z wykazem pomieszczeń 
Materiał: płytki ceramiczne (gres) pierwszego gatunku, wymiary 30 x 30 cm, kolor do wyboru . 
Uwagi: 
• Płytki należy układać na klei dedykowany do tego typu prac (CERESIT, ATLAS, KNAUF). 



Wymagana jest idealnie gładka i pozioma posadzka. W przypadku konieczności wykonania 
dylatacji, należy ją wypełnić profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zbliżonym do płytek. 
• Spoiny mineralne stałej szerokości 3 mm. Układ spoin należy każdorazowo uzgodnić z 
Architektem, z zachowaniem zasady, że w obrębie jednej przestrzeni użytkowej spoiny muszą 
tworzyć jednolitą siatkę we wszystkich pomieszczeniach (pomieszczenia, korytarze). 
Niedopuszczalne jest przesunięcie linii spoin na styku pomieszczeń. 
COKOŁY 
Cokoły ceramiczne 
Dotyczy: pomieszczenia z podłogą z gresu i ścianami tynkowanymi (bez glazury) - według wykazu 
pomieszczeń 
Materiał: płytki gresowe cokołowe wysokości ~ 8 cm z zaokrąglonymi górnymi krawędziami - ten 
sam rodzaj materiału jak na podłodze. Mocowanie do ściany na klej, spoinowanie tym samym 
materiałem co podłoga. Układ spoin powiązać z siatką posadzki. 
AKCESORIA 
Progi aluminiowe 
Dotyczy: pod wszystkimi drzwiami na styku wykładziny dywanowej i gresu. Styk różnego rodzaju 
materiałów wykończeniowych wraz z progiem powinien znajdować się dokładnie pod zamkniętym 
skrzydłem drzwiowym. 
Materiał: listwy aluminiowe z ukrytymi wkrętami - kolor naturalny 
Izolacja przeciwwodna 
Dotyczy: podłogi łazienek, kuchni i pomieszczeń technicznych  
Materiał: folia PE grubość 0,4 mm układana na stropie żelbetowym 
ocieplenie posadzki przemysłowej 
Dotyczy: pas ocieplenia (pod posadzką przemysłową) szerokości 1 m wokół ścian zewnętrznych  
Materiał: izolacja termiczna - FLOORMATE 500 (DOW) grubości 50 mm 
2.1. Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości odłogi. 
Powinien być dostatecznie sztywny, mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną raz równą i 
gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie ornej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 
Podkłady wylewane 
podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 
żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się pośrednio na warstwie 
ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W 
okresie pierwszych kilku dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i 
stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich i dużych należy wykonać szczeliny 
dylatacyjne. Podkład wylewany po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia 
wykonanie posadzki , podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu 
odpowiedniej ilości wody. Zaletą podkładu jest szybki czas wiązania. Grubość warstwy może być 
tylko do 2 max 4mm. Po 6 godz. po wykonaniu może odbywać się po nim ruch pieszy. Stosuje się 
jako warstwa do wyrównania podkładu. 
Wykonywanie warstw wyrównuj ących i izolacyjnych 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzna 
poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1:4. Można stosować też zaprawę 
polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej 
mieszankę samopoziomującą. 
Warstwy izolacyjne w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: 
przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe 
- izolacje przeciwwilgociową wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową w miejscu projektowanych nowych 
posadzek lub w miejscu prowadzenia projektowanych poziomów kanalizacji, 
- izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 
występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej, 
- izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona 
na zalewanie wodą, 
- izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na 
gruncie. 
2.3. WYKONYWANIE POSADZEK 
• Posadzki z gresów 
Charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką trwałością, wytrzymałością i mrozoodpornością. 
Zastosowano je w komunikacji ogólnej i na podeście zewnętrznym. Gresy mocuje się klejem. Po 
naniesieniu kleju na podłoże rozprowadza się go szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 
5 do 8mm. Posadzki należy wykończyć cokołem z gresu. 
Uwaga 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować wkładki z 
listew progowych z PCV, z nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów drewnianych. 



• Posadzki z betonu 
Posadzki betonowe wykonywać z betonu o klasie zgodnej z przewidzianą w dokumentacji 
projektowej. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie przy 
zakładanych obciążeniach użytkowych. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny izolacyjne: oddzielające posadzkę od pionowych 
elementów budynku, fragmenty posadzki o wyraźnej różniących się wymiarach, przeciwskurczowe 
w odstępach nie większych niż 6m. Posadzkę betonową należy wykonać z zastosowaniem 
utwardzaczy powierzchniowych oraz impregnatów uszczelniających i przeciwpyłowych. 
• Posadzki przemysłowe, antyelektrostatyczne, epoksyd owe 
Podstawowym elementem wykonania posadzki spełniającej wszystkie wymogi technologiczne i 
jakościowe jest prawidłowe przygotowanie podłoża betonowego. Powierzchnia posadzki powinna 
być równa, bez rys, spękań, ubytków, czysta i sucha. Po zagruntowaniu powierzchni betonu, 
należy wykonać uziemienie przez przyklejenie samoprzylepnej taśmy miedzianej tak, aby stworzyć 
pola 5x5m i podłączyć do masy. Następnie należy wykonać równomiernie rozłożoną i „zamkniętą" 
warstwę, odprowadzającą ładunki elektryczne, a na koniec wykonać wierzchnią powłokę 
epoksydową. Posadzkę należy wykonać zgodnie z instrukcją techniczną, opracowaną przez 
producenta. Posadzka musi , posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 
Ze względu na specyfikę betonu oraz wynikające z tego efekty skurczowo-termiczne i 
technologiczne w betonowej płycie podłogowej należy wykonać pionowe szczeliny dylatacyjne 
wypełnione masą dylatacyjną. 
UWAGA : wymagane są badania laboratoryjne właściwości antyelektrostatycznych próbek 
posadzki przed przystąpieniem do realizacji posadzek oraz aprobata techniczna ITB.Właściwości 
antyelektrostatyczne wykonanej posadzki zależą od poprawności jej realizacji, zgodnie z ustaloną 
technologią. Według normy PN-E-05204/1994 na użytkowniku tego typu posadzki ciąży obowiązek 
przeprowadzenia badań kontrolnych posadzki pod względem rezystancji upływu (Dz. Ustaw nr 
38/2001 poz. 456). 
3. ODBIÓR ROBÓT 
3.1. Odbiór robót podłogowych 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego 
odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru są dokumenty: 
1/ projekt wykonawczy zawierający dane niezbędne do wykonania robót; na rysunkach powinny 
być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie prac, a udokumentowane w dzienniku 
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
2/ dziennik budowy, 
3/ certyfikaty i świadectwa zgodności materiałów, 
4/ Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg, 
- W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robot zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów 
- Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 
materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych, oraz badań bezpośrednich obejmujących 
sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. 
3.2. Odbiór poszczególnych etapów 
- odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i rozmieszczenia wpustów 
podłogowych. 
- odbiór warstw izolacyjnych należy wykonać zgodnie z zaleceniami w pkt. 2, 3. 
- odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robot: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych. W ramach odbioru należy sprawdzić: 
1/ zgodność materiałów, 
2/prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu ze względu 
na ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników badań, 
3/ równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty kontrolnej, 
dwumetrowej. Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 
3.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
- w ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania 
robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
prawidłowość wykonania poszczególnych warstw na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych 
- ocenę wykonania prawidłowości robót wykonuje się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości 
techniczne 
- odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
1/ wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
2/ równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku 



za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 
4/ prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
5/ prawidłowości osadzenia kratek ściekowych, dylatacji itp., 
6/ wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
4. NORMY 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
PN-E-05204/1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną w produkcji i stosowaniu materiałów 
wybuchowych . Wymagania 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
malarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w budynku Niniejszy zakres dotyczy malowania elementów stalowych w 
pomieszczeniach remontowanych: 
� Kraty okienne . 
� Tynki na elewacji 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie prac malarskich wewnątrz budynku użyciu 
farb emulsyjnych, olejnych. 
2.WYKONYWANIE ROBOT 
2.1. Dokumentacja techniczna 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową 
obejmującą: 
rodzaj podłoża, 
rodzaj farby, emalii lub lakieru i technikę nanoszenia, 
rodzaj malowania (np. przy malowaniu klejowym: uproszczone, zwykłe doborowe), 
barwę i jej intensywność (kolor: jasny, półpełny, pełny), 
specjalne wymaganie w odniesieniu do powłok: ognioodporność, kwasoodporność lub inne. 
2.2. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
Prace na wysokościach należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 
możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji, malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 
przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub żywic 
syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną zabezpieczające skórę twarzy 
i rąk tłustym kremem ochronnym. 
Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach 
olejnych, olejno-żywicznych ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować 
odzież ochronną, a prace wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz 



przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników 
elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Przy stosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę 
stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym. 
Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 
ołowiu i innych. 
• Przygotowanie powierzchni 
Przed przystąpieniem do malowania, należy usunąć ze ścian łuszczącą się farb uszkodzenia 
powierzchni tynków i wcześniej naprawionych miejsc. Zaleca się do tego celu stosowanie zapraw i 
szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej 
do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 
• Termin robót 
Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po tynków i naprawianych 
miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej) konstrukcji stalowych - po całkowitym i 
ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w 
ścianach. 
• Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie i równe, bez nadrostów betonowych, 
zacieków zaprawy lub mleczka cementowego. Dopuszcza się wgłębienia średnicy do 5 mm i 
głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych. 
W zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków 
doborowych). Powierzchnie pod tynki muszą być mocne, tzn. niepylące, niewykruszające się, bez 
spękań i rozwarstwień, czyste, bez plam zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń z kurzu i rdzy.; 
Powierzchnie podłoży pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych powinny 
być dojrzałe, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farb. 
Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach. Podłoże musi być suche. 
Badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznymi lub 
karbidowymi), metodą suszarkowo - wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
Największa dopuszczalna wilgotno ść podło ży do malowania 
Podłoże Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża % masy 
Tynki cementowo-wapienne - wapienna 
- klejowa 
- emulsyjna 
- olejna, z żywic syntetycznych 6443 
Tynki gipsowe - klejowa 
- emulsyjna 
- olejna, z żywic syntetycznych 443 
• Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie jakości materiałów malarskich wilgotności I 
przygotowania podłoża pod malowanie, stopnia karbonizowania tynków, jakości kolejnych warstw 
powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
• Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika 
budowy. 
2.3. Warunki przyst ąpienia do robót 
Temperatura 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze powyżej +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić 
spadek poniżej O C. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze powyżej -5°C. 
Optymalna temperatura: 
przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12°C do 18°C 
2.4. Wykonanie pow łok malarskich 
Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej 
Konsystencja farb do malowania natryskowego musi być rzadsza niż do malowania ręcznego 
i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć 
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodą, w 
przypadku pozostałych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5 w stosunku do farby). 
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem, pozostałe można nakładać 
pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu pędzlem podano w tabeli poniżej. 
Przy malowaniu wałkiem lub natryskiem zużycie farb jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu 
pędzlem. 
Orientacyjne zu życie farb budowlanych przy malowaniu p ędzlem 
Farba Zu życie farb dm^m2 
Wapienna 0,5 - 0,6 
Klejowa w kolorze jasnym do malowania tynku cementowego ok. 0,5 
Cementowa ok. 1,2 
Emulsyjna (przy 2-krotnym malowaniu) ok. 0,4 
Silikonowa (przy 2-krotnym malowaniu) 0,3-0,7 



(w zależności od rodzaju podłoża) 
Przy technice olejnej (przy l-krotnym malowaniu) : 
- olejna podkładowa                       0,08 - 0,11 
- nawierzchniowa olejna                 0,08 - 0,14 
- nawierzchniowa z żywic syntetycznych  0,07 - 0,10 
- emalia z żywic syntetycznych                0,08 -0,14 
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć 
pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub prostopadły do 
podłogi przy malowaniu ścian. 
• Malowanie farbami emulsyjnymi 
Przed użyciem należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek 
(wskutek niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją 
dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż fabryczna. Do barwienia farb 
stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu 
stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farby do malowania powierzchni 
wewnętrznych nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można 
stosować do wnętrz i elewacji (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane 
do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz 
higienicznych (więcej spoiwa szczelność stąd wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do 
wnętrza. Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowani ( szczególnie 
podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować, z 24 godzinnym wyprzedzeniem, 
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w| stosunku 1:6. Drugą 
warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 godzinach po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych 
nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz 
na powłokach świeżych silnie alkalicznych (wady powłok - wg tabeli). 
Wady powłok emulsyjnych, przyczyny ich powstawania i sposób zapobiegania 
Wady Przyczyny powstawania Sposób zapobiegania 
Łuszczenie się powłoki 
- zbyt słabe podłoże, 
- nieusunięcie starej powłoki klejowej lub tłustych zanieczyszczeń, 
- wzmocnić podłoże przez zatarcie  mocną zaprawą, lub fluatowanie, 
- starannie oczyścić podłoże przed  malowaniem 
Powstawanie pęcherzy  
powłoki  malowanie na zbyt mokrym podłożu, pozostawić podłoże do wyschnięcia, 
Rysy  
- wykonanie powłoki z farby o małej zawartości spoiwa (np. obciążonej dodatkiem wypełniaczy) na podłożu o 
znacznej rozszerzalności (np. na starej powłoce olejne). malować farby handlową, tj. o optymalnej zawartości 
spoiwa, 
Smugi, ślady pędzla, niejednorodna faktura powierzchni zbytnia nasiąkliwość podłoża, 
- uszkodzenie struktury powłoki wskutek zbyt długiego wygładzania powłok pędzlem, 
- malowanie elewacji na słońcu, 
- niewłaściwy kierunek pociągania pędzla, 
- zagruntować podłoże, 
- farbę nakładać szybko, 
- malować elewację w cieniu i nie przy silnym wietrze, 
- warstwę wierzchnią nanosić na suficie - prostopadle do ściany okiennej, na ścianach — pionowo, 
Wycieranie powłoki obciążenie farby suchymi pigmentami lub wypełniaczami, 
- zamarznięcie mokrej powłoki, malować farbą handlowa zgodnie z warunkami wykonania powłok, 
Plamy, odbarwienia i zanieczyszczenia mechaniczne 
- przebijające plamy podłoża, 
- niezaizolowanie części stalowych, 
- zanieczyszczenie farby, 
- farba uległa zamarznięciu, 
- odbarwienie pigmentów nieodpornych na alkalia, malować na podłożu, 
- części metalowe izolować farbą antykorozyjną, 
- farbę z zanieczyszczeniami przecedzić, 
- farba nie nadaje się do użytku, nie malować podłoży alkalicznych, szczególnie farb na polioctanie winylu, 
Malowanie farbami olejnymi 
Przed użyciem należy dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem, 
pistoletem natryskowym) przez dodanie 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do 
żądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi 
pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Podłoża zagruntować z 24 h wyprzedzeniem, 
gruntownikiem pokostowym. Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
- każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa tj. 
przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia ) 



- każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h. 
Wady powłok olejnych, przyczyny ich powstawania i s posób zapobiegania 
Wady , Przyczyny powstawania,  Sposób zapobiegania 
Łuszczenie się powłoki 
- nieusunięcie zanieczyszczeń podłoża (np. tłuste, stare powłoki), 
- wilgotne alkaliczne podłoże 
- brak gruntowania przed malowaniem lub stosowanie wadliwej budowy powłoki 
- starannie przygotować podłoże 
- malować suche i dojrzałe podłoże zgodnie z warunkami wykonywania robót 
- przestrzegać zasady warstw od „chudej" do „tłustej" (tj. podkładowa, nawierzchniowa, emalia ). 
Powstawanie pęcherzy 
- malowanie wilgotnego podłoża - sprawdzić wilgotność podłoża 
Zmarszczenia powłoki 
- malowanie za grubą warstwą malować cienkimi warstwami 
Prześwity podłoża 
- malowanie farbą niewymieszaną 
- malowanie farbą nadmiernie rozcieńczoną 
- zła jakość farby 
- dokładnie wymieszać farbę w opakowaniu 
- malować farbą handlową ew. z dodatkiem rozcieńczalnika zgodnie z normą 
- sprawdzić zdolność krycia, stosować tylko farbę odpowiadającą' wymaganiom normowym 
Brak połysku  
- malowanie na zbyt nasiąkliwym lub alkalicznym podłożu 
- wpływ mgły lub pary wodnej na świeżą powłokę ujednolicić podłoże przez gruntowanie i malować tylko podłoże 
dojrzałe 
- przestrzegać warunków wykonywania robót malarskich 
Plamy  
- zanieczyszczenie podłoża substancjami rozpuszczalnymi przez spoiwo lub rozcieńczalniki farby (np. 
preparatami asfaltowymi) 
malować tylko podłoże czyste,  ew. zanieczyszczenia izolować lakierem spirytusowym 
Lepkość powłoki podłoże zanieczyszczone np. olejowymi środkami grzybobójczymi 
- malowanie na niedostatecznie suchej poprzedniej warstwie powłoki 
- z podłoża usunąć zanieczyszczenia ew. izolować lakierem spirytusowym 
- zachować odpowiedni czas schnięcia dla poszczególnych warstw powłokowych 
Zmydlanie się powłoki 
- malowanie świeżych i alkalicznych tynków lub podłoży betonowych 
- malowanie nie zneutralizowanych podłoży po usunięciu z nich starych powłok olejnych metodą ługowania 
- sprawdzić alkaliczność podłoża za pomocą alkoholowego 1 % roztworu fenoloftaleiny 
- podłoże neutralizować np. przez zmycie około 1% octem, a następnie czystą wodą. 
Rdzewienie pod powłoką lub  przebijanie rdzy przez powłokę. 
- Niedokładne oczyszczenie podłoża stalowego z rdzy 
- Malowanie zawilgoconego podłoża stalowego 
- Brak neutralizacji podłoża stalowego 
- Brak neutralizacji podłoża przy odrdzewianiu kwasami 
- Brak powłoki przeciwrdzewnej na elementach metalowych ( np. okuciach stolarki). 
- Podłoże dokładnie oczyścić zgodnie z warunkami wykonywania robót 
- Prowadzić malowanie zgodnie z warunkami wykonywania robót. 
- Neutralizować podłoża po chemicznym odrdzewieniu. 
- Części metalowe pokrywać farbą przeciwrdzewną. 
2.6. Wymagania stawiane powłokom 
Powłoki emulsyjne 
Powłoki emulsyjne powinny być niezmywalne, odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 
rozmazywanie. Powłoka emulsyjna powinna być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, 
spękań i łuszczenia. 
Powłoki olejne 
Powinny mieć jednolitą barwę, jednolity połysk, bez śladów pędzla, smug, zacieków, Uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
3. ODBIÓR ROBÓT 
3.1. Kryteria oceny jako ści i ko ńcowy odbiór robót malarskich 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze powyżej 5°C, wilgotności względnej 
powietrza 65% - farb klejowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcześniej niż po 7 dniach, - farb 
wapiennych, olejnych i z żywic syntetycznych - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 
połysku, odporności na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
4. PRZEPISY ZWIĄZANE 
4.1. Normy 
1. PN-EN 3300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 



wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
2. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton. Część 2: Oznaczenie i klasyfikacje współczynnika przenikania pary wodnej. 
3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
4. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
5. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
6. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i , 
odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia 
robót związanych z izolacjami ciepłochronnymi. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji ciepłochronnych poszczególnych 
elementów budynku: 
- ścian zewnętrznych, wieńców, ościeży, 
- stropodachu, 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectwom dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
W szczególności powinny odznaczać się: 
� niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
� małą gęstością objętościową, 
� małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania, jak i użytkowania, 
� dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
� odpornością na wpływy biologiczne, 
� odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
� brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
Zastosowane materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia 
użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 
Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, a przechowywane na zewnątrz – przykryte brezentem lub 
folią. 
Podział materiałów termoizolacyjnych - materiały pochodzenia organicznego, 
� materiały z tworzyw sztucznych, 
� materiały pochodzenia mineralnego, 
� materiały pomocnicze. 
2.2. Płyty styropianowe 
- krawędzie płyt muszą być proste i nieuszkodzone, 
- struktura płyt musi być jednorodna, 
- styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 °C, 
- płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł 
ognia, 
- płyty można przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez 
rozpuszczalników, 



2.3. Wełna mineralna 
- kształt płyt powinien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nieuszkodzone, 
- wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, a włókna powinny 
być równomiernie zaimpregnowane, 
- wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych pod 
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem, 
- wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na 
gorąco, 
- płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplenia stropodachów pełnych pod bezpośrednie 
krycie papą (bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące wymagania: 
• ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa - nie większa niż 6% początkowej grubości, 
• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni - nie mniejsza niż 2 kPa 
• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie większa 40% suchej masy 
• płytom z wełny mineralnej innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi 
w normie. 
3. WYKONYWANIE ROBÓT 
3.1. Warunki ogólne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru izolacji ciepłochronnych dotyczą 
- robót termoizolacyjnych z uwzględnieniem czynników warunkujących uzyskanie przez 
konstrukcje budowlane założonych w projekcie wymagań ciepłochronnych, 
- izolacji ciepłochronnych poziomych i pionowych przegród zewnętrznych (ścian, stropów, 
stropodachów, dachów) 
- Izolacje ciepłochronne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. 
Ocieplenie stropodachów pełnych 
- powinno być wykonywane sukcesywnie na kolejnych połaciach. Warstwy izolacji termicznej 
należy układać kilkumetrowymi pasami, prostopadłymi do kalenicy, zaczynając od górnych części 
połaci dachowych. Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie pokrywana warstwą wierzchnią dla 
ochrony przed opadami atmosferycznymi 
- do ocieplenia mogą być stosowane tylko płyty twarde wełny mineralnej, nadające się pod 
bezpośrednie krycie papą bez gładzi cementowej, 
- płyty powinny być mocowane do podłoża systemowymi elementami mocującymi, 
- do przyklejenia pokrycia papowego na płytach z wełny mineralnej stosuje się lepik asfaltowy na 
gorąco, podgrzewany do temperatury 180°C. Lepik powinien być nakładany w dwóch warstwach, 
przy czym drugą warstwę lepiku należy nakładać dopiero po ostygnięciu pierwszej i od razu 
przyklejać papę, 
- układanie termoizolacji oraz pokrycia powinno odbywać się wyłącznie przy stosowaniu chodników 
z desek lub płyt drewnopochodnych. Niedopuszczalne jest rzucanie ciężkich przedmiotów, 
jeżdżenie taczkami, wózkami itp., po wykonanej warstwie izolacji termicznej, 
- przy zastosowaniu systemów dociepleń, na które nie ma normy prace należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami producenta i wymogami określonymi przez Instytut Techniki Budowlanej w 
świadectwie dopuszczającym je do powszechnego stosowania budownictwie. 
Ocieplenie mostków termicznych 
- miejscami powstawania mostków termicznych w projekcie są styki ościeżnic stolarki 
budowlanej ze ścianą. 
Mostki termiczne powinny być starannie ocieplone materiałem termoizolacyjnym zgodnie z 
dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. Mostki termiczne powinno się ocieplać od 
strony zewnętrznej. 
Styki ościeżnic stolarki budowlanej ze ścianą należy dokładnie uszczelniać materiałem elastycznym 
lub trwale plastycznym. 
Ocieplenie ścian wewnętrznych 
Do izolacji termicznej ścian wewnętrznych należy stosować płyty wełny mineralnej zgodnie z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji technicznej. Ze względu na mały zakres prac należy 
zastosować technologię wykonania analogiczną jak przy ociepleniu ścian zewnętrznych. Płyty 
wełny mineralnej mocować do powierzchni ścian i pokryć cienką warstwą tynkarską, wzmocnioną 
siatką z włókna szklanego. 
4. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót budowlanych. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
1. Po dostarczeniu materiałów na budowę, 
2. Po przygotowaniu podłoża, 
3. Po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, 
układania gładzi cementowej lub pokrywania papą 
- przy odbiorze materiałów na budowę należy stwierdzić czy zostały one dostarczone wraz z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem 



dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: sprawdzenie 
spadków, równości i czystości podłoża, 
- odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: grubości warstwy, 
ciągłości warstwy, prawidłowego ułożenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka się 
on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz 
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 
atmosferycznymi. 
5. NORMY 
1.PN-EN 1243:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
2. PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 
3. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
4. PN-EN 12524:2002 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Stabelaryzowane wartości obliczeniowe. 
5. PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. 
6. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.84 
7. PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
8. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej 
PN-B- 23118; 1997/ Apt 1;1999 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Remont w ęzła sanitarnego 
Roboty glazurnicze  

CPV – 45431000-7 
 
1.1 Przedmiot SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach – robót remontowych. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów 
przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3. 
1.3 Zakres robót obj ętych STT 

 
1. Demontaże : 
- zerwanie posadzek z masy lastrykowej oraz cementowych 
- zerwanie okładziny ściennej z płytek 
- rozbiórka ścianek działowych  
- zeskrobanie starych powłok malarskich 
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 
- odbicie luźnych tynków ścian 
- demontaż ścianki  

 
2. Prace montażowe: 
Po wykonaniu wszelkich prac demontażowych należy wykonać wszelkie instalacje w zakresie wod.-kan. , 
elektrycznym. 
Po wykonaniu instalacji można przystąpić do prac remontowych. 
Należy wykonać izolację przeciwwilgociową 
Należy wykonać nową posadzkę grubości 3 cm. Ze względu na zmniejszoną grubość posadzki należy 
zastosować jastrych ze specjalnych mieszanek  ( np. Rapidur B5 ) 
Należy wykonać nowe uszczelnienie przeciwwilgociowe np. firmy SOPRO. 

       Izolację przeciwwodną wykonujemy w sposób następujący: 
- odpylamy i oczyszczamy podłoże 
- gruntujemy środkiem zwiększającym przyczepność ( np. Sopro GD 749) 

      - następnie wykonujemy warstwę uszczelniającą ( np. Sopro FDF) 
         
    Zakres remontu pomieszczenia obejmuje także,  wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, 
ułożenie gładzi na ścianach i sufitach. 
Należy również wymienić ościeżnice oraz skrzydła. Malowanie łazienki obejmuje wykonanie powłok malarskich 
na  suficie farba lateksową . 
 
Prace glazurnicze. 



Na podłogach wykonać posadzkę z płytek ceramicznych. Ściany do wysokości 2,0 m obłożyć płytkami 
ceramicznymi o wym.20x25cm 
 
 1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Zamawiającego.  
1.4.1 Zgodno ść robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i 
         Odbioru   Robót . 
Dokumenty – Przedmiar robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót przekazane przez 
Zamawiającego stanowią komplet a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
przedmiarem robót i ST. Dane określone w przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie 
odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów budowli 
musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.4.2. Informacje o terenie budowy 
Przedmiotem prac remontowych jest węzeł sanitarny ( toaleta dziewcząt i chłopców). Wykonawca będzie 
zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- ochrony mienia związanego z budową. 
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 
1.4.3. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za przekazany mu teren do czasu zakończenia prac i podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania podstawowe. 
Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do 
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”. 
Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych 
do zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków 
klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty 
techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania. 
Armatura łazienkowa. 
Należy zastosować urządzenia posiadające dopuszczenie w budownictwie oraz wszelkie prawem wymagane 
atesty i certyfikaty. 
System uszczelnie ń przeciwwodnych  
Jastrych – np. Rapidur B5 - Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania 
szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów 
ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm 
dodawane jest na budowie. 
Zużycie : ok. 2,8 kg/m² na 1 cm grub. warstwy 

• Klasyfikacja CT-C25-F4 zg. z normą PN-EN 13813 po 24 h, CT-C40-F6 po 3 dniach, CT-C50-F7 po 5 
dniach, CT-C60-F7 po 28 dniach  

• Możliwość układania płytek: po ok. 3 dniach; przy bardzo szczelnych okładzinach jak linoleum, PCV itp., 
jak i drewnianych lub parkiecie przy wilgotności końcowej ≤ 1,8 % wag  

• W pomieszczeniach i na zewnątrz  
• Czas użycia: ok. 2 h  
• Możliwość wchodzenia: po 6-10 h  
• Przystosowany do podłóg ogrzewanych  
• Również do nanoszenia pompą  
• Niska zawartość chromianów zg. z Dyrektywą 2003/53/EWG 

Emulsja gruntuj ąca np. Sopro GD749  - Wodny podkład bez rozpuszczalnika na bazie sztucznej żywicy, -
jasnoniebieski, przezroczysty po wyschnięciu, do podłoży o silnych i zróżnicowanych właściwościach ssących. Do 
gruntowania jastrychów cementowych i anhydrytowych, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wiórowych, tynków 
wapienno-cementowych i gipsowych. Przy podłożach skrajnie chłonnych podkład rozcieńczyć wodą.  



• Do wewnątrz i na zewnątrz  
• Do ścian i podłóg  
• Czas schnięcia: ok. 2-4 h na podłożach chłonnych, ok. 12-24 h na podłożach anhydrytowych  
• Możliwość rozcieńczania 

Np. Sopro FDF  - Wysokoelastyczna, jednoskładnikowa, przykrywająca rysy płynna powłoka z tworzywa 
sztucznego bez rozpuszczalnika, do uszczelniania ścian i podłóg wykładanych płytkami i płytami. Chroni przed 
wodą działającą bez ciśnienia w obciążonych wilgocią pomieszczeniach, np. łazienkach, prysznicach, 
umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych.  

• W pomieszczeniach  
• Szybko schnąca ( 1 powłoka 1,5-2,5 godz., 2 powłoka 3-5 godz.)  
• Do nanoszenia wałkiem, szpachlą, do malowania i natryskiwania  
• Do podłóg ogrzewanych 

Zaprawa klejowa np. Sopro No 1  - Wysokoelastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do 
układania i mocowania płytek ceramicznych oraz niewrażliwego na przebarwienia kamienia naturalnego. 
Szczególnie zalecana do stosowania w basenach kąpielowych, na tarasach, elewacjach, na podłogach 
ogrzewanych i podłogach drewnianych oraz w obiektach usługowych i przemysłowych. Również do układania 
płytek na starych okładzinach metodą „płytka na płytkę”.  

• Klasyfikacja C2 TE, S1 wg normy PN-EN 12004  
• Spełnia wymogi dla zapraw elastycznych „Flexmörtel” Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Zapraw 

Klejowych  
• Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami  
• S1: ugięcie ≥ 2,5 mm  
• Długi czas otwartego schnięcia  
• Do płyt dużego formatu  
• Nadaje się do zbiorników wody pitnej  
• W pomieszczeniach i na zewnątrz  
• Niska zawartość chromianów zg. z Dyrektywą 2003/53/EWG 

Fuga np. SOPRO  - Cementowa, elastyczna, zaprawa do fugowania płytek i płyt ceramicznych, gresów, kształtek 
z kamienia naturalnego i betonu oraz szklanych kształtek budowlanych. Szczególnie nadaje się do słabo 
chłonnych płytek ściennych i podłogowych. Właściwa również na balkony, tarasy oraz do podłóg ogrzewanych.  

• Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888  
• Do ścian i podłóg  
• W pomieszczeniach i na zewnątrz  
• Czas użycia: ok. 30-40 minut  
• Szerokość spoiny: 2-20 mm  
• Niska zawartość chromianów zg. z Dyrektywą 2003/53/EWG 

Woda PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania  zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje lub muł. 
Piasek PN – EN 13139:2003 
Piasek powinien spełniać wymagania normy a ponadto: 

• Nie zawierać domieszek organicznych 
• mieć frakcje różnych wymiarów – piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek drobnoziarnisty  
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być szybko wykorzystana ok. 2 godz. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25i35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5 st C. 

• Do zapraw należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego , które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę , bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobrać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  



 
Płytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998  
Wielkość płytek ściennych , kolor do uzgodnienia z Zamawiającym  
a) Właściwości płytek podłogowych : 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,0 mm 
– grubość:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 

 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoja jakość im 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym Wykazie 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
2.4.Wariantowa stosowanie materiałów . 
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na siedem dni 
roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i 
zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie 
przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w 
budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego 
hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na 
warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać zrealizowane 
roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). 
Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom 
procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego 
jakości. 
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiaj ącego. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest podokonywania kontroli. Zapewniona mu 
będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i posiadających:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 



- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy 
Zharmonizowane, 
- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy. 
Na wykonanie robót objętych zamówieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowę wobec powyższego nie 
wymaga się prowadzenia dziennika budowy. W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić dokument: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokół odbioru robót, 
- protokół narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
 - atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas budowy. 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac wymienionych w 
przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiającego ci 
najmniej 3 dni przed tym terminem. 
7.2  Zasady okre ślania ilo ści materiałów.  
Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych zastosowanych 
do sporządzania kosztorysów ofertowych. 
7.3  Czas przeprowadzania odbioru. 
Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac. 
8 .  ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 
- ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1 Odbiór ostateczny robót. 
8.1.1  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku gdy komisji 
roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty ( jeżeli stosowne przepisy prawne a w 
szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy): 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
8.2 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „odbiór ostateczny robót”. 
9. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 
1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania wynika w trakcie realizacji 

zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i p rac towarzysz ących. 



Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna być wliczona w koszt 
robót podstawowych. 
11. Dokumenty odniesienia – dokumenty b ędące podstaw ą do wykonania robót budowlanych. 
11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 
11.2 Przedmiar robót 
11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 
11.4 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  
11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych i instalacyjnych 
11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów 
11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wadzenia robót 
montażu stolarki budowlanej. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie robót montażowych w zakresie: 
� wbudowania stolarki drzwiowej, 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wyroby stolarki budowlanej 
W zależności od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt rozróżnia się: 
� stolarkę okienną 
� stolarkę drzwiową 
W zależności od wykończenia powierzchni wyrobów stolarskich rozróżnia się wyroby 
impregnowane, gruntowane, malowane farbami podkładowymi nieprzezroczystymi, malowane 
ostatecznie powłokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi oraz oklejane okleiną naturalną lub 
z tworzyw sztucznych. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyrobów stolarki 
budowlanej. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. 
3. TRANSPORT 
• Do przewozu drzwi może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu 
powinny zabezpieczyć załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 
ładunkowe powinny być czyste, pozbawione gwoździ i innych ostrych elementów mogących 
uszkodzić stolarkę. 
• Partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą przedmiotową wyrobu oraz dokumentacją techniczną i zamówieniem. 
• Okucia nie zamontowane do wyrobów, jak: klameczki, klucze do zakrętek, przechowuje się i 
transportuje w odrębnych opakowaniach. 
• Wyroby ostatecznie wykończone należy zabezpieczyć do transportu w następujący 
sposób: 
- okna — przez przymocowanie do stojaków lub progu i nadproża ościeżnicy nadbitek wykonanych 



z listew drewnianych. 
Zabezpieczone wyroby należy transportować w następujący sposób: 
- - okna - powinny być grupowane w jednostki pakietowe, połączone ze sobą w zwartą całość za 
pomocą elementów mocujących; w pakiecie mogą występować tylko wyroby jednego rodzaju i 
wymiaru; okna powinny być ustawione na progu ościeżnicy. 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
4.2. Wykończenie o ścieży 
Po zakończeniu prac montażowych drzwi należy wykończyć drzwi listwami maskującymi 
połączenie ościeżnicy ze ścianą. 
5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1. Odbiór i ocena okien i drzwi 
Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary i kształty elementów i ich części składowych, 
- prawidłowość wykonania połączeń oraz sprawność działania części ruchomych, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- zgodność z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania. 
6. NORMY 
PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-79/7150-01, PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-94025:1998 – Okucia budowlane Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki , gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
PN-68/M-78010 – Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania Zmiany 
1 BI 2/70 poz.18 2 BI 10/11/74 poz.86. 
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania Zmiany 1BI 4/92 
poz.18 PN- 88/B-10085 Zmiana 2. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                                                       Parkingi i ci ągi piesze 

1 Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze, parkingi) oraz wykonanie podjazdu. 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego 
cementem, wykonanie parkingu z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63mm 
wraz z krawężnikowaniem  

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,  

Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to: 

− roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy chodnika, spadków chodnika, urządzeń obcych 
(studzienki , zawory itp.) występujących w chodniku, 

− regulacja pionowa studzienek telefonicznych, włazów kanałowych kanalizacji ściekowej i zaworów 
wodociągowych, 

− roboty rozbiórkowe istniejących chodników i związany z tym wywóz gruzu z terenu budowy, 

1.2 Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy obejmują chodniki  w przeważającej części przy jezdni. i obiekcie hotelu. Z uwagi 
na powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana aby roboty budowlane były wykonywane w 
sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego. Nie 
dopuszcza się zamknięcia ciągów pieszych dojścia do hotelu. Do powyższych potrzeb wykonawca 
powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych,  



− zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

− ochrony środowiska,  

− warunków bezpieczeństwa pracy,  

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z przebudową chodników 

1.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 000 000-7, 45 233 250-6, 45 233 243-7, 45 223 100-7 

1.4 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń, a wymagających zdefiniowania w 
celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji. 

Użyte w STWiOR wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć w każdym przypadku nast ępująco: 
1.6.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.6.2 Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.6.3 Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
1.6.4 Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wjeżdżających 

lub wyjeżdżających z bram 
1.6.5 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.6.6 Inspektor Nadzoru  lub Koordynator robót – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.6.7 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.6.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.6.9 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.6.10 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.6.11 Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.6.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.6.13 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
 służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
 dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.6.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do  przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

1.6.15 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez    Inspektora Nadzoru. 

1.6.16 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub  obiektu mostowego. 

1.6.17 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
 przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
 danego rodzaju robót budowlanych. 

1.6.18 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
 związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
 przewidziany  do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed   
uciążliwościami powodowanymi  przez ruch na drodze. 

1.6.19 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
 organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
 konstrukcji nawierzchni. 

1.6.20 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 



1.6.21 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez   Inspektora Nadzoru, 
w  formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.6.22 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
 przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.6.23 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
 charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.6.24 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
 naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik 
budowy. 

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez   Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować sprawne prowadzenie robót. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez   Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Część techniczna 

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania  związane z ich 
składowaniem i kontrolą jakości.  

2.1 Chodniki 

2.1.1 Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez wykonawcę 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na betonową kostkę brukową  przewidzianą do 
wbudowania na chodniki. 

2.1.2 Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.1.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 



Do wykonania nawierzchni na chodnikach zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o grubości 60 mm. 
Chodnik zostanie ułożony z kostki szarej i kolorowej na wjazdach- odznaczenie miejsc postojowych.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 

2.1.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-
B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

  
brak 
5 
  
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie 
więcej niż 4 

 

2.1.5 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
− Cement - do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom  
PN-B-19701, 

− Kruszywo − należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu, 

− Woda − właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250,  

− Dodatki − do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 
zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 

2.2 Wjazdy do bram i zatoki postojowe 

Wjazdy do bram i zatoki postojowe będą wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. 

2.2.1 Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez wykonawcę 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na kostkę przewidzianą do wbudowania na wjazdach. 

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni na wjazdach i wyjazdach z bram stosuje się betonową kostkę brukową kolorową o 
grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 

2.3 Krawężniki 

2.3.1 Klasyfikacja materiałów Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

Zastosowany zostanie krawężnik betonowy Typ uliczny-U;  
prostokątny ścięty - rodzaj „a”; Odmiana- krawężnik betonowy dwuwarstwowy ; Gatunek 1 G-1.  

a) krawężnik rodzaju „a” 



 
 
 
 
 
 
 

 

Tablica 1. Wymiary krawężnika  

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnik
a 

krawężnik
a 

l b h c d r 

U a 100 15 30 
min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 

Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.  

2.3.2 Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych będzie posiadanie przez wykonawcę 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na krawężnik betonowy. 

2.4 Obrzeża 

2.4.1 Klasyfikacja materiałów 

Materiałami stosowanymi są obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i  
BN-80/6775-03/01, 

 



Zastosowane zostaną obrzeża niskie - On; gatunek 1  - G1.  
 
Wymagania techniczne 
Kształt i wymiary obrzeży betonowych jakie mają być ustawione przy ul. Bocznej 15 w Kielcach. 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r1 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   mm 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
 Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

3 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
2.4.2 Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych będzie posiadanie przez wykonawcę 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na obrzeża betonowe przewidziane do 
wbudowania na chodniku. 

3 Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn zalecanych do wykonania robót  budowlan ych. 

Sprzęt do wykonania chodników, wjazdów i wyjazdów z bram, parkingów, ustawienia krawężników oraz 
obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

                                                 
 



3.1 Sprzęt do usuwania drzew i karczowania pni 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i pni wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny lub koparki przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
− środki transportowe do wywozu karpiny i dłużycy 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

− Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 

4.1 Chodniki 

4.1.1 Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być 
mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

4.1.2 Podsypka 

Grubość podsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

4.1.3 Układanie chodników z betonowych kostek brukowych  

Kostkę należy ułożyć się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać tak,  aby po zagęszczeniu zajmowała położenie ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety krawężnika. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 
 

4.2 Wjazdy do bram 

4.2.1 Koryto jak w pkt 4.1.1 

4.2.2 Podbudowa na wjazdach z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20kg/m2 gr. 15 cm 

4.2.3 Układanie wjazdów z betonowych kostek brukowych jak w pkt 4.1.3 

4.3 Zatoki parkingowa 

4.3.1 Koryto jak w pkt 4.1.1 

4.3.2 Podbudowa jak w pkt 4.2.2 

4.3.3 Układanie kostek brukowych jak w pkt 4.1.3 

4.4 Krawężniki  

4.4.1 Koryto jak w pkt 4.1.1 

4.4.2 Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ława betonowa: 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami  
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 



4.4.3 Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej 

Zasady ustawiania krawężników: 
− Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm, 

− Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym, 

− Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02, 
− ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

4.5 Obrzeża 

4.5.1 Koryto jak w pkt 4.1.1 

4.5.2 Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 
lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 
koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

4.5.3 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

5  Zasady kontroli jako ści robót 

5.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

5.1.1 Chodniki, wjazdy do bram i zatoki postojowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi betonową kostkę brukową użytą na chodniki 
wjazdy bramowe i parkingi pod kątem: 

− wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w 
pkt 2.1.2 , 

− kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w pkt 2.1.3 i w pkt 2.2.3. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm, 

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące: 

− posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 2.1.1 i 2.2.1 niniejszej STWiOR, 
− wyniki bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 

pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni). 

 

5.1.2 Krawężniki i obrzeża 

 Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru krawężniki betonowe i obrzeża pod kątem: 
− wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 

uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z 
pkt. 2.3.2 - krawężniki i tablicy 3 z pkt. 2.4.2 – obrzeża. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami 
PN-B-10021. 

− kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2 - krawężniki i tablicy 
1 i 2 z pkt. 2.4.2 – obrzeża. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

5.2 Badania w czasie robót  

5.2.1 Chodniki 

5.2.1.1 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 



Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
− szerokości koryta: ± 5 cm. 

5.2.1.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 4.1.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia 
w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 

5.2.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR. 

5.2.1.4 Sprawdzenie konstrukcji chodnika 

Sprawdzenie konstrukcji chodnika z betonowych kostek brukowych przeprowadzać należy w następujący 
sposób: na każde 150÷300 m2 chodnika z betonowej kostki brukowej należy zdjąć 2÷4 kostki w dowolnym 
miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ kostek brukowych. 

5.2.2 Wjazdy do bram i zatoka parkingowa 

5.2.2.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy jak w pkt 5.2.1.1 

5.2.2.2 Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 4.2.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia 
w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 

5.2.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i 
OR: 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

5.2.2.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

− Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm, 

− Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%, 
− Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać ± 1 cm, 
− Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm, 
− Grubość podsypki. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

 ± 1,0 cm 

5.2.2.5 Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych  
w pkt 5.2.2.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 
geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 

5.2.3 Krawężniki  

5.2.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 4.4.2. 

5.2.3.2 Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
− Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową powinien być zgodny z 

projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 
− Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 
• dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 



− Równość górnej powierzchni ławi ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 
m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 

− Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego, ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych 
ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 

− Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde  
100 m wykonanej ławy. 

5.2.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
− dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
− dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
− równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde  

100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

− dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

5.2.4 Obrzeża 

5.2.4.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 

Sprawdzanie koryta pod ławę jak w pkt 5.2.3.1 

5.2.4.2 Sprawdzenie podłoża i podsypki 

Sprawdzenie podłoża i podsypki jak w pkt 5.2.1.1 

5.2.4.3 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 4.5.3, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 
6. Odbiory i gwarancje 
6.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór ostateczny  – po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego przez zamawiającego, 
b) odbiór  pogwarancyjny – w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji. 
6.2. Gotowość do odbioru  częściowego, ostatecznego wykonawca  zgłosi zamawiającemu pisemnie.   
6.3. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia  o   gotowości robót do odbioru. 
6.4. Wykonawca  zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru zestawienie wykonanych  robót potwierdzone 
przez koordynatora robót, wyniki badań jakościowych oraz świadectwa jakości. 
6.5. Początkowy bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty odbioru ostatecznego całości przedmiotu umowy. 
6.6.  Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w  ustalonym terminie i nie  zawiadomi wykonawcy o przyczynie 
odstąpienia od odbioru będzie to równoznaczne z pokwitowaniem wykonania robót, a wykonawca uprawniony 
będzie do sporządzenia jednostronnie protokołu odbioru i wystawienia faktury. 
6.7. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 
6.8. Termin usuwania wad wynosi: 
a) bezzwłocznie w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, 
b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniałych wadach. 
6.9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36  m-cy licząc od dnia 
odbioru ostatecznego. 
 


