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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem prac budowlano montazowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy rozbudowie OSP Podstolice, gm. Budzyn.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST dla ogdéinych wymaga n wykonania robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi dla zakresu poszczegdlnych rob6t budowlanych.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.
1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.
1.4.3. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego.
1.4.4. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatlgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu.
1.4.5. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



1.4.7. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaét.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Podio ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gliebokosci przemarzania.

1.4.18. Podlo ze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
1.4.20. Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

1.4.21. Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych istniejgcego elementu.

1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad fundament, rurociag itp.

1.4.23. Pomieszczenia u zytkowe - pomieszczenia spetniajgce funkcje zgodnie z przeznaczeniem i niebedace
pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi

1.4.24. Pomieszczenia techniczne w budynku - pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie urzgdzenia stuzgce do
obstugi budynku.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.26. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.27. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.28. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Ruroci gg - przewdd lub uktad przewoddw rurowych sktadajacy sie z elementdw, ktére po ich wzajemnym
potaczeniu, stuzg do transportu ptynéw w granicach instalaciji

1.4.30. Sciany no $ne - przekazujg ciezar wlasny oraz ciezar innych elementéw na nich spoczywajgcych
(stropow, Scian wyzszej kondygnacji, dachu itp.), a takze obcigzenie uzytkowe budynku, na elementy konstrukcji
znajdujace sie bezposrednio pod nimi, np. $ciany nizszej kondygnacji, fundamenty, belki itp. Wykonywane sg jako
mury o wysokiej wytrzymatosci lub Zzelbetowe Sciany prefabrykowane lub monolityczne i oznaczajg sie na og6t
znacznym ciezarem.

1.4.31. Sciany samono $ne - nie podpierajg stropéw i dachu, niosg tylko ciezar wiasny, przekazujgc go na
elementy budynku, na ktérych spoczywajg. Najczesciej przekazujg swoj ciezar z catej wysokosci sciany
bezposrednio na fundamenty. Stosowane sg przede wszystkim w budynkach o konstrukcji szkieletowej,
wypetniajgc i jednoczesnie usztywniajgc szkielet budynku.

1.4.32. Sciany dzialowe - nie przejmujg obcigzen od przekryé t nie spehiajg funkcji usztywniajgcych, $ciany
wewnetrzne nieno$ne o niewielkim ciezarze. Mogg to byé Sciany murowane z cegiet lub piyt przewaznie o
grubosci mniejszej od 12cm. Przy masie ponizej 150 kg/m ciezar ich moze by¢ traktowany jako réwnomiernie
roztozony dodatek do obcigzenia uzytkowego.

1.4.33. Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.34. Szeroko $¢ calkowita obiektu (drogi, ptaszczyzny) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng
ustréj u niosgcego.

1.4.35. Urzadzenia budowlane zwi gzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw, podjazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.



1.4.36. Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.

1.4.37. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektéw
3, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor Zastepczy) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi i podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru korcowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Umowie" Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
uzytkownika. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje bazy, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Obstuga geodezyjna



Obstuge geodezyjng obowigzujgcag w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny koszt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz.
133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnos$ci w toku budowy.

Zakres pomiarow obejmuje nast epujace elementy:

1) Wytyczenie w terenie potozenia poszczegdinych obiektéw budowlanych. Dane te powinny dotyczy¢ punktéw
gtéwnych budynkéw i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajgcych, linii zabudowy, usytuowania obiektéw
budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy¢ ma przestrzennemu usytuowaniu
tych obiektéw zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie
potozenia wyznaczonych obiektéw wzgledem obiektdw istniejgcych i wznoszonych oraz wzgledem granic
nieruchomosci.

2) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegajg
geodezyjne elementy, okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, w szczego6lnosci:

a/ gtéwne osie obiektéw budowlanych nadziemnych i podziemnych,

b/ gtéwne osie i punkty zataman rurociggow,

c/ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

d/ state punkty wysokosciowe - repery.

Wykonanie tych czynnosci, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzgdzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy produkcyjnej w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdbw na srodowisko. Materiaty,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i Uzytkownika o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpiecze hstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca jest zobowigzany do

sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze szczegdlnym uwzglednieniem tras

poruszania sie pojazdéw oraz ludzi po obiekcie czynnym (wykonywanie lotéw). Jest zobowigzany

do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie



inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczehstwa.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowo-lotniskowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty zwigzane z utrzymaniem robét i materiatéw nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe” informacje dotyczgce
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robo6t. W ramach obowigzywania norm dotyczgcych systemu
oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
nalezy przestrzegac przepiséw wprowadzajgcych wymadg oznakowania produktéw znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnosé z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez
wydanie deklaracji bgdz certyfikatu zgodnosci.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcag

raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy raz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane, materiaty, Wykonawca wykonuje na



wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i whasciwos¢ do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru oraz z uzytkownikiem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci

wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. 'Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,



mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogoblng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (spos@b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

b) czes¢ szczegdlowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz

robét z czestotliwoscig zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze moga wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,



gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg wymogi ST.W przypadku materiatow,
dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci;

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,



dane dotyczgce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w

kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatdw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catlym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm i kontrolowanych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw



robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na
zadanie Zamawiajgcego do odkrycia na wlasny koszt takich robét, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce



lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Préby ko ncowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg. Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego z 30-dniowym wyprzedzeniem o dacie, od ktérej bedzie gotowy do
przeprowadzenia Préb Koncowych. Powyzsze proby powinny zosta¢ przeprowadzone w ciggu
kolejnych 14 (czternastu) dni.

Jezeli Proby Koncowe zostaly opdznione przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zazgdaé w drodze
zawiadomienia, aby Wykonawca przeprowadzit powyzsze préby w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni,
a jezeli nie zostang one przeprowadzone w tym terminie, Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do
przeprowadzenia powyzszych préb.

Wszelkie powyzsze proby przeprowadzone przez Zamawiajgcego zostang wykonane na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a wyniki tych préb zostang uznane za rzetelne.

Strony niniejszym postanawiajg, ze w zadnym wypadku Proby Koncowe nie moga byé
przeprowadzone pod nieobecnosé Zamawiajgcego i / lub jego Przedstawiciela i bez uprzedniej
pisemnej jego zgody.

8.4.4. Niezadowalaj gce wyniki Prob Ko ncowych

Jezeli Proby Koncowe w zakresie Robo6t lub ich czesci wypadng niezadowalajgco, Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do:

* udzielenia odpowiedzi odmownej wobec wniosku Wykonawcy o wystawienie protokotu odbioru
koncowego;

» zarzadzenia kolejnych powtorzen Préb KohAcowych;

* nie przyjecia Rob6t lub ich czesci, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze wykonaé
niezbedne prace naprawcze samodzielnie lub przy wykorzystaniu innego wykonawcy, na koszt
Wykonawcy;

 wydania protokotu odbioru koncowego, jezeli Zamawiajgcy tego zazgda, w ktérym to przypadku
wynagrodzenie umowne zostanie obnizone o wszelkie kwoty uzgodnione przez Zamawiajgcego, po
catkowitym naprawieniu powyzszych wad.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robét".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, p6z. 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 8 poz. 38).

3. Rosporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r., w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. nr 120 z 1995 r., poz. 581; Dz. U.
nr 71z 2001 r., poz. 741),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w dziedzinie transportu kolejowego (Dz. U. nr
471997 r., poz. 23; Dz. U. 16 2 1999 r., poz. 153),

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykonywanych z uzyciem materiaéw
wybuchowych (Dz. U. nr 92 z 2001 r., poz, 1026).

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 25 poz. 133).



7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953).

9. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej. (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
2. WYKONYWANIE ROBOT
2. 1. PRZYGOTOWANIE ROZBIORKI
2.2. ROZBIORKA RECZNA
2.3. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOW YCH.
2.4. DZIENNIK ROBOT ROZBIORKOWYCH.
2.5. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
I. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy.
2. WYKONYWANIE ROBOT
2.1. Przygotowanie rozbiorki
* Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementow sktadowych budynku (obiektu), rozezna¢ jego otoczenie,
ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych i zagospodarowac plac
rozbiorki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.
 Badanie konstrukgji i stanu technicznego budynku. Przed dokonaniem rozbiérki trzeba rozeznaé
konstrukcje poszczegodlnych elementéw, potgczen oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto
dobrac wtasciwy stopien rozbiorki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie
opracowuje sie projekt organizacji rozbiorki, z okresleniem kolejnosci robét i sposobu ich
wykonania. Badan nie potrzeba przeprowadzaé przy rozbiérce budynkéw tymczasowych.
» Dob6r metody rozbiérki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Gdy rezygnuje sie z
odzyski materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.
» Ogolne metody rozbiorki dzieli sie na: reczne, mechaniczne i przy uzyciu materiatéw
wybuchowych.
2.2. Rozbidrka r eczna
» Rozbidérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzy¢ elementy nosne konstrukgji.
Usuniecie elementdéw nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.
» Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonhczenia oraz
Scianek dziatowych.. Nastepnie rozbiera sie dach, strop i Sciany najwyzszej kondygnacji. Jezeli na
dzialce nie bedzie wznoszony nowy budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentow.
 Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw.
2.3. Przebieg robdt rozbiérkowych
» Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie zgodnie z projektem rozpoczynajac od
ogrodzenia i przygotowania drog dla podjazdéw wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenie budowli
rozbieranych na obszarach zagospodarowywanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje sie je
najczesciej z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stup podstawami betonowymi. Oprocz
ogrodzenia ustawienia sie na placu barakowozy dtugotrwatych rozbiérkach kontenery stuzace jako
pakamery, magazyny narzedzi, drobnego sprzetu i biura kierownictwa robét. Plac rozbiorki tgczy
sie z istniejgcg drogg wewnetrzng lub publiczng, uktadajgc w razie potrzeby droge tymczasowg z
ptyt zelbetowych na piaskowej.
» Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia Elementy wyposazenia znajdujgce sie w
dobrym stanie (wg ocena uzytkownika) i sie recznie i przekazuje do magazynu. Przed
przystgpieniem do demontazu instalacje nalezy odtgczyé od sieci miejskich. Demontuje sie
natynkowe przewody elektryczne w igielicie.
Wyijetg typowa stolarke okienng, po wyjeciu nie nalezy magazynowac, gdyz nie spetniajg
aktualnych wymagan termoizolacyjnych.



* Przed rozbiorkg scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one ptyt

stropowych lub wiezby dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po

rozebraniu spoczywajgcego na niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z ptyt wibrowo -
cementowych, pilsniowych, widrowych itp. przed rozbiérkg wymagajg zbicia tynku.

Nastepnie zdejmuje sie ptyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszgc poszczegélne elementy

przez okna parteru lub przez klatke schodowa. Mozna tez spuszczaé¢ elementy szkieletu

przez okno na lince przerzuconej przez bloczek na wsporniku.

[ Rozbhiérke stropéw rozpoczyna sie od stropu strychowego, po rozebraniu dachu. Do

rozbidrki stropéw mozna przystgpi¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowania, rozparcie itp. miejsc grozacych awarig. Materiaty z rozbioérki nalezy |

opuszczac w dot przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie najmniej gruzu spadio na nizej
potozony strop, ktéry pod takim obcigzeniem moze ulec zawaleniu.

* Stropy zelbetowe monolityczne rozbiera sie podobnie, zbijajgc najpierw plyte, a nastepnie
wykuwajgc belki - zebra za $ciany i spuszczajgc z pomoca lin i krazkdéw. Rozbidrka stropéw z
prefabrykatéw rozni sig tym, ze réwnoczesnie z plytg kruszy sie pustaki stropowe. Dla zapewnienia
sztywnosci $cian, jesli rozbiera sie nieréwnolegle ze stropami, nalezy pozostawiac, co trzecig belke
rozbieranego stropu i usuwacé je w trakcie burzenia scian.

» Rozbiodrke scian mozna wykonywac recznie lub burzy¢ je za pomocg maszyn. Rozbidrke scian z
paneli sciennych wykonywaé w podobny sposéb jak demontaz dzwigaréw dachowych, z zastosowaniem zurawia.
Mury z cegly petnej lub bloczkéw mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajgc poszczegdlne cegty
lub bloczki i spuszczajgc je rynng. Bloczki przy stabej zaprawie mozna je zdejmowagé, stosujgc przecinaki.
Monolityczne $ciany betonowe trzeba kruszy¢ kolejno, fragmentami lub w budynkach
wielokondygnacyjnych poszczegolnymi pietrami, poczynajac od najwyzszego.

* Rozbidérke fundamentéw nalezy wykonywaé za pomocg prostych maszyn. Gruz usung¢ na wskazane wysypisko.
2.4. Dziennik robo6t rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych nalezy odnotowaé w dzienniku rozbiérki, w ktérym poza danymi
porzgdkowymi nalezy umiescié:

[ kolejnos¢ i sposGb wykonywania robot,

[J protokolarne stwierdzenie , czy $ciany , stropy, schody i dachy oraz inne czesci budynku, na
ktérych beda pracowali robotnicy lub ustawione rusztowania albo drabiny, maja dostateczng
wytrzymatosé

[) opis rozbiorki

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t ziemnych .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych (wykopy i zasypki) przy
wykopach fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2 Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3 Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.45 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszejod 1,5 m.

1.4.6 Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

1.4.7 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1 :0,2

15 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania ogolne.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Grunty uzyskane z wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do ewentualnych
zasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczeg6towe wymagania zawarte w niniejszej ST.

2.1 Zasypki
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkfadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z oktadu lub
dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialbw pochodzenia organicznego i spetniaé nastepujgce



wymagania:

» wskaznik r6znoziarnistosci >5

» wskaznik piaskowy >35

» wodoprzepuszczalnos¢ k> 10-2 m/s

» zawartosc¢ frakcji pytowej i itowej s10 %

3. SPRZET

3.1 OgdIlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST. Wymagania ogoine
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, fadowarki),

+ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe),

* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1 Ogblne wymagania

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST. Wymagania ogolne
4.2 Transport gruntow

Przewiduje sie odwéz odspojonego gruntu na wysypisko na odlegtos¢ ok.5,0km od placu budowy. Grunt wywozi¢
sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST Wymagania Ogolne.
5.2 Zasady prowadzenia robot

5.2.1 Warunki wykonania wykopow:

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przekiadki i demontaze infrastruktury podziemne;.
Prace mozna rozpoczaé po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru.

Po zebraniu warstwy humusu, przystgpi¢ nalezy do wykonania wykopu. Wykopy prowadzi¢ nalezy na rozkop,
zachowujgc nachylenie skarp zapobiegajgce obsuwaniu sie ziemi do wykopu, sprzetem ciezkim, koparkg z
zapasem dna wykopu min 0,6m z kazdej strony od linii projektowanych taw fundamentowych budynku. Czesc¢
ziemi nalezy zostawi¢ na odkilad tak aby nie zagrazata osunieciem sie do wykopu. Reszte nalezy wywozi¢ na
wysypisko. Metody prowadzenia robot ziemnych — mechaniczne w 0k.95%, reczne 5% powinny zostac
dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wyréwnanie dna wykopu i
wykonanie podfoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do deskowania fundamentéw. Wykopy
fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno zostawia¢ wykopow otwartych na diuzszy czas,
gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem wéd opadowych. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed obrywaniem i obsuwaniem sie $cian. Nie wolno wykonywa¢ wykopow fundamentowych,
sprzetem pracujgcym na dnie wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

5.2.2 Warunki wykonania zasypki:

Przed rozpoczeciem zasypywania dno  wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, $mieci i osuszone. Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane recznie, warstwami
grubosci 0,20 m przy stosowaniu ubijakéw recznych, Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z odktadu.

5.2.3 Minimalne parametry zageszczenia

Zageszczenie gruntu pod posadzki, obiekty kubaturowe 1D>0.7, modut Mo=80 MPa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania Ogoélne
6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

e zapewnienie statecznosci scian wykopu,

» odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

e doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

» zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

6.3 Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestosc¢ i zakres testéw i pomiaréw podano ponize;j.

6.3.1 Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary rowéw wykonywac¢ tasmg w linii prostej. Pomiary wykopéw pod obiekty nalezy wykonywa¢ w kazdym
znaczacym przekroju.

6.3.2 Pomiary zagtebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczgcym obszarze i poziomie.



6.3.3 Szerokos$¢ dna wykopu

Szerokos¢ dna wykopu powinna pozwoli¢ na swobodne wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych oraz
ich zaizolowanie zgodnie z dokumentacjg projektowg

6.3.4 Zagtebienie dna

Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie powinno
réznic¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cm do+1c

6.3.5 Zageszczanie gruntu

Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢é zgodny z punktem 5 niniejszej
specyfikacji. Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubaturowe 1D>0.7, modut Mo=80 Mpa

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robaot.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robét
nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgodIne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ptatnosé zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizaciji
przedmiotowej inwestyciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE ZELBETOWE
kod CPV 45223500-1

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robét zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji z zelbetu. W zakres tych rob6t wchodzi, przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi i
zebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania :

+ stop i taw fundamentowych

» $cian fundamentowych

* $cian i fundamentéw dokéw roztadunkowych

 $cian oporowych przy dojezdzie do dokow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogélne

1.4.1 Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.3 Zaréb mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego lub
pojemnika transportowego

1.4.4 Partia betonu - ilos¢ betonu 0 tych samych wymaganiach, podlegajagca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikéw. w ten sam
sposob i w tych samych warunkach.

1.45 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb (np. beton klasy B25 -

RbG = 25 Mpa).

1.4.6 Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.

15 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacji Projektowa,
ST i poleceniami Konstruktora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej



A-1ll (34GS) — zbrojenie gtéwne o przekroju 8,0-20,0mm
A-0 (STOS) — zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion o przekroju 6,0 — 10,0mm

2.2 Klasa betonu
Do catosci robdt przyjeto beton klasy C20/25 konsystencji pétciektej.
3. TRANSPORT
3.1 Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytworcy,

» gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

» znak obrébki cieplnej,

» $rednice nominalng, .

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujgce kryteria:

* na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
» odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania muszg miescic¢ sie w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

» prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz

5mm na 1 m diugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy unikniecie
trwalych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.2 Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwérni betonu

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

* naruszenia jednorodnosci masy,

» zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczagtkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciekio$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

4, SPRZET

4.1 Roboty betonowe

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegios¢ nie wiekszg niz 10m. Stosowac¢ wibratory wgtebne o
czestotliwodci min. 6000 drgan/min. i bulawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac¢
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.2 Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1 Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Prety stalowe uzyte do
wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach
stali zbrojeniowej nalezy je prostowaé. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Haki,
odgiecia pretéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ z zachowaniem postanowien normy PN-
91/S-10042.

5.1.2 Montaz zbrojenia

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac
drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm $rednicy, i 1.5 mm dla pretéw ponad 12 mm. Mozna je
tez zgrzewac¢ lub spawac. llos¢ zbrojenia w poszczeg6inych elementach — wg projektu konstrukcyjnego. W
trakcie montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno $ruby fundamentowe tak aby ich geometria nie zmienita sie
pod wptywem wlewania mieszanki betonowej do szalunkéw. Po wypetnieniu betonem szalunkéw nalezy
sprawdzi¢ rozmieszczenie $rub i w razie potrzeby, przesung¢ w projektowane miejsce.

5.1.3 Deskowanie

Przyjeto deskowanie dla stép, taw i $cian fundamentowych, drobnowymiarowe np. Stal-Form. Dla $cian dokéw
tradycyjne z piyt szalunkowych i desek

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ oraz  bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan
powinna byé sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z



pojemnikbw z uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwic¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne. aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej. Deskowania powinny byé wykonane $cisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i
przed wypetnieniem masg betonowg dokiadnie sprawdzone. aby wykluczaly mozliwosé jakichkolwiek
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowos¢ wykonania deskowan i
zwigzanych z nimi rusztowan powinna byé stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie przed
wypetnieniem ich masg  betonowg powinno byé  posmarowane $rodkiem adhezyjnym, ufatwiajgcym
rozdeskowanie.

5.2 Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepture betonu,
krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza Inzynier, po otrzymaniu
niezbednych informacji od Wykonawcy nie p6zniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te
bedg zawiera¢ w szczeg6lnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek,
sposob pielegnacji i rozformowania oraz opis dzialan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich
temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem betonowania,
bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac¢ sie tylko
w sposéb mechaniczny przy uzyciu wibratorow wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci
min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawg
wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.2.2 Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po
zakohczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowa
nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betonéw z
domieszkami przy$pieszajgcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sag
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Wykonawca uzyje do pielegnacji
betonu wody z ogdlnie dostepnego przytacza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione
przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodno$ci - z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypelnieniem zalozen
przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.1 Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
Projektu wszystkich wynikbw badan dotyczgcych jakosci beton i stosowanych materialtdw. W szczegdlnosci
Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jakos¢ ich formowania,
przechowywanie prébek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikdw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan
wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

6.2 Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie

» krawedzie wypukle elementéw muszg posiada¢ sfazowanie szerokosci 2 cm

» pekniecia sg niedopuszczalne

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

» pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia
na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni sciany lub stropu

» réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2mm

6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.3.1 Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250:

» konsystencja mieszanki betonowe;j.

» zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

» wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,



nasigkliwos¢ betonu. .

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu.

e przepuszczalnos¢ wody przez beton..

7. OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robot nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

e znak wytworcy,

» $rednice nominalng,

e gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

» znak obrdbki cieplnej.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy. Odbior powinien polega¢é na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

e zgodnosc¢ ksztattu pretow,

» zgodnosc liczby pretéw i ich $rednic w poszczegélnych przekrojach,

» prawidiowe wykonanie hakéw, zlgcz i dlugosci zakotwien,

» zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

8.3 Odbior betonowania

Odbiorom podlegaja:

» receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

odbiér deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

jakos¢ i pozycja zbrojenia i $rub fundamentowych

odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnosé zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizaciji
przedmiotowe] inwestyciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-82/H-93215
Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacjii zakres stosowania
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot murarskich i
kominowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykohczeniem robot
murarskich wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t murarskich:
- murowanie $cian z cegly ceramicznej petnej klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej do

klinkieru,

- spoinowanie kominéw gotowg zaprawg barwiong,



- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogb6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem rob4t murarskich:
przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej,
- murowanie,
- spoinowanie
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Rysunki robocze jesli bedg wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakos$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
2.2 Cegla
Materialem zastosowanym do murowania bedzie cegla ceramiczna klinkierowa petna klasy 350. Po
przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podkiadach drewnianych lub paletach w
stosach prostopadto$ciennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.
Cegly nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny byé proste, bez rys i peknieé. Cegty dostarczone
na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (PN-68/B-12001).
2.4 Sktadniki zapraw murarskich.

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatdw
zamiennych.
1. Cement portlandzki bez dodatkéw , marki 35.
2.4.2. Woda.
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substanciji

pogarszajgcych wiasciwosci zaprawy.

2.4.3 Kruszywo
Zalozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, mial), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczandw powinna byé mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm,
frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczaé¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Dodatki do zapraw murarskich.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy
stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych rob6t i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu.
Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad rob6t murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i



przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdélne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Murowanie kominéw.

W czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdzaé¢ poziomnicg doktadnosé robot. Ceglty powinny byé
ukladane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na przewigzanie poszczegoélnych cegiet. Ich wigzanie powinno zapewnia¢
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gornej z przesunieciem obu warstw
wzgledem siebie. Kominy wykonywac z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 12 mm — w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.

Otwory w kominach nalezy przesklepi¢ cegta. Dlugo$¢ oparcia na murze z obu stron otworu powinna
wynosi¢ minimum 5 cm.

5.3. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej:
5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy. Stosowa¢ gotowe mieszanki. Catos¢ miesza¢ az do
uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.3.2 Badania materiatow i zapraw.

Nie dotyczy

5.3.3 Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje tluste. Wszelkie
wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg tynkarskg. Podtoze nalezy
zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregaciji
lub utraty sktadnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikbw zapraw powinno odbywaé¢ sie zgodnie z
wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas
murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy
przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno ukfadaé na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno ukiada¢ zaprawy w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznigcie musi by¢ usunieta i
zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do
sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materialdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t murarskich.

Roboty murarskie muszg byé wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom co do toleranciji:
Nieréwnosci powierzchni komina nie powinny przekracza¢ 5 mm na powierzchni bocznej. Odchylenia od
pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 5 mm na calej wysokosci komina. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wilasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw
podlegajg powyzszym warunkom

i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia cegiet,

- Dokfadnos$ci wykonania.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
murarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogllne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych pozyciji, jest



zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m3 wykonanego komina.

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
OgobIne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét
polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét murarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a
zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji.
- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- murowanie z cegly ceramicznej peinej klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej,
- spoinowanie kominéw gotowg zaprawg barwiong,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wilasnoscig
wykonawcy — materiatéw rozhiérkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe
PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
2. WYKONYWANIEROBOT
2.1. UWAGI OGOLNE — ZASADY STOSOWANIA NORM
2.2. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
2.3. POLACZENIA
3. KONTROLA MONTA ZU KONSTRUKCJI
4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
5. NORMY PODSTAWOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Jako roboty konstrukcyjne rozumie sie w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane na
rysunkach a w szczegdlnosci:
* Stezenia robocze oraz $rodki transportu pionowego i poziomego.
*» Robocizne, nadzor techniczny, obstuge geodezyjng robot oraz procedury odbiorowe.
Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidlowego produkowania,
sktadowania i scalania elementow konstrukcji,
W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materiaty i czynno$ci) niewykazane w specyfikacji a
widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bgdz nigdzie wyraznie
niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. W cenach wszelkich robét nalezy
uwzgledni¢ wykonanie niezbednych projektéw warsztatowych, montazowych oraz dokumentacji
powykonawczych.
2. WYKONYWANIE ROBOT
2.1. Uwagi ogoélne - zasady stosowania horm
» Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie dokumentacji bedg
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejgce Polskie Normy (bez wzgledu na ewentualny



ustawowy brak obowigzku ich stosowania) lub normy europejskie. Kazdorazowo obowigzuje
zasada stosowania odpowiedniej normy gwarantujgcej wyzszy poziom jakosci wykonania. Nie
wolno stosowa¢ norm zagranicznych w przypadku, gdy sg one sprzeczne lub mniej wymagajgce (w
zakresie bezpieczenstwa, jakosci itp.) niz Polskie Normy.

» Wymagania podstawowe i szczegbtowe dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych sg zawarte m.in. w normie PN-B-06200:1997 oraz w wydaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il -Konstrukcje stalowe." - Arkady,
Warszawa 1992 oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

 Stosowane materiaty i wyroby powinny byé zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich
Norm. Postanowienia dotyczgce materialéw i wyrobéw, dla ktoérych nie ma Polskich Norm,
podawane sg w aprobatach technicznych.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mieé zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-
01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jako$é. Materiaty i wyroby
nalezy przechowywac i konserwowac zgodne z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w sposdb umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowanej na elementy konstrukcji nosne;j.

 Przyjmuje sie, ze wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania robét
zgodnie z projektem i kontraktem oraz moze na zgdanie przedstawi¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce.

Stalowe konstrukcje spawane klasy 2 sg wytwarzane w wytwaérniach konstrukcji stalowych
majgcych zaktadowy system jakosci i zakwalifikowanych do | grupy zaktadéw wg PN-M-69009.

» Wykonawca powinien przy wspétpracy z inspektorem nadzoru sporzadzi¢ szczegotowy raport
dotyczacy procesu spawania i instalacji $rub wysokiej wytrzymatosci, gdy takie sg stosowane.

* W dziale tym odniesiono sie do wszelkich konstrukcji nosnych oraz dodatkowych.

2.2. Monta z konstrukcji stalowej

» Montaz konstrukcji stalowej powinien odbywac sie zgodnie z projektem technologii montazu
sporzgdzonym przez wykonawce z zastosowaniem srodkow zapewniajgcych statecznosé w kazdej
fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét..

* Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i
rzedne wysokosciowe wszystkich podpér konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje
montazowe stupéw.

» Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcyjne powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

« Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym
potozeniu za pomocg szablonow.

* Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych.

« State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

» Wyregulowanie konstrukcji polega na nadaniu jej wymiaréw zgodnych z wymogami projektu z
zachowaniem normowych tolerancji montazu.

» Regulacja nie moze spowodowa¢ dodatkowych naprezen i odksztalcen w konstrukciji.

» Wyregulowane elementy konstrukcji, ktére sg narazone na przypadkowe przesuniecie powinny
by¢ unieruchomione.

* Element podnoszony powinien by¢ zabezpieczony przed zwichrzeniem.

* Dopuszczalne odchytki wymiarowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

2.3. Potgczenia spawane

» Wykonawca powinien zapewni¢ projekt technologii spawania.

* Wykonawca powinien sporzadzi¢ raport dotyczgcy prac spawalniczych.

» Spawacze muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia spawalnicze.

» Magazynowanie i transport elektrod oraz suszenie elektrod lub topnikéw powinno by¢ zgodne z
wymogami producenta.

Do konstrukcji spawanych producent powinien uzy¢ stali okreslonej w projekcie; materiaty majg byé
trwale oznaczone i bez defektéw (bez rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych
gtebszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% ich powierzchni, rys i peknieg¢,
wybrzuszen, krzywizn i zwichrzen; zendry walcowniczej w obszarze spawania).

* Spoiwa i topniki powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technologii spawania.

5. Sprzet spawalniczy i stanowiska robocze majg umozliwi¢ wykonanie potgczen spawanych
zgodnych z projektem technologii spawania i dokumentacjg techniczna.

 Przygotowanie materiatdw do spawania: wszystkie elementy powinny by¢ przygotowane zgodnie
z dokumentacjg, wymiary powinny by¢ zgodne z dopuszczalnymi odchytkami wymiarowymi
opisanymi w PN-B-06200:1997 lub w innych przepisach; przygotowanie krawedzi do spawania
zgodne z dokumentacjg! normami.

» Powierzchnie przetapiane i przylegajgcy do nich pas materiatu powinny by¢ wyczyszczone do
metalicznego potysku i utrzymywane w tym stanie do czasu spawania.

6. Przy cieciu i ukosowaniu brzegéw do spawania chropowatos$¢ powierzchni powinna by¢

zgodna z PN-75/M-69774: dla spawania recznego - klasa 2, dla spawania elektrodg otulong - klasa



3.

* Niedopuszczalne jest spawanie podczas deszczu i mokrymi elektrodami.

7. Spawanie w niskich temperaturach wymaga uprzedniego podgrzania elementow.

» Naprawy spoin: spoiny z peknieciami, spoiny o niepetnym przetopie oraz z niedopuszczalnymi
wadami (zgodnie z PN-74/M-69772 lub PN-74/M-70055) muszg by¢ usuniete i wykonane
ponownie; spoiny z niedopuszczalnymi wadami zewnetrznymi muszg by¢ poprawione zgodnie ze
szczegobtowymi wskazéwkami kontroli jakosci - wszystkie prace naprawcze majg by¢ wykonane
przez wykwalifikowanego spawacza.

 Odbidr potgczen spawanych powinien by¢ potwierdzony w dokumentaciji kontrolnej.

 Badania radiograficzne potgczen nalezy wykonac zgodnie z PN-72/M-69770.

* W przypadkach uzasadnionych inspektor nadzoru oraz projektant majg prawo zazadac
dodatkowych badan wtasnosci mechanicznych i badan ultradzwiekowych.

Potaczenia srubowe zwykie

* Do potaczen srubowych nalezy uzy¢ srub odpowiadajgcych Polskim Normom.

* Do potaczen srubowych zwyklych nalezy uzy¢ (o ile projekt tego nie precyzuje) srub
uniwersalnych srednio doktadnych lub zgrubnych klasy 5.6 (5.8); nakretki klasy 5.

8. Dtugosc sruby: gwint sruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w tgczeniu zwyklym

i pasowanym) nie moze wchodzi¢ w otwory elementdw tgczonych gtebiej niz na 2 zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny doktadnie przylega¢ (bezposrednio lub poprzez podkiadki)

do powierzchni elementéw tgczonych.

Czotowe potaczenia srubowe o wysokiej wytrzymatosci

* Blachy czotowe powinny by¢ wykonane ze stali uspokojonej i kontrolowane defektoskopig
ultradzwiekowg na rozwarstwienie; po spawaniu nalezy sprawdzi¢ czy nie wystapity pekniecia
metalu na brzegu spoiny; spoiny pomiedzy elementem a blachami czotowymi nalezy skontrolowaé
defektoskopig ultradzwiekowa.

* Do czotowych potgczen Srubowych o wysokiej wytrzymatosci nalezy uzy¢ (o ile projej tego nie
precyzuje) srub uniwersalnych klasy 10.9 i nakretek klasy 10 zgodnie z PN-82/M-82054.03 i
PN-83/M-82343.

* Sprezanie polaczen czotowych przeprowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

» Montaz w niskich temperaturach: sruby i nakretki wymagajg nagrzania do 20 - 50°C

 Cechy $rub i nakretek powinny by¢ zawsze widoczne.

Do sprawdzenia szczelnosci potgczenia nalezy uzy¢ szczelinomierza o grubosci 2 mm; nie
moze on wchodzi¢ glebiej niz na 10 mm pomiedzy sgsiadujgce ptaszczyzny.

» Kontrola tgczenia powinna obejmowaé klasy $rub, przygotowanie powierzchni oraz sprezenie
potgczen.

» Powierzchnie scalania blach czotowych nalezy odpowiednio przygotowac¢ poprzez

Srutowanie, usuniecie rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczern oraz muszg by¢ chronione
przed zabrudzeniem.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni kontaktowych nalezy uzy¢ farb
krzemianowo-cynkowych np. KORASIL 90K lub KORASIL 92K.

» Zabezpieczenie antykorozyjne potgczenia nalezy wykona¢ natychmiast po sprezeniu i

kontroli.

*Szczegobtowe wytyczne wykonania i odbioru wedtug ,Wytyczne projektowania i odbioru
doczotowych potaczen elementéw konstrukcji stalowych sprezonych srubami o wysokiej
wytrzymatosci" wydane przez COBPKM MOSTOSTAL Warszawa 1982.

3. KONTROLA MONTA ZU KONSTRUKCJI

Kontrola montazu powinna obejmowaé

» Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem i po zakonczeniu montazu.

» Stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie.

» Zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu (w zaleznosci od rodzaju konstrukcji).

« Stan elementéw konstrukcji przed i po montazu.

» Wykonanie i kompletnos¢ potaczen.

» Wykonanie i stan powtok ochronnych.

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego Poziomu jakosci.
4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

A. Konstrukcje stalowe wystawione na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych -
nieocynkowane, nalezy zabezpieczyé poprzez: oczyszczenie do |l stopnia czystosci /piaskowanie
lub $Srutowanie/, pomalowanie farbg podktadowg miniowg lub na pyle cynkowym, pomalowanie
dwukrotnie farbg nawierzchniowg. Grubosci warstw nalezy przyjg¢ zgodnie z instrukcjg malowania
zastosowanych farb.

* B. Konstrukcje stalowe wystawione na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych:
cynkowane ogniowo 350 g/m2 lub cynkowane elektrolitycznie 450 g/m2.oraz malowane wysokiej
jakosci farbami (np. BECKERS lub HAMMERITE) - grubos$¢ powtoki minimum 120 uym. Kolor
malowania potwierdzi¢ na etapie projektu wykonawczego. Farba musi by¢ dedykowana do
naktadania na nieutlenione powierzchnie cynkowane.

Malowanie powinno sie odbywa¢ w zaktadzie produkcyjnym a dostarczane elementy nalezy
starannie zabezpieczy¢ na czas transportu i montazu. Przygotowanie powierzchni stalowych do



malowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami oraz w spos6b wymagany przez producenta
farby. Wszelkie naprawy powtok malarskich musza by¢ wykonane w spos6b gwarantujgcy
przywrécenie oryginalnej jakosci.

Inne czesci z warstwg przeciwrdzewng (powtoka fosforanu cynkowego), na przyktad Nobikor A (40
pum), po piaskowaniu klasy SA 2,5 i oczyszczeniu.

Wszystkie czesci muszg byé pomalowane co najmniej 2 warstwami (o catkowitej grubosci co
najmniej 60 um) odpowiedniej dwusktadnikowe] farby epoksydowej lub poliuretanowej (na przyktad.
2 x Autorenlak) w kolorze uzgodnionym.

NORMY PODSTAWOWE

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.

Projektowanie i wykonanie.

PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych

oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powitok.

PN-EN ISO 12944-1-8: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskiej Czes¢ 1-8.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowane. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-69/C-81545 Wyroby lakierowane. Pomiar grubosci mokrych powtok.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Og6ine wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
2.WYKONYWANIE ROBOT
2.1. TYNKI ZWYKLE.
3. KONTROLA ROBOT
3.1. KONTROLA WYKONYWANIA TYNKOW ZWYKLYCH
4. NORMY
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
tynkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.
2. WYKONYWANIE ROBOT
2.1.Tynki zwykte
Materiaty do wykonania tynkéw zwyktych
Materiaty do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/ B -
14501 lub aprobat technicznych.
Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek odmianyl wg
PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni
nalezy stosowac piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711.
Cement przeznaczony do wykonczenia powierzchni tynkéw wypalanych powinien by¢
przesiewany w celu usuniecia ewentualnych grudek i skawalen.
Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkdw zwyklych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10109:1998.
Podto za tynkéw zwyktych
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Wykonanie tynkow zwyktych
Tynki zwykle stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanosza recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte



zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat tych niezawierajgce dodatkow
dekoracyjnych, kwasoodpornych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podioza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny by¢ wykonane zgodnie z p. 2 normy PN
— 70/ B -10100

Przed rozpoczeciem prac nalezy skontrolowac:

) przygotowanie podiozy,

[J zakonczenie rob6t stanu surowego,

[J zakonczenie robét instalacyjnych podtynkowych,

[0 osadzenie o$cieznic drzwiowych i okiennych,

[ jako$¢ materiatow (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek).

Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzegac zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/ B -
10100

3. KONTROLA ROBOT

3.1. Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych

Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie :

- przyczepnosci tynku do podioza,

- mrozoodpornosci,

- grubosci powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni,

wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

wykonczenia narozy i obrzezy,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,

Wymagania stawiane tynkom zwyktym przedstawione sg w p. 3.3.3 - 3.3.10 normy PN-70/ B -
10100.Metody badan tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B - 10100.
Usuwanie niezgodno $ci

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ napraw usterek zgodnie z
procedurg usuwania niezgodnosci. Procedury usuwania niezgodnosci i stosowane materiaty
powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

4. NORMY

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte — wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze,
zaprawy budowlane zwykte, kruszywa mineralne, piaski do zapraw budowlanych

3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
5. PN-B-30042.-1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips .tynkarski i klej gipsowy.

6. PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI i PODLOGI

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
2. WYKONYWANIE ROBOT
2.1. WYKONYWANIE WARSTW PODKLADOWYCH.
2.2. WYKONYWANIE WARSTW WYROWNUJACYCH | IZOLACYJNYCH.
2.3. WYKONYWANIE POSADZEK.
3. ODBIOR ROBOT
3.1. ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH.
3.2. ODBIOR POSZCZEGOLNYCH ETAPOW
3.3. ODBIOR KONCOWY
4. NORMY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
posadzkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie wszystkich zaprojektowanych warstw
posadzkowych w budynku.
2. WYKONYWANIE ROBOT



Posadzka przemystowa

Dotyczy: posadzka przemystowa w archiwum.

Materiat: Beton z kruszywem drobnoziarnistym (maksimum 8 mm).

Wymagane jest uzycie plastyfikatoréw zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbrojenie rozproszone: wtdkna stalowe Dramix®. Dramix® jest znakiem handlowym wyrobéw
BEKAERT.

Wykonczenie powierzchni: utwardzanie powierzchniowe typu ARMOSHIELD firmy ARMOREX,
kolor standardowy, uszczelnienie powierzchniowe preparatem PROSEAL (dostawca technologii:
BAUTECH tel. O-22/659-70-60, 0-22/822-74-03). Zastosowanie scisle wedlug wskazéwek producenta.
Zakres prac:

» Opracowanie rysunkéw warsztatowych zawierajgcych rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych
(rozstaw okoto 600 x 600 cm), zbrojenie szczelin roboczych, zabezpieczenie wolnych krawedzi i
opis wszystkich materiatow.

 Badanie stanu istniejgcego podtoza.

» Wykonanie podsypki piaskowej zageszczonej do 1s=0,98.

» Badanie zageszczenia podsypki piaskowe;.

» Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - folia PCW 0,4 mm.

» Wykonanie betonowej posadzki przemystowej.

» Zabezpieczenie wszystkich wolnych krawedzi stalowymi ocynkowanymi katownikami (drzwi i
bramy).

» Wypetnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednig masg uszczelniajgca.

» Czyszczenie podiogi.

Wykonanie:

« Sciany, stupy i inne elementy pionowe powinny by¢ okryte folig, aby chroni¢ je przed
zabrudzeniem podczas ukfadania betonu;

» Krawedzie wzdhuz Scian, stupow i innych elementéw nieruchomych powinny by¢ wypetnione 10
mm piankg polietylenowg (szczelina rozkurczowa);

» Posadzka betonowa powinna by¢ zageszczana i polerowana za pomocg odpowiednich
urzgdzen mechanicznych;

« Ciecie szczelin dylatacyjnych przy pomocy pity diamentowej;

» Minimalna ilo$¢ spoin; ptaska i gtadko wypolerowana powierzchnia.

* Plaskos¢:

poziomo wedtug DIN 18202 (tabelle 3, Zeile 3),

maksymalna dopuszczalna szczelina pomiedzy 2 m tatg a posadzkg wynosi 3 mm

Na wykonang posadzke nalezy dostarczy¢ 10-letnig gwarancje.

POSADZKA NA GRUNCIE

Materiat:

[0 podktad pod posadzki grubosci 40 mm z zaprawy cementowej marki M12 wg (PN-65/B-
14504) z dodatkami uszlachetniajgcymi bgdz rownowazny pod wzgledem wytrzymatosciowym
samopoziomuijacy ptynny jastrych,

[J izolacja termiczna 50 mm (styropian twardy 30 kg/m3 lub wetna mineralna ROCKWOOL POLMIN BT-ZH),
[ folia polietylenowa przeciwwilgociowa 0,4 mm

) ptyta betonowa na gruncie: beton B20 grubosci 15 cm zbrojona siatkg @8 15/15 cm ze stali St0S,
[1 zageszczona podsypka piaskowa 20 cm

Podktady pod posadzki

Dotyczy: podkiady pod posadzki ceramiczne (gres) i wyktadziny PVC

» Materiat: podktad pod posadzki grubosci 20 - 25 mm z zaprawy cementowej marki M12 wg
(PN-65/B-14504) z dodatkami uszlachetniajgcymi bgdz rownowazny pod wzgledem
wytrzymatosciowym samopoziomujacy ptynny jastrych,

* Wykonanie: Wykonanie zgodnie z normg PN-62/-10144 i z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom 1, rozdziat 25 - Arkady, Warszawa 1990
lub zgodnie z zaleceniami producenta jastrychu.

» Doktadnos¢ wykonania: maksymalne odchylenie poziomu 3 mm na odcinku 2 m.

» Nalezy przewidzie¢ niezbedne dylatacje, zalezne od stosowanego materiatu i konstrukcji
budynku.

» Grubos$¢ posadzek nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby podtogi wykonane z r6znych

materiatow byty na jednym poziomie.

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ wykonczona gtadko.

« Jezeli posadzka pod wyktadzine nie bedzie dostatecznie gtadko wykonczona do prawidiowego
przyklejenia wyktadziny, wykonawca na wtasny koszt powinien wykona¢ dodatkowg

warstwe szpachli wygtadzajacej.

Warstwy wyko nczeniowe podtog

Plytki ceramiczne - gres

Dotyczy: toalety, pomieszczenia socjalne, - zgodnie z wykazem pomieszczen

Materiat: ptytki ceramiczne (gres) pierwszego gatunku, wymiary 30 x 30 cm, kolor do wyboru .
Uwagi:

* Plytki nalezy uktadac na klei dedykowany do tego typu prac (CERESIT, ATLAS, KNAUF).



Wymagana jest idealnie gtadka i pozioma posadzka. W przypadku konieczno$ci wykonania
dylatacji, nalezy jg wypemic profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zblizonym do ptytek.
* Spoiny mineralne statej szerokosci 3 mm. Uktad spoin nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Architektem, z zachowaniem zasady, ze w obrebie jednej przestrzeni uzytkowej spoiny musza
tworzy¢ jednolitg siatke we wszystkich pomieszczeniach (pomieszczenia, korytarze).
Niedopuszczalne jest przesuniecie linii spoin na styku pomieszczen.

COKOLY

Cokoty ceramiczne

Dotyczy: pomieszczenia z podiogg z gresu i Scianami tynkowanymi (bez glazury) - wedtug wykazu
pomieszczen

Materiat: ptytki gresowe cokotowe wysokosci ~ 8 cm z zaokrgglonymi gérnymi krawedziami - ten
sam rodzaj materiatu jak na podtodze. Mocowanie do Sciany na klej, spoinowanie tym samym
materiatem co podioga. Ukfad spoin powigzaé z siatkg posadzki.

AKCESORIA

Progi aluminiowe

Dotyczy: pod wszystkimi drzwiami na styku wyktadziny dywanowej i gresu. Styk r6znego rodzaju
materiatdw wykonczeniowych wraz z progiem powinien znajdowac¢ sie doktadnie pod zamknietym
skrzydtem drzwiowym.

Materiat: listwy aluminiowe z ukrytymi wkretami - kolor naturalny

Izolacja przeciwwodna

Dotyczy: podiogi tazienek, kuchni i pomieszczen technicznych

Materiat: folia PE grubosé 0,4 mm ukfadana na stropie zelbetowym

ocieplenie posadzki przemystowej

Dotyczy: pas ocieplenia (pod posadzka przemystowg) szerokosci 1 m wokét scian zewnetrznych
Materiat: izolacja termiczna - FLOORMATE 500 (DOW) grubosci 50 mm

2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci odtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny, mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢é mechaniczng raz réwng i
gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie ornej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady wylewane

podkiady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie posrednio na warstwie
ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubo$é podkiadu. W
okresie pierwszych kilku dni podkiad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdtuz Scian w pomieszczeniach diugich i duzych nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne. Podktad wylewany po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia
wykonanie posadzki , podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu
odpowiedniej ilosci wody. Zaletg podkiadu jest szybki czas wigzania. Grubos$¢ warstwy moze by¢
tylko do 2 max 4mm. Po 6 godz. po wykonaniu moze odbywac sie po nim ruch pieszy. Stosuje sie
jako warstwa do wyréwnania podkfadu.

Wykonywanie warstw wyréwnuj gcych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzna
pozioma lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie ja najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowac tez zaprawe
polimerowo-cementowa o0 tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, moga byc:

przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe

- izolacje przeciwwilgociowg wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowg w miejscu projektowanych nowych
posadzek lub w miejscu prowadzenia projektowanych pozioméw kanalizaciji,

- izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne rdéznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej,

- izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona
na zalewanie woda,

- izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na
gruncie.

2.3. WYKONYWANIE POSADZEK

» Posadzki z greséw

Charakteryzujg sie niska nasigkliwoscia, wysoka trwatoscig, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscia.
Zastosowano je w komunikacji ogélnej i na podescie zewnetrznym. Gresy mocuje sie klejem. Po
naniesieniu kleju na podtoze rozprowadza sie go szpachlg lub paca zebatg o wysokosci zeboéw od
5 do 8mm. Posadzki nalezy wykonczy¢ cokotem z gresu.

Uwaga

W miejscu tgczenia posadzek wykonanych z r6znych materiatow nalezy zastosowa¢ wktadki z
listew progowych z PCV, z nierdzewnych ksztattownikdw metalowych lub progéw drewnianych.



* Posadzki z betonu

Posadzki betonowe wykonywac z betonu o klasie zgodnej z przewidziang w dokumentacji
projektowej. Podkiad pod posadzki powinien wykazywaé¢ wytrzymato$¢ na sciskanie przy
zaktadanych obcigzeniach uzytkowych.

W posadzkach powinny byé wykonane szczeliny izolacyjne: oddzielajgce posadzke od pionowych
elementoéw budynku, fragmenty posadzki o wyraznej ré6znigcych sie wymiarach, przeciwskurczowe
w odstepach nie wiekszych niz 6m. Posadzke betonowg nalezy wykonaé z zastosowaniem
utwardzaczy powierzchniowych oraz impregnatow uszczelniajgcych i przeciwpytowych.

» Posadzki przemystowe, antyelektrostatyczne, epoksyd owe

Podstawowym elementem wykonania posadzki spetniajgcej wszystkie wymogi technologiczne i
jakosciowe jest prawidtowe przygotowanie podioza betonowego. Powierzchnia posadzki powinna
by¢ rowna, bez rys, spekan, ubytkéw, czysta i sucha. Po zagruntowaniu powierzchni betonu,
nalezy wykonac uziemienie przez przyklejenie samoprzylepnej tasmy miedzianej tak, aby stworzyc¢
pola 5x5m i podigczy¢ do masy. Nastepnie nalezy wykona¢ réwnomiernie roztozong i ,zamknietg"
warstwe, odprowadzajgcg tadunki elektryczne, a na koniec wykonac wierzchnig powtoke
epoksydowg. Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg techniczng, opracowang przez
producenta. Posadzka musi , posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Ze wzgledu na specyfike betonu oraz wynikajgce z tego efekty skurczowo-termiczne i
technologiczne w betonowej ptycie podtogowej nalezy wykona¢ pionowe szczeliny dylatacyjne
wypetnione masg dylatacyjnag.

UWAGA: wymagane sg badania laboratoryjne wiasciwosci antyelektrostatycznych prébek
posadzki przed przystgpieniem do realizacji posadzek oraz aprobata techniczna ITB.Wiasciwosci
antyelektrostatyczne wykonanej posadzki zalezg od poprawno$ci jej realizacji, zgodnie z ustalong
technologig. Wedtug normy PN-E-05204/1994 na uzytkowniku tego typu posadzki cigzy obowigzek
przeprowadzenia badan kontrolnych posadzki pod wzgledem rezystancji uptywu (Dz. Ustaw nr
38/2001 poz. 456).

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Odbidr robét podtogowych

Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru sg dokumenty:

1/ projekt wykonawczy zawierajgcy dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach powinny
by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie prac, a udokumentowane w dzienniku
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

2/ dziennik budowy,

3/ certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci materiatow,

4/ Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne

przy odbiorze poszczegdlnych rodzajow podtdg,

- W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegoblnych robot zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw

- Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych, oraz badan bezposrednich obejmujgcych
sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

3.2. Odbidr poszczegoélnych etapow

- odbiér podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkéw i rozmieszczenia wpustow
podtogowych.

- odbiér warstw izolacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami w pkt. 2, 3.

- odbiér podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot: po

wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukiadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na

prébkach kontrolnych. W ramach odbioru nalezy sprawdzic¢:

1/ zgodnos¢ materiatow,

2/prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubosé¢ podkitadu ze wzgledu
na sciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikéw badan,

3/ rébwnos¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej,
dwumetrowej. Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
dokfadnoscig do 1 mm.

3.3. ODBIOR KONCOWY

- w ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania
robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
prawidlowos$¢ wykonania poszczegolnych warstw na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych

- ocene wykonania prawidtowosci rob6t wykonuje sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci
techniczne

- odbiér posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

1/ wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

2/ rbwnosci za pomoca taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku



za pomoca faty kontrolnej i poziomicy,

4/ prawidtowosci wykonania styk6w materialdw posadzkowych,

5/ prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych, dylatacii itp.,

6/ wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

4. NORMY

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-E-05204/1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng w produkcji i stosowaniu materiatow
wybuchowych . Wymagania

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALOWANIE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
2. WYKONYWANIE ROBOT
2.1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
2.2. WYMAGANIA OGOLNE.
2.3, WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
2.4 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA
2.5. WYKONANIE POWLOK MALARSKICH
2.6. WYMAGANIA STAWIANE POWLOKOM
3. ODBIOR ROBOT
3.1. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | KONCOWY ODBIOR ROBOT MALARSKICH..
4. PRZEPISY ZWIAZANE
4.1. NORMY
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w budynku Niniejszy zakres dotyczy malowania elementéw stalowych w
pomieszczeniach remontowanych:
) Kraty okienne .
[ Tynki na elewacji
1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie prac malarskich wewnagtrz budynku uzyciu
farb emulsyjnych, olejnych.
2.WYKONYWANIE ROBOT
2.1. Dokumentacja techniczna
Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-projektowg
obejmujaca:
rodzaj podtoza,
rodzaj farby, emalii lub lakieru i technike nanoszenia,
rodzaj malowania (np. przy malowaniu klejowym: uproszczone, zwykie doborowe),
barwe i jej intensywnos¢ (kolor: jasny, péipeiny, peiny),
specjalne wymaganie w odniesieniu do powtok: ognioodpornosé, kwasoodpornosé lub inne.
2.2. Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:
Prace na wysokosciach nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na
konstrukcji, malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub zywic
syntetycznych) nalezy stosowac¢ okulary ochronne i odziez ochronng zabezpieczajgce skore twarzy
i rgk thustym kremem ochronnym.
Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé
odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz



przestrzegac zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow
elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru.

Przy stosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowac¢ maski pytochtonne, a skére twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,

otowiu i innych.

* Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania, nalezy usung¢ ze $cian tuszczgacg sie farb uszkodzenia
powierzchni tynkéw i wczesniej naprawionych miejsc. Zaleca sie do tego celu stosowanie zapraw i
szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej
do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

* Termin robot

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po tynkéw i naprawianych
miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej) konstrukcji stalowych - po catkowitym i
ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w
Scianach.

 Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i rowne, bez nadrostéw betonowych,
zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego. Dopuszcza sie wgtebienia srednicy do 5 mm i
gtebokosci do 4 mm - dla podiozy betonowych.

W zakresie réwnosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem tynkow
doborowych). Powierzchnie pod tynki musza by¢ mocne, tzn. niepylace, niewykruszajace sie, bez
spekan i rozwarstwien, czyste, bez plam zaoliwien, plesni i zanieczyszczen z kurzu i rdzy.;
Powierzchnie podtozy pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych powinny
by¢ dojrzate, tzn. po 2-6 tygodniach w zalezno$ci od rodzaju farb.

Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowaé podioza po 7 dniach. Podtoze musi by¢ suche.
Badanie wilgotno$ci podioza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznymi lub
karbidowymi), metodg suszarkowo - wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Najwi eksza dopuszczalna wilgotno  $¢€ podito zy do malowania

Podtoze Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosc

podtoza % masy

Tynki cementowo-wapienne - wapienna

- klejowa

- emulsyjna

- olejna, z zywic syntetycznych 6443

Tynki gipsowe - klejowa

- emulsyjna

- olejna, z zywic syntetycznych 443

+ Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie jakosci materialtdbw malarskich wilgotnosci |
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia karbonizowania tynkéw, jakosci kolejnych warstw
powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powiok.

» Wyniki badan jakosci materiatow i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przyst gpienia do robot

Temperatura

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpié
spadek ponizej O C.

Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze powyzej -5°C.

Optymalna temperatura:

przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12°C do 18°C

2.4. Wykonanie pow tok malarskich

Zalecenia ogolne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowa¢ farby o konsystencji handlowej
Konsystencja farb do malowania natryskowego musi by¢ rzadsza niz do malowania recznego

i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodg, w
przypadku pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5 w stosunku do farby).
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadaé pedzlem, pozostatle mozna naktadac
pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu pedzlem podano w tabeli ponizej.
Przy malowaniu walkiem lub natryskiem zuzycie farb jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem.

Orientacyjne zu zycie farb budowlanych przy malowaniu p  edzlem

Farba Zu zycie farb dm”m2

Wapienna 0,5 - 0,6

Klejowa w kolorze jasnym do malowania tynku cementowego ok. 0,5

Cementowa ok. 1,2

Emulsyjna (przy 2-krotnym malowaniu) ok. 0,4

Silikonowa (przy 2-krothym malowaniu) 0,3-0,7



(w zaleznosci od rodzaju podtoza)
Przy technice olejnej (przy I-krothym malowaniu) :

- olejna podktadowa 0,08 -0,11

- nawierzchniowa olejna 0,08 - 0,14

- nawierzchniowa z zywic syntetycznych 0,07 - 0,10
- emalia z zywic syntetycznych 0,08 -0,14

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociaggnie¢

pedzla byt prostopadty do sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub prostopadty do

podtogi przy malowaniu $cian.

» Malowanie farbami emulsyjnymi

Przed uzyciem nalezy sprawdzic, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek
(wskutek niewtasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg
dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz fabryczna. Do barwienia farb
stosuje sie farby emulsyjne kolorowe bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu
stosowaé suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farby do malowania powierzchni
wewnetrznych nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna
stosowac do wnetrz i elewaciji (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane
do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stgd wyzsza cena) oraz
higienicznych (wiecej spoiwa szczelnosé stad wyzsza szczelnosé) nie powinny byé stosowane do
wnetrza. Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowani ( szczegolnie
podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farbe handlowg. Podioza gipsowe zagruntowaé, z 24 godzinnym wyprzedzeniem,
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong wodg w| stosunku 1:6. Drugg
warstwe farby nanosi¢ najwczes$niej po 2 godzinach po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych
nie mozna wykonywac¢ na kruszgcych sie poditozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz
na powtokach swiezych silnie alkalicznych (wady powtok - wg tabeli).

Wady powtok emulsyjnych, przyczyny ich powstawania i sposob zapobiegania

Wady Przyczyny powstawania Spos6b zapobiegania

tuszczenie sie powtoki

- zbyt stabe podtoze,

- nieusuniecie starej powtoki klejowej lub tlustych zanieczyszczen,

- wzmocni¢ podioze przez zatarcie mocng zaprawa, lub fluatowanie,

- starannie oczysci¢ podfoze przed malowaniem

Powstawanie pecherzy

powtoki malowanie na zbyt mokrym podfozu, pozostawi¢ podtoze do wyschniecia,

Rysy

- wykonanie powloki z farby o malej zawartosci spoiwa (np. obcigzonej dodatkiem wypetniaczy) na podtozu o
znacznej rozszerzalnosci (np. na starej powloce olejne). malowac farby handlowa, tj. o optymalnej zawartosci
spoiwa,

Smugi, slady pedzla, niejednorodna faktura powierzchni zbytnia nasigkliwos¢ podtoza,

- uszkodzenie struktury powtoki wskutek zbyt dtugiego wygtadzania powtok pedzlem,

- malowanie elewacji na stoncu,

- niewtasciwy kierunek pociggania pedzla,

- zagruntowac podtoze,

- farbe naktadaé szybko,

- malowac¢ elewacje w cieniu i nie przy silnym wietrze,

- warstwe wierzchnig nanosi¢ na suficie - prostopadle do Sciany okiennej, na $cianach — pionowo,
Wycieranie powtoki obcigzenie farby suchymi pigmentami lub wypetniaczami,

- zamarzniecie mokrej powtoki, malowac¢ farbg handlowa zgodnie z warunkami wykonania powtok,
Plamy, odbarwienia i zanieczyszczenia mechaniczne

- przebijajgce plamy podtoza,

- niezaizolowanie czesci stalowych,

- zanieczyszczenie farby,

- farba ulegta zamarznieciu,

- odbarwienie pigmentdéw nieodpornych na alkalia, malowaé na podtozu,

- czesci metalowe izolowac farbg antykorozyjna,

- farbe z zanieczyszczeniami przecedzic,

- farba nie nadaje sie do uzytku, nie malowac podiozy alkalicznych, szczegdlnie farb na polioctanie winylu,
Malowanie farbami olejnymi

Przed uzyciem nalezy dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem,
pistoletem natryskowym) przez dodanie 3-5% rozcienczalnika. Bialg farbe dobarwia sie do
zadanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi
pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Podtoza zagruntowac¢ z 24 h wyprzedzeniem,
gruntownikiem pokostowym. Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykte i doborowe.
Przy wykonywaniu powilok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

- kazda kolejna warstwa farby musi sie rézni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa tj.
przechodzi sie od warstwy ,chudej" do ,ttustej" (farba podkiadowa, nawierzchniowa, emalia )



- kazdg warstwe naktadaé cienko w odstepach 24 h.

Wady powtok olejnych, przyczyny ich powstawania i s poso6b zapobiegania

Wady , Przyczyny powstawania, Sposob zapobiegania

tuszczenie sie powtoki

- nieusuniecie zanieczyszczen podioza (np. tluste, stare powtoki),

- wilgotne alkaliczne podtoze

- brak gruntowania przed malowaniem lub stosowanie wadliwej budowy powioki

- starannie przygotowa¢ podioze

- malowac suche i dojrzate podtoze zgodnie z warunkami wykonywania robot

- przestrzega¢ zasady warstw od ,chudej" do ,tlustej” (tj. podkiadowa, nawierzchniowa, emalia ).
Powstawanie pecherzy

- malowanie wilgotnego podioza - sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza

Zmarszczenia powtoki

- malowanie za grubg warstwg malowaé cienkimi warstwami

Przesdwity podtoza

- malowanie farbg niewymieszang

- malowanie farbg nadmiernie rozcienczong

- zta jakos¢ farby

- doktadnie wymiesza¢ farbe w opakowaniu

- malowac¢ farbg handlowg ew. z dodatkiem rozcienczalnika zgodnie z norma

- sprawdzi¢ zdolnos¢ krycia, stosowac tylko farbe odpowiadajgcg’ wymaganiom normowym
Brak potysku

- malowanie na zbyt nasigkliwym lub alkalicznym podiozu

- wptyw mgty lub pary wodnej na $wiezg powtoke ujednolici¢ podioze przez gruntowanie i malowac tylko podioze
dojrzate

- przestrzega¢ warunkéw wykonywania robét malarskich

Plamy

- zanieczyszczenie poditoza substancjami rozpuszczalnymi przez spoiwo lub rozcienczalniki farby (np.
preparatami asfaltowymi)

malowac tylko podioze czyste, ew. zanieczyszczenia izolowaé lakierem spirytusowym

Lepkos¢ powtoki podtoze zanieczyszczone np. olejowymi srodkami grzybobdjczymi

- malowanie na niedostatecznie suchej poprzedniej warstwie powtoki

- z podfoza usung¢ zanieczyszczenia ew. izolowac lakierem spirytusowym

- zachowac¢ odpowiedni czas schniecia dla poszczegdlnych warstw powtokowych

Zmydlanie sie powtoki

- malowanie $wiezych i alkalicznych tynkéw lub podtozy betonowych

- malowanie nie zneutralizowanych podtozy po usunieciu z nich starych powtok olejnych metoda tugowania
- sprawdzi¢ alkaliczno$¢ podioza za pomocg alkoholowego 1 % roztworu fenoloftaleiny

- podioze neutralizowaé np. przez zmycie okoto 1% octem, a nastepnie czystg woda.
Rdzewienie pod powtokg lub przebijanie rdzy przez powtoke.

- Niedoktadne oczyszczenie podtoza stalowego z rdzy

- Malowanie zawilgoconego podtoza stalowego

- Brak neutralizacji podtoza stalowego

- Brak neutralizacji podtoza przy odrdzewianiu kwasami

- Brak powtoki przeciwrdzewnej na elementach metalowych ( np. okuciach stolarki).

- Podloze doktadnie oczysci¢ zgodnie z warunkami wykonywania robot

- Prowadzi¢ malowanie zgodnie z warunkami wykonywania robot.

- Neutralizowaé podioza po chemicznym odrdzewieniu.

- Czesci metalowe pokrywac farbg przeciwrdzewna.

2.6. Wymagania stawiane powtokom

Powtoki emulsyjne

Powtoki emulsyjne powinny by¢ niezmywalne, odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
rozmazywanie. Powtoka emulsyjna powinna by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan i fuszczenia.

Powtoki olejne

Powinny mie¢ jednolita barwe, jednolity potysk, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw, Uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Kryteria oceny jako scii ko Acowy odbiér robét malarskich

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze powyzej 5°C, wilgotno$ci wzglednej
powietrza 65% - farb klejowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach, - farb
wapiennych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz
potysku, odpornosci na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

4.1. Normy

1. PN-EN 3300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na



wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

2. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na

zewnatrz na mury i beton. Czes$¢ 2: Oznaczenie i klasyfikacje wspotczynnika przenikania pary wodne;j.

3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

4. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

5. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

6. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i,
odbioru rob6t ogélnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia
rob6t zwigzanych z izolacjami cieptochronnymi.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji cieptochronnych poszczegoélnych
elementow budynku:
- §cian zewnetrznych, wiencow, osciezy,
- stropodachu,
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectwom dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
W szczegoélnosci powinny odznaczac sie:
) niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,
[ matg gestoscig objetosciowa,
[ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,
[0 duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
[0 odpornoscig na wptywy biologiczne,
[l odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
[0 brakiem wydzielania substancji toksycznych.
Zastosowane materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos$¢ ogniowa.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte brezentem lub
folig.
Podziat materiatow termoizolacyjnych - materialty pochodzenia organicznego,
[0 materiaty z tworzyw sztucznych,
[0 materiaty pochodzenia mineralnego,
[0 materiaty pomocnicze.
2.2. Piyty styropianowe
- krawedzie ptyt muszg by¢ proste i nieuszkodzone,
- struktura ptyt musi by¢ jednorodna,
- styropian powinien wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 °C,
- plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywacé pod przykryciem i z dala od zrédet
ognia,
- ptyty mozna przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementows, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow,



2.3. Wetna mineralna

- ksztatt ptyt powinien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nieuszkodzone,

- wilgotnos¢ welny nie powinna by¢ wieksza niz 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$é¢ oraz scisliwosé, a widkna powinny
by¢ rownomiernie zaimpregnowane,

- wyroby z welny mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem,

- wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na
goraco,

- plyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplenia stropodachéw petnych pod bezposrednie
krycie papg (bez stosowania gtadzi cementowej) powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

* Scisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa - nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

» wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni - nie mniejsza niz 2 kPa

* nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza 40% suchej masy

* ptytom z weiny mineralnej innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi
w normie.

3. WYKONYWANIE ROBOT

3.1. Warunki ogo6lne

Warunki techniczne wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych dotycza

- rob6t termoizolacyjnych z uwzglednieniem czynnikéw warunkujgcych uzyskanie przez
konstrukcje budowlane zatozonych w projekcie wymagan cieptochronnych,

- izolacji cieptochronnych poziomych i pionowych przegrdod zewnetrznych (Scian, stropow,
stropodachow, dachéw)

- Izolacje cieptochronne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

Ocieplenie stropodachéw petnych

- powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach. Warstwy izolacji termicznej
nalezy uktada¢ kilkumetrowymi pasami, prostopadtymi do kalenicy, zaczynajac od gérnych czesci
potaci dachowych. Izolacja termiczna powinna byé niezwlocznie pokrywana warstwg wierzchnig dla
ochrony przed opadami atmosferycznymi

- do ocieplenia moga by¢ stosowane tylko ptyty twarde welny mineralnej, nadajace sie pod
bezposrednie krycie papg bez gtadzi cementowej,

- ptyty powinny by¢é mocowane do podioza systemowymi elementami mocujgcymi,

- do przyklejenia pokrycia papowego na ptytach z welny mineralnej stosuje sie lepik asfaltowy na
gorgco, podgrzewany do temperatury 180°C. Lepik powinien by¢ naktadany w dwdch warstwach,
przy czym drugg warstwe lepiku nalezy nakiada¢ dopiero po ostygnieciu pierwszej i od razu
przykleja¢ pape,

- uktadanie termoizolacji oraz pokrycia powinno odbywac¢ sie wytgcznie przy stosowaniu chodnikéw
z desek lub ptyt drewnopochodnych. Niedopuszczalne jest rzucanie ciezkich przedmiotow,
jezdzenie taczkami, wézkami itp., po wykonanej warstwie izolacji termicznej,

- przy zastosowaniu systemow docieplen, na ktére nie ma normy prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami producenta i wymogami okreslonymi przez Instytut Techniki Budowlanej w
Swiadectwie dopuszczajgcym je do powszechnego stosowania budownictwie.

Ocieplenie mostkow termicznych

- miejscami powstawania mostkéw termicznych w projekcie sg styki oscieznic stolarki

budowlanej ze $ciana.

Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materialem termoizolacyjnym zgodnie z
dokumentacja projektows i rysunkami szczeg6towymi. Mostki termiczne powinno sig ociepla¢ od
strony zewnetrznej.

Styki o$cieznic stolarki budowlanej ze $ciang nalezy doktadnie uszczelnia¢ materiatem elastycznym
lub trwale plastycznym.

Ocieplenie scian wewnetrznych

Do izolacji termicznej $cian wewnetrznych nalezy stosowac¢ ptyty wetny mineralnej zgodnie z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji technicznej. Ze wzgledu na maty zakres prac nalezy
zastosowac technologie wykonania analogiczng jak przy ociepleniu scian zewnetrznych. Piyty
wetny mineralnej mocowac¢ do powierzchni $cian i pokryé cienkg warstwg tynkarskg, wzmocniong
siatkg z wtdkna szklanego.

4. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdinymi zasadami przeprowadzania
odbiorow robot budowlanych.

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzac w nastepujacych fazach wykonywania robét:

1. Po dostarczeniu materiatéw na budowe,

2. Po przygotowaniu podioza,

3. Po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem tynkowania,
uktadania gtadzi cementowej lub pokrywania papg

- przy odbiorze materiatéw na budowe nalezy stwierdzi¢ czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno byé dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem



dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- odbiér przygotowanego poditoza pod ocieplenie powinien obejmowac: sprawdzenie

spadkdw, réwnosci i czystosci podioza,

- odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac¢ sprawdzenie: grubosci warstwy,
ciggtosci warstwy, prawidiowego utozenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka sie
on z materiatami zawierajgcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.

5. NORMY

1.PN-EN 1243:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

2. PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

3. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

4. PN-EN 12524:2002 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwo$ci cieplno-wilgotnosciowe.
Stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.

5. PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach.

6. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Wetna mineralna.
Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.84

7. PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.
8. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej

PN-B- 23118; 1997/ Apt 1;1999

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont w ezta sanitarnego
Roboty glazurnicze

CPV - 45431000-7

1.1 Przedmiot SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach — robot remontowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentow
przetargowych i nalezy jg stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robo6t obj etych STT

1. Demontaze :

- zerwanie posadzek z masy lastrykowej oraz cementowych
- zerwanie oktadziny sciennej z ptytek

- rozbiérka scianek dziatowych

- zeskrobanie starych powtok malarskich

- wykucie z muru o$cieznic drzwiowych

- odbicie luznych tynkéw $cian

- demontaz Scianki

2. Prace montazowe:

Po wykonaniu wszelkich prac demontazowych nalezy wykonaé¢ wszelkie instalacje w zakresie wod.-kan. ,
elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji mozna przystgpi¢ do prac remontowych.

Nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg

Nalezy wykona¢ nowg posadzke grubosci 3 cm. Ze wzgledu na zmniejszong grubos¢ posadzki nalezy
zastosowac jastrych ze specjalnych mieszanek ( np. Rapidur B5)

Nalezy wykona¢ nowe uszczelnienie przeciwwilgociowe np. firmy SOPRO.

Izolacje przeciwwodng wykonujemy w sposéb nastepujacy:

- odpylamy i oczyszczamy podioze

- gruntujemy srodkiem zwiekszajgcym przyczepnos¢ ( np. Sopro GD 749)

- hastepnie wykonujemy warstwe uszczelniajgcg ( np. Sopro FDF)

Zakres remontu pomieszczenia obejmuje takze, wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach,
utozenie gtadzi na $cianach i sufitach.
Nalezy réwniez wymieni¢ oscieznice oraz skrzydta. Malowanie tazienki obejmuje wykonanie powtok malarskich
na suficie farba lateksowg .

Prace glazurnicze.



Na podiogach wykona¢ posadzke z piytek ceramicznych. Sciany do wysokosci 2,0 m oblozyé ptytkami
ceramicznymi o wym.20x25cm

1.4 Ogo6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem robot,

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlanych i poleceniami Zamawiajgcego.

141 Zgodnosé rob6t z Przedmiarem Rob6t 1 Specyfikacj g Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot .

Dokumenty — Przedmiar rob6t , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Rob6t przekazane przez

Zamawiajacego stanowig komplet a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub

opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z

przedmiarem rob6t i ST. Dane okreslone w przedmiarze robét i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, wszelkie

odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy materiatdow i elementow budowli

musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub

roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robd6t lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robdt, to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Przedmiotem prac remontowych jest wezet sanitarny ( toaleta dziewczat i chiopcéw). Wykonawca bedzie

zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interes6w 0so6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogélnie obowigzujgcych przepiséw

prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

1.4.3. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za przekazany mu teren do czasu zakonczenia prac i podpisania bezusterkowego

protokotu odbioru

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia .

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajgce o dopuszczeniu ich do

stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych”.

Materiaty powinny byé oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatdw oznakowanych znakiem CE przewidzianych

do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim warunkow

klimatycznych. Do materialéw i urzgdzeh nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zatgczy¢ aprobaty

techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

Armatura fazienkowa.

Nalezy zastosowa¢ urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie w budownictwie oraz wszelkie prawem wymagane

atesty i certyfikaty.

System uszczelnie i przeciwwodnych

Jastrych — np. Rapidur B5 - Specjalny $rodek wigzacy ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania

szybkowigzgcych, wysokowytrzymatych szybko dojrzewajgcych jastrychow cementowych. Do jastrychow

ogrzewanych, zespolonych, ptywajgcych i jastrychéw na warstwie oddzielajgcej. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm

dodawane jest na budowie.

Zuzycie : ok. 2,8 kg/m2 na 1 cm grub. warstwy

» Klasyfikacja CT-C25-F4 zg. z normg PN-EN 13813 po 24 h, CT-C40-F6 po 3 dniach, CT-C50-F7 po 5
dniach, CT-C60-F7 po 28 dniach

» Mozliwos¢ uktadania ptytek: po ok. 3 dniach; przy bardzo szczelnych okfadzinach jak linoleum, PCV itp.,
jak i drewnianych lub parkiecie przy wilgotnosci koncowej < 1,8 % wag

e W pomieszczeniach i na zewnatrz

» Czas uzycia: ok. 2 h

*  Mozliwosé wechodzenia: po 6-10 h

* Przystosowany do podtég ogrzewanych

* Rowniez do nanoszenia pompa

* Niska zawarto$¢ chromiandw zg. z Dyrektywg 2003/53/EWG

Emulsja gruntuj gca np. Sopro GD749 - Wodny podktad bez rozpuszczalnika na bazie sztucznej zywicy, -
jasnoniebieski, przezroczysty po wyschnieciu, do podiozy o silnych i zréznicowanych wiasciwosciach ssacych. Do
gruntowania jastrychéw cementowych i anhydrytowych, ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wiérowych, tynkéw
wapienno-cementowych i gipsowych. Przy podtozach skrajnie chtonnych podkiad rozcienczy¢ woda.



+ Do wewnatrz i na zewnatrz

e Do scian i podtog

e Czas schniecia: ok. 2-4 h na podtozach chtonnych, ok. 12-24 h na poditozach anhydrytowych
* Mozliwo$¢ rozcienczania

Np. Sopro FDF - Wysokoelastyczna, jednosktadnikowa, przykrywajgca rysy pltynna powiloka z tworzywa
sztucznego bez rozpuszczalnika, do uszczelniania $cian i podtdg wykladanych ptytkami i ptytami. Chroni przed
wodg dzialajgcg bez cidnienia w obcigzonych wilgocig pomieszczeniach, np. fazienkach, prysznicach,
umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych.

W pomieszczeniach

e Szybko schngca ( 1 powtoka 1,5-2,5 godz., 2 powtoka 3-5 godz.)
« Do nanoszenia watkiem, szpachla, do malowania i natryskiwania
» Do podtdg ogrzewanych

Zaprawa klejowa np. Sopro No 1 - Wysokoelastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do
ukladania i mocowania ptytek ceramicznych oraz niewrazliwego na przebarwienia kamienia naturalnego.
Szczegllnie zalecana do stosowania w basenach kagpielowych, na tarasach, elewacjach, na podtogach
ogrzewanych i podiogach drewnianych oraz w obiektach ustugowych i przemystowych. Roéwniez do uktadania
ptytek na starych okfadzinach metodg ,ptytka na ptytke”.

» Klasyfikacja C2 TE, S1 wg normy PN-EN 12004

» Spelnia wymogi dla zapraw elastycznych ,Flexmortel” Stowarzyszenia Niemieckich Producentéw Zapraw
Klejowych

» Woysoka stabilnos¢ dzieki wzmocnieniu wtéknami

* Sl: ugiecie 22,5 mm

» Diugi czas otwartego schniecia

* Do ptyt duzego formatu

» Nadaje sie do zbiornikbw wody pitnej

e W pomieszczeniach i na zewnatrz

* Niska zawarto$¢ chromiandw zg. z Dyrektywg 2003/53/EWG

Fuga np. SOPRO - Cementowa, elastyczna, zaprawa do fugowania ptytek i ptyt ceramicznych, gresow, ksztattek
z kamienia naturalnego i betonu oraz szklanych ksztaltek budowlanych. Szczegoélnie nadaje sie do stabo
chtonnych ptytek sciennych i podtogowych. Wtasciwa rowniez na balkony, tarasy oraz do podtdg ogrzewanych.

» Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

» Do scian i podtdg

W pomieszczeniach i na zewnatrz

e Czas uzycia: ok. 30-40 minut

»  Szeroko$¢ spoiny: 2-20 mm

* Niska zawarto$¢ chromianéw zg. z Dyrektywg 2003/53/EWG

Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje lub mut.
Piasek PN — EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy a ponadto:
* Nie zawiera¢ domieszek organicznych
* miec frakcje r6znych wymiaréw — piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek drobnoziarnisty
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

» Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2 godz.

» Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e« Do zapraw nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25i35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5 st C.

» Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego , ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase , bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
Wielko$c¢ plytek sciennych , kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych :
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosc i szerokose: +1,0 mm
— grubos¢: +0,5mm
— krzywizna: 1,0 mm
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnosé V klasa $cieralnosci

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do czasu gdy bedg potrzebne do robdét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja jakosé im
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegllnosci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajda sie nie zadbane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczagc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4 Wariantowa stosowanie materiatow .

Jesli przedmiar rob6t lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialtow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej na siedem dni
roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pOzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robét nalezy stosowa¢ urzgdzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i
zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie
przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w
budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowac srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia materiatdbw wrazliwych na
warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadaé zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ).
Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom
procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialtdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
przedmiarem robét, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robo6t.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé¢ zatozong jakosc
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢ materialtdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie rob6t przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego
jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiaj gcego.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest podokonywania kontroli. Zapewniona mu
bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych” i posiadajgcych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskg Norma Przenoszacg Normy

Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Na wykonanie robét objetych zamdéwieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowe wobec powyzszego nie

wymaga sie prowadzenia dziennika budowy. W trakcie rob6t Wykonawca winien zgromadzi¢ dokument:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokét odbioru robot,

- protokét narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykraczajgcych poza zakres prac wymienionych w

przedmiarze rob6t i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych robét i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego ci

najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci materiatow.

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadéw rzeczowych zastosowanych

do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegajg odbiorowi :

- ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr ostateczny robot.

8.1.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem rob6t. W przypadku gdy komisji

roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin

wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W

przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne a w

szczegolnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy):

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.2 Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatno sci.

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru rob6t potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktére zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych koniecznos¢ wykonania wynika w trakcie realizacji
zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartosé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i

transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i p rac towarzysz acych.




Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢ wliczona w koszt
robot podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty b edgce podstaw g do wykonania robét budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

11.2 Przedmiar robét

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatow

11.5 Obowigzujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobdéw wydane przez ich producentéw

11.7 Przepisy prawne dotyczgce BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OSADZANIE DRZWI

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
MATERIALY
2.1. WYROBY STOLARKI BUDOWLANEJ
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4.3.WYKONCZENIE OSCIEZY
5.0DBIOR ROBOT
5.1. ODBIOR | OCENA OKIEN | DRZWI.
6. NORMY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wadzenia robot
montazu stolarki budowlanej.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie robét montazowych w zakresie:
[ wbudowania stolarki drzwiowej,
2. MATERIALY
2.1. Wyroby stolarki budowlanej
W zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt rozréznia sie:
(1 stolarke okienng
(1 stolarke drzwiowg
W zaleznosci od wykonczenia powierzchni wyrobow stolarskich rozréznia sie wyroby
impregnowane, gruntowane, malowane farbami podktadowymi nieprzezroczystymi, malowane
ostatecznie powtokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi oraz oklejane okleing naturalng lub
z tworzyw sztucznych. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyrobdw stolarki
budowlanej. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.
3. TRANSPORT
« Do przewozu drzwi moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpieczy¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.
* Partia wyrob6w przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg przedmiotowg wyrobu oraz dokumentacjg techniczng i zaméwieniem.
 Okucia nie zamontowane do wyrobéw, jak: klameczki, klucze do zakretek, przechowuje sie i
transportuje w odrebnych opakowaniach.
» Wyroby ostatecznie wykonczone nalezy zabezpieczy¢ do transportu w nastepujgcy
sposobb:
- okna — przez przymocowanie do stojakéw lub progu i nadproza oscieznicy nadbitek wykonanych



z listew drewnianych.

Zabezpieczone wyroby nalezy transportowa¢ w nastepujacy sposob:

- - okna - powinny byé grupowane w jednostki pakietowe, potgczone ze sobg w zwartg cato$é za
pomoca elementéw mocujgcych; w pakiecie mogg wystepowac tylko wyroby jednego rodzaju i
wymiaru; okna powinny by¢ ustawione na progu oscieznicy.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.2. Wyko nczenie o $ciezy

Po zakonczeniu prac montazowych drzwi nalezy wykonczy¢ drzwi listwami maskujgcymi
potagczenie oscieznicy ze $ciana.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Odbidr i ocena okien i drzwi

Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepujace cechy:
- wymiary i ksztalty elementéw i ich czesci sktadowych,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen oraz sprawno$¢ dziatania czesci ruchomych,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnos¢ z dokumentacija techniczna.

Przy odbiorze elementéw wbudowanych powinny byé sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- dokfadnos¢ uszczelnienia oscieznic,

- prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania.

6. NORMY

PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-79/7150-01, PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-94025:1998 — Okucia budowlane Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki , gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

PN-68/M-78010 — Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania Zmiany
1 BI 2/70 poz.18 2 Bl 10/11/74 poz.86.

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania Zmiany 1Bl 4/92
poz.18 PN- 88/B-10085 Zmiana 2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Parkingi i ci ggi piesze

1 Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zaméwienia jest utozenie kostki brukowej (ciagi piesze, parkingi) oraz wykonanie podjazdu.
1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Wykonanie ciggéw pieszych z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego
cementem, wykonanie parkingu z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0/63mm
wraz z kraweznikowaniem

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,

Prace towarzyszgce gtownym robotom budowlanym jakie wystgpig przy realizacji rob6t to:

- roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy chodnika, spadkéw chodnika, urzgdzen obcych
(studzienki , zawory itp.) wystepujgcych w chodniku,

- regulacja pionowa studzienek telefonicznych, wtazéw kanatowych kanalizacji sciekowej i zaworow
wodociggowych,

- roboty rozbidérkowe istniejgcych chodnikéw i zwigzany z tym wywéz gruzu z terenu budowy,
1.2  Informacje o terenie budowy.

Teren budowy obejmujg chodniki w przewazajgcej czesci przy jezdni. i obiekcie hotelu. Z uwagi
na powyzsze organizacja rob6t powinna by¢ tak opracowana aby roboty budowlane byly wykonywane w
sposdb powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego. Nie
dopuszcza sie zamkniecia ciggéw pieszych dojscia do hotelu. Do powyzszych potrzeb wykonawca
powinien dysponowaé odpowiednim sprzetem, oznakowaniem i potencjatem ludzkim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych,



- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
— ochrony srodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robét przed dostepem o0sob trzecich,
- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z przebudowg chodnikow
1.3 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45 000 000-7, 45 233 250-6, 45 233 243-7, 45 223 100-7

1.4 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen, a wymagajgcych zdefiniowania w
celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Uzyte w STWIOR wymienione poni zej okre slenia nale zy rozumie é w kazdym przypadku nast epujaco:

1.6.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.6.2 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.6.3 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.6.4 Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdoéw wjezdzajgcych
lub wyjezdzajgcych z bram

1.6.5 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.6.6 Inspektor Nadzoru lub Koordynator robét — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.6.7 Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.6.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.9 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.6.10 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.6.11 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.6.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.6.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

1.6.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz
robét.

1.6.15 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.16 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.6.17 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.6.18 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i s$rodowisko przed

ucigzliwo$ciami powodowanymi  przez ruch na drodze.

1.6.19 Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.6.20 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.



1.6.21 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.6.22 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.6.23 Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.6.24 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz dziennik
budowy.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spotecznosci i innych. zapewniajac w ten sposob bezpieczehnstwo pojazdéw i pieszych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac sprawne prowadzenie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Czesé¢ techniczna

2 Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagania zZwigzane z ich
sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1 Chodniki
2.1.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez wykonawce

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na betonowg kostke brukowag przewidziang do
wbudowania na chodniki.

2.1.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.3 Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowej



Do

wykonania nawierzchni na chodnikach zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o grubosci 60 mm.

Chodnik zostanie utozony z kostki szarej i kolorowej na wjazdach- odznaczenie miejsc postojowych.

Tol

2.1

erancje wymiarowe wynosza:
na diugosci +3 mm,
na szerokosci +3 mm,
na grubosci +5 mm.

.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé
1 Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie 4
wiecej niz
2.1.5 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2

Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701,

Kruszywo - nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu,

Woda - wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

Dodatki — do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejsza
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Wijazdy do bram i zatoki postojowe

Wijazdy do bram i zatoki postojowe bedg wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

2.2

.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kostke przewidziang do wbudowania na wjazdach.

2.2

Do
gru

2.3
2.3

.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

wykonania nawierzchni na wjazdach i wyjazdach z bram stosuje sie betonowg kostke brukowg kolorowg o

bosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
na dtugosci +3 mm,
na szerokosci +3 mm,
na grubosci +5 mm.
Krawezniki
.1 Klasyfikacja materiatow Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

Zastosowany zostanie kraweznik betonowy Typ uliczny-U;
prostokatny Sciety - rodzaj ,a”; Odmiana- kraweznik betonowy dwuwarstwowy ; Gatunek 1 G-1.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Tablica 1. Wymiary kraweznika
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznik | kraweznik || b h C d r
a a
U a 100 15 30 min. 3 min. 12 1.0
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie

powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm | 2

Szczerby i | ograniczajgcych powierzchnie
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6

Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,

rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiladek i przekiadek drewnianych o wymiarach:

grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.3.2 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikéw betonowych bedzie posiadanie przez wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kraweznik betonowy.

2.4 Obrzeza

2.4.1 Klasyfikacja materiatow

Materiatami  stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04

BN-80/6775-03/01,



Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 -Gl

Wymagania techniczne
Ksztalt i wymiary obrzezy betonowych jakie majg by¢ ustawione przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h rt

on 75 6 20 3
100 6 20 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

! +8

b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementdéw powinny byé réwne i proste.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen

Wklestos$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3

Szczerby
i uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajgcych
gorne (Scieralne)
ograniczajgcych
powierzchnie:

powierzchnie | .
niedopuszczalne

pozostate

liczba, max 2
diugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosé minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.4.2 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych bedzie posiadanie przez wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na obrzeza betonowe przewidziane do
wbudowania na chodniku.

budowlan

3 Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn zalecanych do wykonania robét ych.

Sprzet do wykonania chodnikéw, wjazdoéw i wyjazdéw z bram, parkingdéw, ustawienia kraweznikow oraz
obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.




3.1 Sprzet do usuwania drzew i karczowania pni
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i pni wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny lub koparki przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— $rodki transportowe do wywozu karpiny i diuzycy
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych
- Woykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4  Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych
4.1 Chodniki
4.1.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

4.1.2 Podsypka

Grubo$¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 10 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
4.1.3 Ukfadanie chodnikéw z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ sie na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktadaé tak, aby po zageszczeniu zajmowata potozenie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety kraweznika.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywacé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

4.2 Wijazdy do bram

4.2.1 Koryto jak w pkt 4.1.1

4.2.2 Podbudowa na wjazdach z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20kg/m? gr. 15 cm
4.2.3 Uktadanie wjazdéw z betonowych kostek brukowych jak w pkt 4.1.3

4.3 Zatoki parkingowa

4.3.1 Koryto jak w pkt 4.1.1

4.3.2 Podbudowa jak w pkt 4.2.2

4.3.3 Ukfadanie kostek brukowych jak w pkt 4.1.3

4.4 Krawezniki

4.4.1 Koryto jak w pkt 4.1.1

4.4.2 Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawa betonowa:

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.



4.4.3 Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej

Zasady ustawiania kraweznikéw:

- Swiatto (odleglo$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm,

- Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,

— Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02,

- ustawianie kraweznikbw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

45 Obrzeza
45.1 Koryto jak w pkt 4.1.1

45.2 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

4.5.3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na peilng gtebokosc.

5 Zasady kontroli jako $ci robét
5.1 Badania przed przystgpieniem do robot
5.1.1 Chodniki, wjazdy do bram i zatoki postojowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowg kostke brukowg uzytg na chodniki
wjazdy bramowe i parkingi pod kgtem:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w
pkt2.1.2,

- ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchyiki podano w pkt 2.1.3 i w pkt 2.2.3.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

— posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 2.1.1 i 2.2.1 niniejszej STWIOR,

— wyniki biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 600 m?2 powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

5.1.2 Krawezniki i obrzeza

Przed przystapieniem do rob6t Inspektor Nadzoru krawezniki betonowe i obrzeza pod kgtem:

- wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z
pkt. 2.3.2 - krawezniki i tablicy 3 z pkt. 2.4.2 — obrzeza. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

- ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2 - krawezniki i tablicy
1i2 z pkt. 2.4.2 — obrzeza. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

5.2 Badania w czasie robo6t
5.2.1 Chodniki

5.2.1.1 Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows.



Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:
- o szerokoscido 3 m: £ 1 cm,
— o0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

5.2.1.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz pkt 4.1.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia
w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ = 1 cm.

5.2.1.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR.

5.2.1.4 Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika z betonowych kostek brukowych przeprowadzac¢ nalezy w nastepujacy
spos6b: na kazde 150+300 m? chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy zdjg¢ 2+4 kostki w dowolnym
miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek brukowych.

5.2.2 Wijazdy do bram i zatoka parkingowa
5.2.2.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy jak w pkt 5.2.1.1

5.2.2.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjag projektowg oraz pkt 4.2.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia
w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.

5.2.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i
OR:
- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

5.2.2.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

— Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac 0,8 cm,

— Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg + 0,5%,

— Niweleta nawierzchni. R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ = 1 cm,

— Szerokosé¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm,

— Grubos¢ podsypki. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+1,0cm

5.2.2.5 Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 5.2.2.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zaleca sig, aby pomiary cech
geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

5.2.3 Krawezniki
5.2.3.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 4.4.2.

5.2.3.2 Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
— Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg powinien by¢ zgodny z
projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,
- Woymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
» dlawysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
» dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.



- Ro6wnos¢ gornej powierzchni tawi tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

— Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg
wykazywaé¢ $ladu urzgdzenia zageszczajgcego, fawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych
ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy,

— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

5.2.3.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi =+ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

- dokfadnos¢ wypetienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

5.2.4 Obrzeza
5.2.4.1 Sprawdzenie koryta pod tawe
Sprawdzanie koryta pod tawe jak w pkt 5.2.3.1
5.2.4.2 Sprawdzenie podtoza i podsypki
Sprawdzenie podioza i podsypki jak w pkt 5.2.1.1

5.2.4.3 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 4.5.3, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé¢ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosé.
6. Odbiory i gwarancje
6.1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
a) odbior ostateczny — po wykonaniu zakresu robét wyznaczonego przez zamawiajgcego,
b) odbiér pogwarancyjny — w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancji.
6.2. Gotowo$¢ do odbioru czesciowego, ostatecznego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu pisemnie.
6.3. Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia o gotowosci robét do odbioru.
6.4. Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ do protokotu odbioru zestawienie wykonanych robét potwierdzone
przez koordynatora robét, wyniki badan jakosciowych oraz $wiadectwa jakosci.
6.5. Poczagtkowy bieg terminu gwaranciji bedzie liczony od daty odbioru ostatecznego catosci przedmiotu umowy.
6.6. Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru w ustalonym terminie i nie zawiadomi wykonawcy o przyczynie
odstgpienia od odbioru bedzie to réwnoznaczne z pokwitowaniem wykonania robét, a wykonawca uprawniony
bedzie do sporzadzenia jednostronnie protokotu odbioru i wystawienia faktury.
6.7. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.
6.8. Termin usuwania wad wynosi:
a) bezzwtocznie w przypadku, gdy wada moze spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa,
b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniatych wadach.
6.9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy liczac od dnia
odbioru ostatecznego.




