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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 2/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 1  szatnia świetlicy wiejskiej  0,00
 1  KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 

 cementowo-wapiennej - ścianki działowe starego biura i toalet

 ((1*5+2,2*4+1,5+4*2)*2,6-2*0,8*6)*0,8 = 40,78m2

 40,78  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,95  0,00  0,00

 2  KNR 2-02 0121/03  Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm - 
 nowa ścianka pomiędzy kuchnią i szatnią

 (4,5*2,6+2,2*2,6+1,15*2,6)*0,4 = 8,16m2

 8,16  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  0,45  0,00  0,00

 Cieśle gr.II  r-g  0,09  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,25  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm  szt  8,2  0,00  0,00

 Zaprawa  m3  0,01  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,07  0,00  0,00

 3  KNR 4-01 0708/02  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
 cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków 
 ceramicznych, betonów

 (1,5*6*2*2+2*1,5)*0,4 = 15,60m

 15,60  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,49  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,04  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,22  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Cement portlandzki 25 z dodatkami  t  0,0013  0,00  0,00

 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  t  0,0017  0,00  0,00

 Piasek do zapraw  m3  0,0067  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0017  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,01  0,00  0,00

 4  KNR 4-01 0716/01  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
 pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
 gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich - tynk j.w. oraz od strony szatni

 1,7*2+(4,5+2+1,2*2+2,3)*2,6 = 32,52m2

 32,52  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,64  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,09  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Cement portlandzki 25 z dodatkami  t  0,0052  0,00  0,00

 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  t  0,0066  0,00  0,00

 Piasek do zapraw  m3  0,0266  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0067  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,04  0,00  0,00

 5  KNR-W 2-02 1018/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z 
 wysokoudarowego PCW - okno szatnia

 0,6*1,4 = 0,84m2

 0,84  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  2,44  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 3/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Materiały
 Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2  m2  1  0,00  0,00

 Kotwy elastyczne  szt  6  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  dm3  0,27  0,00  0,00

 Silikon  dm3  0,01  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  15  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,05  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,06  0,00  0,00

 0,00

 6  KNR 2-02 0129/01  Montaż podokienników o długości do 1m

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  1,47  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,22  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Podokienniki prefabrykowane  szt  1  0,00  0,00

 Zaprawa  m3  0,009  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,06  0,00  0,00

 7  KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
 cementowej - analogia rozebranie podłogi w szatni

 (3,5*2,5+4,5*4)*0,67 = 17,92m2

 17,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,92  0,00  0,00

 8  KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej - skucie podbetonu - szatnia

 4,5*4 = 18,00m2

 18,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,74  0,00  0,00

 9  KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
 filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - szatnia

 0,67*((4,5+2,5+2,93+4,1+2,5)*2,6-2*2,0) = 26,12m2

 26,12  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,33  0,00  0,00

 10  KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
 podłogi ponad 5m2 - szatni

 15,3+(4,07+4,5+1,2)*2,6 = 40,70m2

 40,70  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,092  0,00  0,00

 Materiały
 Mydło techniczne maziste szare 65%  kg  0,022  0,00  0,00

 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  t  0,00088  0,00  0,00

 Piasek do zapraw  m3  0,001  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 11  KNR 4-01w 1204/08  Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności 
 (sfalowań) powierzchni tynku

  (Krotność= 3)

 15,3+(4,07+4,5+1,2)*2,6 = 40,70m2

 40,70  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,095  0,00  0,00

 Materiały
 Gips budowlany szpachlowy  kg  0,3  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 12  KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 (4,07+4,5+1,2)*2,6 = 25,40m2

 25,40  m2  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 4/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,08  0,00  0,00

 Materiały
 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  0,22  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,003  0,00  0,00

 0,00

 13  KNR 2-02w 1101/02  Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i 
 użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym - szatnia

 (15,3)*0,1 = 1,53m3

 1,53  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  5,95  0,00  0,00

 Materiały
 Beton zwykły C8/10 (B10)  m3  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 14  KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
 z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R- szatnia

 15,3 = 15,30m2

 15,30  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,0392  0,00  0,00

 Materiały
 Folia polietylenowa 0,2mm  m2  1,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0112  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0068  0,00  0,00

 0,00

 15  KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
 styropianowych na sucho- szatnia

 15,3 = 15,30m2

 15,30  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Dekarze gr.II  r-g  0,0819  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0072  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty styropianowe gr.10cm  m3  0,1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0032  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0047  0,00  0,00

 0,00

 16  KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
 z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R- szatnia

 15,3 = 15,30m2

 15,30  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,0392  0,00  0,00

 Materiały
 Folia polietylenowa 0,2mm  m2  1,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0112  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0068  0,00  0,00

 0,00

 17  KNR 2-02 1106/01  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 
 25mm - szatnia

  (Krotność= 2)
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 5/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 15,3 = 15,30m2

 15,30  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.II  r-g  0,6792  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,08  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Beton zwykły C16/20(B-20) posadzkowy  m3  0,0272  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0387  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 0,00

 18  KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
 wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - szatnia

 15,3 = 15,30m2

 15,30  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.IV  r-g  0,7617  0,00  0,00

 Posadzkarze gr.III  r-g  0,1904  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,027  0,00  0,00

 19  KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
 gładkich bez gruntowania - 3 krotne

  (Krotność= 1,5)

 15,3+(4,07+4,5+1,2)*2,6 = 40,70m2

 40,70  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,1083  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0308  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Farba emulsyjna Polinit  dm3  0,2891  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 20  KNR 2-02u2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

 15,3 = 15,30m2

 15,30  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,06  0,00  0,00

 Materiały
 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  0,21  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,003  0,00  0,00

 0,00

 21  KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
 wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

 15,3 = 15,30m2

 15,30  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.IV  r-g  0,7617  0,00  0,00

 Posadzkarze gr.III  r-g  0,1904  0,00  0,00

 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 6/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0315  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,027  0,00  0,00

 0,00

 22  KNR 4-01 1216/01  Zabezpieczenie podłóg trocinami - analogia zabezpieczenie folią

 15,3 = 15,30m2

 15,30  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,029  0,00  0,00

 Materiały
 Trociny  t  0,008  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 23  KNR 4-01 1215/04  Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

 0,6*1,41 = 0,85m2

 0,85  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,28  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze (od R)  %  25  0,00

 2.1  sala nr 1  0,00
 24  KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 

 filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

 (6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,05-1,8*1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06 = 
 75,17m2

 75,17  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,33  0,00  0,00

 25  KNR 2-02 0802/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z 
 transportem mechanicznym

 (6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,05-1,8*1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06 = 
 75,17m2

 75,17  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,4563  0,00  0,00

 Cieśle gr.II  r-g  0,018  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,064  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa wapienna m.4  m3  0,0028  0,00  0,00

 Zaprawa cementowo-wapienna m.15  m3  0,021  0,00  0,00

 Zaprawa cementowo-wapienna m.50  m3  0,0021  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h  m-g  0,0531  0,00  0,00

 26  KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
 cementowej

 66,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,92  0,00  0,00

 27  KNR 2-02w 1101/02  Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i 
 użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym

 (66,92)*0,1 = 6,69m3

 6,69  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  5,95  0,00  0,00

 Materiały
 Beton zwykły C8/10 (B10)  m3  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 7/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 28  KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
 z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R

 66,92 = 66,92m2

 66,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,0392  0,00  0,00

 Materiały
 Folia polietylenowa 0,2mm  m2  1,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0112  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0068  0,00  0,00

 0,00

 29  KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
 styropianowych na sucho

 66,92 = 66,92m2

 66,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Dekarze gr.II  r-g  0,0819  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0072  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty styropianowe gr.10cm  m3  0,1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0032  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0047  0,00  0,00

 0,00

 30  KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
 z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R

 66,92 = 66,92m2

 66,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,0392  0,00  0,00

 Materiały
 Folia polietylenowa 0,2mm  m2  1,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0112  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0068  0,00  0,00

 0,00

 31  KNR 2-02 1106/01  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 
 25mm

  (Krotność= 3)

 66,92 = 66,92m2

 66,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.II  r-g  0,6792  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,08  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Beton zwykły C16/20(B-20) posadzkowy  m3  0,0272  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0387  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 0,00

 32  KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
 wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

 66,92 = 66,92m2

 66,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.IV  r-g  0,7617  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 8/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Posadzkarze gr.III  r-g  0,1904  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,027  0,00  0,00

 33  KNR 2-02w 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej

 6,06+2*1+11*2-5 = 25,06m

 25,06  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,41  0,00  0,00

 Materiały
 Kształtki cokołowe podłogowe  m  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  0,685  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,048  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0011  0,00  0,00

 34  KNR 4-01w 1204/08  Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności 
 (sfalowań) powierzchni tynku, też sufit

 (6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,05-1,8*1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06+66,92
 = 142,09m2

 142,09  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,095  0,00  0,00

 Materiały
 Gips budowlany szpachlowy  kg  0,3  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 35  KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 (6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,05-1,8*1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06+66,92
 = 142,09m2

 142,09  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,08  0,00  0,00

 Materiały
 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  0,22  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,003  0,00  0,00

 0,00

 36  KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
 gładkich bez gruntowania

  (Krotność= 1,5)

 (6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,05-1,8*1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06+66,92
 = 142,09m2

 142,09  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,1083  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0308  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Farba emulsyjna Polinit  dm3  0,2891  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 37  KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych- ewakuacyjne 
 zewnętrzne z funkcją antypaniczną , sala nr 1,

 0,9*2,1*2 = 3,78m2
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 9/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 3,78  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Monterzy gr.II  r-g  1,94  0,00  0,00

 Szklarze gr.II  r-g  0,74  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Kotwy  szt  5,56  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  dm3  0,28  0,00  0,00

 Szyby zespolone ze szkła płaskiego , bezpieczne P2  m2  0,6  0,00  0,00

 Podkładki pod szyby  szt  8,89  0,00  0,00

 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  m2  1  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,05  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,06  0,00  0,00

 0,00

 38  KNR 2-02 1016/01  Ościeżnice regulowane drzwiowe , dla drzwi wewnętrznych - nowe 
 drzwi wewnętrzne szatnia i kuchnia

 2,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,37  0,00  0,00

 Murarze gr.II  r-g  0,96  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,12  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Ościeżnice drzwiowe stalowe  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,03  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 39  KNR 2-02 1019/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, (wzmocnione - 3 
 zawiasy) fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 - nowe 
 drzwi wewnętrzne szatnia, kuchnia  , zamek patentowy ,

 0,8*2,05+0,9*2,05 = 3,49m2

 3,49  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Stolarze gr.II  r-g  0,25  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Drzwi stalowe pełne, ocieplane  kpl  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,01  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 2.2  sień  0,00
 40  KNR 2-31 0815/01  Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla 

 pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - analogia 
 rozebranie nawierzchni z kostki przed budynkiem

 11,5*10 = 115,00m2

 115,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,0974  0,00  0,00

 41  KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o 
 szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - fundament 
 sieni

 (1,7+3+1,7)*0,4*0,8 = 2,05m3

 2,05  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  2,3016  0,00  0,00

 42  KNR 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z 
 ręcznym układaniem betonu

 (1,7+3+1,7)*0,4*0,4 = 1,02m3
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 10/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 1,02  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Betoniarze gr.II  r-g  0,74  0,00  0,00

 Cieśle gr.II  r-g  2,76  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  3,91  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Beton zwykły  m3  1,015  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  m3  0,007  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm  m3  0,005  0,00  0,00

 Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  0,53  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,05  0,00  0,00

 43  NNRNKB 1 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

 (1,7+3+1,7)*0,25*0,8 = 1,28m3

 1,28  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  3,26  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  2,31  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm  szt  73,30  0,00  0,00

 Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm  szt  46,90  0,00  0,00

 Zaprawa  m3  0,180  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 44  KNR 2-02 0604/01  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na 
 gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - mur przyziemia

 (1,7+3+1,7)*0,3 = 1,92m2

 1,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.II  r-g  0,1061  0,00  0,00

 Dekarze gr.II  r-g  0,1907  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,3694  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Roztwór asfaltowy do gruntowania  kg  0,3  0,00  0,00

 Papa termozgrzewalna podkładowa  m2  2,3  0,00  0,00

 Gaz propan, butan  kg  0,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0136  0,00  0,00

 45  KNR 2-02 0107/01  Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z 
 bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm

 (1,7+3+1,7)*2,5-1,15*1,41*2-1,6*2,2 = 9,24m2

 9,24  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  0,55  0,00  0,00

 Cieśle gr.II  r-g  0,11  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,43  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm  szt  8,1  0,00  0,00

 Zaprawa  m3  0,022  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 46  KNR 2-02 0211/04  Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o 
 szerokości przewiązek do 0,3m - wieniec sieni

 (1,7+3+1,7)*0,24*0,2 = 0,31m3

 0,31  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Betoniarze gr.II  r-g  1,35  0,00  0,00

 Cieśle gr.II  r-g  10,08  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 11/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robotnicy gr.I  r-g  6,37  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Beton zwykły  m3  1,02  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  m3  0,018  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm  m3  0,009  0,00  0,00

 Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  0,58  0,00  0,00

 Drut stalowy miękki  kg  2,5  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  1,78  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,07  0,00  0,00

 0,00

 47  KNNR 2 0401/02  Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze ścianką 
 kolankową - więźba dwuspadowa sieni

 2,2*3,6 = 7,92m2

 7,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,3  0,00  0,00

 Materiały
 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50mm  m3  0,022  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II 25-38mm  m3  0,007  0,00  0,00

 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  m3  0,002  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  7  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,02  0,00  0,00

 48  KNNR 2 0403/01  Deskowanie połaci dachowych

 2,2*3,6 = 7,92m2

 7,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,27  0,00  0,00

 Materiały
 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm  m3  0,028  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,01  0,00  0,00

 49  KNR 2-02 0604/05  Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku 
 na zimno - pierwsza warstwa - papowanie deskowania

 2,2*3,6 = 7,92m2

 7,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Dekarze gr.II  r-g  0,107  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1404  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400  m2  1,15  0,00  0,00

 Gwoździe papowe gołe  kg  0,05  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0083  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,006  0,00  0,00

 0,00

 50  KNNR 2 0403/02  Łacenie połaci dachowych

 2,2*3,6 = 7,92m2

 7,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,18  0,00  0,00

 Materiały
 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm  m3  0,006  0,00  0,00

 Łaty iglaste nasycone kl.II  m3  0,012  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00
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 Kosztorys  Strona 12/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,02  0,00  0,00

 51  KNR 0-15 0519/02  Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 
 18,33x35cm

 2,2*3,6 = 7,92m2

 7,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Blacharze gr.II  r-g  0,01  0,00  0,00

 Dekarze gr.II  r-g  0,4315  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0095  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Wkręty samowiertne z uszczelką 4,8x35mm  szt  7,84  0,00  0,00

 Blacha dachówkowa LPA 0,55mm pokryta plastisolem  m2  1,12  0,00  0,00

 Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/op.)  dm3  0,005  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,003  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0041  0,00  0,00

 0,00

 52  KNR-W 2-02 0409/06  Wiatrownice z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

 2*0,25*0,03*2 = 0,03m3

 0,03  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  13,6  0,00  0,00

 Materiały
 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm  m3  1,04  0,00  0,00

 Środek impregnacyjny  kg  0,41  0,00  0,00

 Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  7,98  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,85  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  1,07  0,00  0,00

 0,00

 53  KNR-W 2-02 0517/01  Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej 
 ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

 2*0,25*6 = 3,00m2

 3,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,62  0,00  0,00

 Materiały
 Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej  m2  1,01  0,00  0,00

 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60  kg  0,028  0,00  0,00

 Kołki rozporowe plastykowe  szt  8,1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0049  0,00  0,00

 54  KNR-W 2-02 0410/01  Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia 
 podbitki okapowe i szczytu

 2*4*0,5 = 4,00m2

 4,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,31  0,00  0,00

 Materiały
 Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm  m2  1,2  0,00  0,00

 Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  0,08  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,01  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,03  0,00  0,00

 0,00

 55  KNR 2-02 0508/04  Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o 
 średnicy 15cm - w kolorze brązowym

 Drukowano dn. 7.11.2017  "OSP Brzekiniec , ofertowy  branże  w5.1   09 09 2017  bez OSP pomniejszone o UMWW.rds"
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 Kosztorys  Strona 13/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 1,5*2 = 3,00m

 3,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Blacharze gr.III  r-g  0,0725  0,00  0,00

 Blacharze gr.II  r-g  0,4852  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,093  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej  m  1  0,00  0,00

 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60  kg  0,021  0,00  0,00

 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane  szt  2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0035  0,00  0,00

 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 0,00

 56  KNR 2-02 0510/02  Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o 
 średnicy 10cm

 2*3,5 = 7,00m

 7,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Blacharze gr.III  r-g  0,0112  0,00  0,00

 Blacharze gr.II  r-g  0,5948  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1661  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej , 110mm - w kolorze brązowym  m  1  0,00  0,00

 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60  kg  0,021  0,00  0,00

 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane  szt  0,33  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0024  0,00  0,00

 57  KNR-W 2-02 1018/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z 
 wysokoudarowego PCW - sień

 1,15*1,41*2 = 3,24m2

 3,24  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  2,44  0,00  0,00

 Materiały
 Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2  m2  1  0,00  0,00

 Kotwy elastyczne  szt  6  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  dm3  0,27  0,00  0,00

 Silikon  dm3  0,01  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  15  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,05  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,06  0,00  0,00

 0,00

 58  KNR 2-02 0129/02  Montaż podokienników o długości ponad 1m - sień

 2,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  1,64  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,48  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Podokienniki prefabrykowane  szt  1  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe  szt  0,3  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 59  KNR 4-01 0716/01  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
 pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
 gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich - tynki sieni wewn i zewn. nieocieplane

 2*((1,7+3+1,7+2,5)*2,5-1,15*1,41*2-1,6*2,2*1,5) = 27,45m2

 27,45  m2  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 14/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,64  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,09  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Cement portlandzki 25 z dodatkami  t  0,0052  0,00  0,00

 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  t  0,0066  0,00  0,00

 Piasek do zapraw  m3  0,0266  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0067  0,00  0,00

 Narożniki ochronne Wema  szt  0,04  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,04  0,00  0,00

 60  KNR-W 2-02 2702/01  Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
 płytami z włókien mineralnych - sufit w sieni

 4 = 4,00m2

 4,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,84  0,00  0,00

 Materiały
 Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm  szt  2,9  0,00  0,00

 Dźwigary nośne z blachy kształtowej  m  1,72  0,00  0,00

 Elementy poprzeczne z blachy kształtowej  m  1,6  0,00  0,00

 Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny  m  0,86  0,00  0,00

 Wieszak  szt  0,67  0,00  0,00

 Pręty wieszaka  szt  0,67  0,00  0,00

 Klamerki mocujące  szt  2,86  0,00  0,00

 Sprężyny przyścienne  szt  1,65  0,00  0,00

 Łączniki rozporowe  szt  2,53  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,01  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 0,00

 61  KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - sień x2

 1,6*2,1*2 = 6,72m2

 6,72  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Monterzy gr.II  r-g  2,06  0,00  0,00

 Szklarze gr.II  r-g  1,04  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Kotwy  szt  4,76  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  dm3  0,24  0,00  0,00

 Szyby zespolone ze szkła płaskiego , bezpieczne P2  m2  0,73  0,00  0,00

 Podkładki pod szyby  szt  6,35  0,00  0,00

 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  m2  1  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,05  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,06  0,00  0,00

 0,00

 62  KNR 2-02w 1101/02  Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i 
 użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym

 (3,73)*0,1 = 0,37m3

 0,37  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  5,95  0,00  0,00

 Materiały
 Beton zwykły C8/10 (B10)  m3  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 15/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 63  KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
 z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R

 3,73 = 3,73m2

 3,73  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,0392  0,00  0,00

 Materiały
 Folia polietylenowa 0,2mm  m2  1,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0112  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0068  0,00  0,00

 0,00

 64  KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
 styropianowych na sucho

 3,73 = 3,73m2

 3,73  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Dekarze gr.II  r-g  0,0819  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0072  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty styropianowe gr.10cm  m3  0,1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0032  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0047  0,00  0,00

 0,00

 65  KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
 z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R

 3,73 = 3,73m2

 3,73  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,0392  0,00  0,00

 Materiały
 Folia polietylenowa 0,2mm  m2  1,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0112  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0068  0,00  0,00

 0,00

 66  KNR 2-02 1106/01  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 
 25mm

  (Krotność= 2)

 3,73 = 3,73m2

 3,73  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.II  r-g  0,6792  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,08  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Beton zwykły C16/20(B-20) posadzkowy  m3  0,0272  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0387  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 0,00

 67  KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
 wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

 3,73 = 3,73m2

 3,73  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.IV  r-g  0,7617  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 16/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Posadzkarze gr.III  r-g  0,1904  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,027  0,00  0,00

 68  KNR 2-02w 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej

 (1,7+3+1,7+2,5)-1,6*2 = 5,70m

 5,70  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,41  0,00  0,00

 Materiały
 Kształtki cokołowe podłogowe  m  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  0,685  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,048  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0011  0,00  0,00

 69  KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 2*((1,7+3+1,7+2,5)*2,5-1,15*1,41*2-1,6*2,2*1,5) = 27,45m2

 27,45  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,08  0,00  0,00

 Materiały
 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  0,22  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,003  0,00  0,00

 0,00

 70  KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
 gładkich bez gruntowania

  (Krotność= 1,5)

 2*((1,7+3+1,7+2,5)*2,5-1,15*1,41*2-1,6*2,2*1,5) = 27,45m2

 27,45  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,1083  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0308  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Farba emulsyjna Polinit  dm3  0,2891  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 3.  sala nr 2  0,00
 71  KNR 2-02u2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - 

 posadzka

 56,97  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,06  0,00  0,00

 Materiały
 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  0,21  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,003  0,00  0,00

 0,00
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 Kosztorys  Strona 17/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 72  KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
 wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

 56,97 = 56,97m2

 56,97  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.IV  r-g  0,7617  0,00  0,00

 Posadzkarze gr.III  r-g  0,1904  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,027  0,00  0,00

 73  KNR 2-02w 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej

 5,66*2+10,06*2-1,46*2-2-4,65 = 21,87m

 21,87  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,41  0,00  0,00

 Materiały
 Kształtki cokołowe podłogowe  m  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  0,685  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,048  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0011  0,00  0,00

 74  KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
 gładkich bez gruntowania - ściany

 (10,06*2+5,66*2)*4-1,78*1,44*2-1,46*2,3*2-1*2-1*2-4,65*2,2 = 99,69m2

 99,69  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,1083  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0308  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Farba emulsyjna Polinit  dm3  0,2891  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 75  KNR-W 2-02 2702/01  Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
 płytami z włókien mineralnych

 56,97 = 56,97m2

 56,97  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,84  0,00  0,00

 Materiały
 Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm  szt  2,9  0,00  0,00

 Dźwigary nośne z blachy kształtowej  m  1,72  0,00  0,00

 Elementy poprzeczne z blachy kształtowej  m  1,6  0,00  0,00

 Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny  m  0,86  0,00  0,00

 Wieszak  szt  0,67  0,00  0,00

 Pręty wieszaka  szt  0,67  0,00  0,00

 Klamerki mocujące  szt  2,86  0,00  0,00

 Sprężyny przyścienne  szt  1,65  0,00  0,00

 Łączniki rozporowe  szt  2,53  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,01  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 0,00

 76  KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - ewakuacja na 
 zewnątrz z funkcją antypaniczną , sala nr 2,
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 Kosztorys  Strona 18/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 1,5*2,3*2 = 6,90m2

 6,90  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Monterzy gr.II  r-g  2,06  0,00  0,00

 Szklarze gr.II  r-g  1,04  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Kotwy  szt  4,76  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  dm3  0,24  0,00  0,00

 Szyby zespolone ze szkła płaskiego , bezpieczne P2  m2  0,73  0,00  0,00

 Podkładki pod szyby  szt  6,35  0,00  0,00

 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  m2  1  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,05  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,06  0,00  0,00

 0,00

 77  KNR 2-02 1015/01  Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice 
 regulowane, do kuchni i do toalet

 2,00  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.II  r-g  0,41  0,00  0,00

 Stolarze gr.II  r-g  0,16  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane  szt  1  0,00  0,00

 Dyble  szt  8  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  kg  0,035  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 78  KNR 2-02 1017/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
 wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2

 1,8+2,05 = 3,85m2

 3,85  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Stolarze gr.II  r-g  0,33  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione  m2  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,02  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,03  0,00  0,00

 0,00

 4.  Toalety i pom. kuchenne - nowe  0,00
 79  KNR 4-01w 0701/06  Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o 

 powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej

 (6*2+6,5*2)*2,4+(2,5*2+6)*3 = 93,00m2

 93,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,41  0,00  0,00

 80  KNR 2-02 2007/02  Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z
 płyt gipsowych - sufit podwieszany w sanitaraiatach (w tym obniżany sufit w części 
 kotłowni)

 9*7 = 63,00m2

 63,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Montażyści gr.III  r-g  0,5988  0,00  0,00

 Montażyści gr.II  r-g  0,5988  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Listwy iglaste kl.III  m3  0,00432  0,00  0,00
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 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Kołki do wstrzeliwania  szt  2,55  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,03  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0044  0,00  0,00

 0,00

 81  KNR 2-02 2006/04  Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche 
 tynki gipsowe) na rusztach

 9*7 = 63,00m2

 63,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Montażyści gr.III  r-g  0,1767  0,00  0,00

 Montażyści gr.II  r-g  0,5272  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm  m2  1,04  0,00  0,00

 Gips budowlany szpachlowy  t  0,00098  0,00  0,00

 Wkręty do płyt gipsowych  kg  0,0321  0,00  0,00

 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm  m  1,258  0,00  0,00

 Woda  m3  0,00064  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,01  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0096  0,00  0,00

 0,00

 82  KNR 2-02 2006/08  Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki 
 gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach

 9*7 = 63,00m2

 63,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Montażyści gr.III  r-g  0,1242  0,00  0,00

 Montażyści gr.II  r-g  0,3696  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm  m2  1,04  0,00  0,00

 Gips budowlany szpachlowy  t  0,00043  0,00  0,00

 Wkręty do płyt gipsowych  kg  0,0196  0,00  0,00

 Woda  m3  0,00028  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0075  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0124  0,00  0,00

 0,00

 83  KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny 
 mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa, 20 cm , izolacja stropodachu

 7*9 = 63,00m2

 63,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Dekarze gr.II  r-g  0,0714  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0193  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty z wełny mineralnej miękkie 60 gr.100mm  m2  2,1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0077  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0089  0,00  0,00

 0,00

 84  KNR 2-02 0801/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

 (6*2+6,5*2)*2,4+(2,5*2+6)*3+((6*2+2*3)*2,6-3*0,9*2)*2 = 175,80m2

 175,80  m2  0,00  0,00

 Robocizna
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 20/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Tynkarze gr.III  r-g  0,3517  0,00  0,00

 Cieśle gr.II  r-g  0,018  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa wapienna m.4  m3  0,003  0,00  0,00

 Zaprawa cementowo-wapienna m.15  m3  0,0212  0,00  0,00

 Zaprawa cementowo-wapienna m.50  m3  0,0021  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h  m-g  0,0409  0,00  0,00

 85  KNR 4-01w 1204/08  Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności 
 (sfalowań) powierzchni tynku

 (6*2+6,5*2)*2,4+(2,5*2+6)*3+((6*2+2*3)*2,6-3*0,9*2)*2 = 175,80m2

 175,80  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,095  0,00  0,00

 Materiały
 Gips budowlany szpachlowy  kg  0,3  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 86  KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 (6*2+6,5*2)*2,4+(2,5*2+6)*3+((6*2+2*3)*2,6-3*0,9*2)*2 = 175,80m2

 175,80  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,08  0,00  0,00

 Materiały
 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  0,22  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,003  0,00  0,00

 0,00

 87  KNR 0-12 0829/08  Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą 
 zwykłą

 (2,49*2+2,01*4+3,29*2+2,5*2+3,54*2)*2,2-2*3 = 63,70m2

 63,70  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.III  r-g  0,6575  0,00  0,00

 Posadzkarze gr.II  r-g  0,3306  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,2354  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0295  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0275  0,00  0,00

 0,00

 88  KNR 2-02u2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - 
 sufity gk

 4,62+5,54+6,33+8,69+3,39+4,89+4,16 = 37,62m2

 37,62  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,06  0,00  0,00

 Materiały
 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  0,21  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,003  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 21/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 0,00

 89  KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
 wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

 4,62+5,54+2,7+6,33+8,69+3,39+2,9+4,89+4,16 = 43,22m2

 43,22  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.IV  r-g  0,7617  0,00  0,00

 Posadzkarze gr.III  r-g  0,1904  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0315  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,027  0,00  0,00

 0,00

 90  KNR 2-02w 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej - 
 korytarz i pom. kuchenne

 6*4+3,5*3-8*0,9 = 27,30m

 27,30  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,41  0,00  0,00

 Materiały
 Kształtki cokołowe podłogowe  m  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)  kg  0,685  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,048  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0021  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0011  0,00  0,00

 0,00

 91  KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
 gładkich bez gruntowania

  (Krotność= 1,5)

 (2,3*2+1,86*2+1,86*2+3,4*2+1,98*2+2,46*2+5,92*2+1,5*2)*2,6-10*0,8*2+4,62+5,54+
 2,7+6,33+8,69+3,39+2,9+4,89+4,16 = 137,88m2

 137,88  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,1083  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0308  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Farba emulsyjna Polinit  dm3  0,2891  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 92  KNR-W 2-02 1018/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z 
 wysokoudarowego PCW - okno mag kuchni i wc-M, K i NPS

 0,6*1,04*4 = 2,50m2

 2,50  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  2,44  0,00  0,00

 Materiały
 Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2  m2  1  0,00  0,00

 Kotwy elastyczne  szt  6  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  dm3  0,27  0,00  0,00

 Silikon  dm3  0,01  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  15  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,05  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,06  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 22/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 0,00

 93  KNR 2-02 0129/01  Montaż podokienników o długości do 1m

 4,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  1,47  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,22  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Podokienniki prefabrykowane  szt  1  0,00  0,00

 Zaprawa  m3  0,009  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,06  0,00  0,00

 94  KNR 2-02 1015/01  Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - analogia ościeżnice 
 regulowane

 5,00  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.II  r-g  0,41  0,00  0,00

 Stolarze gr.II  r-g  0,16  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane  szt  1  0,00  0,00

 Dyble  szt  8  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  kg  0,035  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 95  KNR 2-02 1017/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
 wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2

 0,9*2,05*5 = 9,23m2

 9,23  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Stolarze gr.II  r-g  0,33  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,14  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione  m2  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,02  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,03  0,00  0,00

 0,00

 96  KNR 2-02 1016/04  Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane fabrycznie 
 wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD7w - ościeżnica do 
 kompletu z drzwiami) - dla drzwi do mag kuchni

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,52  0,00  0,00

 Murarze gr.II  r-g  1,2  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,16  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Ościeżnice stalowe  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,03  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 97  KNR 2-02 1019/01  Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 
 wykończone, pełne, jednodzielne  , o powierzchni do 2,00m2 - drzwi metalowe , 
 zewnetrzne pełne, dwa zamki, trzy zawiasy- dla drzwi do mag kuchni

 1,1*2,07 = 2,28m2

 Drukowano dn. 7.11.2017  "OSP Brzekiniec , ofertowy  branże  w5.1   09 09 2017  bez OSP pomniejszone o UMWW.rds"



Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 23/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 2,28  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Stolarze gr.II  r-g  0,25  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone pełne 100 cm, dwa zamki, trzy zawiasy, w komplecie 
 ościeżnica

 m2  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,01  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 98  KNR 2-02.1 0300/02  Ścianki MDF - analogia przepierzenia z drzwiami w WC

 1*4*2+3*1,5*2 = 17,000m2

 17,000  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  2,06  0,00  0,00

 Materiały
 ścianka systemowa MDF  m2  1,05  0,00  0,00

 Silikon  kg  0,1  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  kg  0,24  0,00  0,00

 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami  szt  2,4  0,00  0,00

 Listwy maskujące  m  0,95  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  3  0,00

 0,00

 5.  docieplenie ścian  0,00
 99  KNR 2-31 1207/01  Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 

 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - demontaż  opasek 
 wokół budynku

 (6,5+2,8+10+11,5*2+6+3+10*2)*0,5 = 35,65m2

 35,65  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.II  r-g  0,2882  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,2882  0,00  0,00

 0,00

 100  KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o 
 szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - odkrywka 
 przyziemia

 (6,5+2,8+10+11,5*2+2*2+6+3+10*2)*0,5*0,7 = 26,36m3

 (12*2+6,5)*0,5*0,7 = 10,68m3

 37,04  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  2,3016  0,00  0,00

 101  KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia 
 montaż listwy startowej z kapinosem

 6,5*2+2,8+10+11,5*2+2*2+6+3+10*2 = 81,80m

 12*2+6,5 = 30,50m

 112,30  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,1067  0,00  0,00

 Tynkarze gr.II  r-g  0,1067  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0066  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  0,9  0,00  0,00

 Listwa cokołowa  m  1,176  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0005  0,00  0,00

 0,00

 102  KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą , klejenie tylko 
 miejscowo , styropian gr 15 cm - również kominy

 parter    (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(6+3+12+12+3)*3,5 = 382,50m2
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 24/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 okna i drzwi    
 -(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04+1*2+1,78*1,43*4+1,46*2,2*2+1*2,06*2+2,6*3,5+0,6*1,4*2+
 1,2*1,4*2) = -37,79m2

 kominy    (0,4+0,6)*2*1*6 = 12,00m2

 2,5*6,5+12*5*2+6,5*4,5-5*1,45*1,25-2,26*2,25-2,05*2,8-1,2*1,95 = 143,27m2

 499,98  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,615  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,099  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA  gr 15 cm  m2  1  0,00  0,00

 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  6*0,4  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0135  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 0,00

 103  KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą , klejenie tylko 
 miejscowo - cokół i przyziemie, styrodur gr 10 cm

 cokół + przyziemie    (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5+6+3+12+12+3)*(0,3+0,6) = 
 83,70m2

 (12*2+6,5)*0,6 = 18,30m2

 102,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,615  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,099  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty styrodurowe , frezowane,  gr. 10cm  m2  1,05  0,00  0,00

 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  6*0,4  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0135  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 0,00

 104  KNR 0-17 2609/03  Ocieplenie ścian z gazobetonu metodą lekką-mokrą przez 
 przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych

 499*5 = 2.495,00szt

 143*5 = 715,00szt

 3.210,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.II  r-g  0,0084  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0263  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Dyble plastikowe z grzybkami  szt  1,04  0,00  0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0002  0,00  0,00

 0,00

 105  KNR 0-17 2609/02  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do
 ościeży płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych

 ościeża    
 0,25*(0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*4+1,46*2+2,2*2*2+1+2,06*2*2+2,6
 +3,5*2+0,6+1,4*2*2+1,2+1,4*2*2) = 16,49m2

 0,25*(5*(1,45+1,25*2)+2,05+2,8*2+2,22*2+2,25+1,2+2*2) = 9,82m2

 26,31  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,738  0,00  0,00

 Tynkarze gr.II  r-g  0,738  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,119  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA  gr 2 cm  m2  1,2  0,00  0,00

 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  6  0,00  0,00

 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 25/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0135  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 0,00

 106  KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
 budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
 klejacych - również obróbki tynkarskie kominowe

 parter    (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(6+3+12+12+3)*3,5 = 382,50m2

 okna i drzwi    
 -(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04*2+1*2+1,78*1,43*4+1,46*2,2*2+1*2,06*2+2,6*3,5+3,42*3,5
 1+0,6*1,4*2+1,2*1,4*2) = -50,42m2

 cokół i przyziemie    (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5+6+3+12+12+3)*(0,3+0,6) = 
 83,70m2

 kominy    (0,4+0,6)*2*1*6 = 12,00m2

 427,78  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,275  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0612  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  5  0,00  0,00

 Siatka z włókna szklanego  m2  1,135  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0052  0,00  0,00

 0,00

 107  KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
 budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
 klejacych - dodatkowa warstwa siatki , przyziemie, cokół i do parapetów okien (ok. 90 cm)

 parter    (6,5*2+2,8+10+11,5*2+2*2+6+3+10*2)*0,9 = 73,62m2

 cokół + przyziemie    (6,5*2+2,8+10+11,5*2+2*2+6+3+10*2)*(0,3+0,6) = 73,62m2

 (12*2+6,5)*0,9 = 27,45m2

 174,69  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,275  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0612  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  5  0,00  0,00

 Siatka z włókna szklanego  m2  1,135  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0052  0,00  0,00

 0,00

 108  KNR 0-17 2609/07  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian 
 budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
 klejących

 okna i drzwi    
 0,35*(0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*4+1,46*2+2,2*2*2+1+2,06*2*2+2,6
 +0,6+1,4*2*2+1,2+1,4*2*2) = 20,63m2

 20,63  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,6219  0,00  0,00

 Tynkarze gr.II  r-g  0,6219  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,1382  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  5  0,00  0,00

 Siatka z włókna szklanego  m2  1,643  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0052  0,00  0,00

 0,00

 109  KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - również 
 kominy
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 26/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*4+1,46*2+2,2*2*2+1+2,06*2*2+0,6+1,4*
 2*2+1,2+1,4*2*2+4,5*6 = 83,35m

 kominy    4*6 = 24,00m

 10+25 = 35,00m

 142,35  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,1067  0,00  0,00

 Tynkarze gr.II  r-g  0,1067  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0066  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  0,9  0,00  0,00

 Kątowniki aluminiowe  m  1,176  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0005  0,00  0,00

 0,00

 110  KNR 0-33 26/01  Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, 
 wykonywanych ręcznie - warstwa polepszająca przyczepność - podkład porównywalny - 
 również kominy

 parter    (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(6+3+12+12+3)*3,5 = 382,50m2

 okna i drzwi    
 -(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04*2+1*2+1,78*1,43*4+1,46*2,2*2+1*2,06*2+0,6*1,4*2+1,2*1,
 4*2) = -29,32m2

 cokół + przyziemie    (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5+6+3+12+12+3)*(0,3+0,6) = 
 83,70m2

 ościeża    
 0,25*(0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*4+1,46*2+2,2*2*2+1+2,06*2*2+0,6
 +1,4*2*2+1,2+1,4*2*2) = 14,09m2

 kominy    (0,4+0,6)*2*1*6 = 12,00m2

 462,97  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.II  r-g  0,064  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,019  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Środek gruntujący StoPrep Miral  kg  0,3  0,00  0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0004  0,00  0,00

 111  KNR 0-33 26/03  Tynki elewacyjne silikatowe StoSil AP, wykonywane ręcznie o 
 właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 2,0mm - 
 lub porównywalne silikatowe, barwione fabrycznie

 parter    (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(6+3+12+12+3)*3,5 = 382,50m2

 okna i drzwi    
 -(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04*2+1*2+1,78*1,43*4+1,46*2,2*2+1*2,06*2+0,6*1,4*2+1,2*1,
 4*2) = -29,32m2

 cokół + przyziemie    (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5+6+3+12+12+3)*(0,3+0,6) = 
 83,70m2

 kominy    (0,4+0,6)*2*1*6 = 12,00m2

 448,88  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.II  r-g  0,3869  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0241  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Tynk o strukturze baranek StoSil APK   silikatowy barwiony III gr cenowa  kg  2,5  0,00  0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,009  0,00  0,00

 Żuraw okienny  m-g  0,0064  0,00  0,00

 0,00

 112  KNR 0-33 28/01  Malowanie elewacji - ościeża, dopuszcza się zastosowanie farby 
 porównywalnej - również kominy

  (Krotność= 2)

 ościeża    
 0,25*(0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*4+1,46*2+2,2*2*2+1+2,06*2*2+0,6
 +1,4*2*2+1,2+1,4*2*2) = 14,09m2

 10 = 10,00m2

 24,09  m2  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 27/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,095  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,031  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe  dm3  0,3  0,00  0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0004  0,00  0,00

 113  KNR 2-02 1604/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

 parter    (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(6+3+12+12+3)*3,5 = 382,50m2

 okna i drzwi    
 -(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04*2+1*2+1,78*1,43*4+1,46*2,2*2+1*2,06*2+0,6*1,4*2+1,2*1,
 4*2) = -29,32m2

 cokół + przyziemie    
 (11*2+6,5+2,5+10+6,5+2+6+2+6,5+10+6,5+6+3+12+12+3)*(0,3+0,6) = 104,85m2

 458,03  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Monterzy gr.II  r-g  0,3782  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty pomostowe robocze  m2  0,0141  0,00  0,00

 Płyty pomostowe komunikacyjne długie  m2  0,0004  0,00  0,00

 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie  m2  0,0002  0,00  0,00

 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm  m3  0,00003  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm  m3  0,00018  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  m3  0,00002  0,00  0,00

 Haki do muru  kg  0,012  0,00  0,00

 Drut stalowy miękki 3mm  kg  0,009  0,00  0,00

 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm  m2  0,007  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Rusztowanie rurowe zewnętrzne  m-g  0,156  0,00  0,00

 6.  Uzupełnienie i wymiana opasek , tarasy przy budynku oraz odprowadzenie części 
 deszczówki do rowu

 0,00

 114  KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - 
 analogia, rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej i podjazd, Rx0,5

 7*12 = 84,00m2

 84,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,6625*0,5  0,00  0,00

 Sprzęt
 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min  m-g  0,3  0,00  0,00

 115  KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 
 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub 
 wyciągiem ręcznym

 35*0,8*0,5*0,67 = 9,38m3

 9,38  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  2,674  0,00  0,00

 116  KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk 
 - podejścia pod rynny od frontu

 10+5 = 15,00m

 15,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,345  0,00  0,00

 Materiały
 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 150mm  m  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Samochód skrzyniowy  m-g  0,0083  0,00  0,00

 117  KNR-W 2-18 0421/02  Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy 
 zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - kolana 45 st, odprowadzenie wody deszczowej  z 
 dachu od budynku - rewizje 110/150, w części nad gruntem w kolorze brązowym.

 2 = 2,00szt

 2,00  szt  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 28/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,276  0,00  0,00

 Materiały
 Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm - rewizja podejścia deszczowego do ruru 
 spustowej

 szt  1  0,00  0,00

 Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - redukcja 
 160/100

 szt  2  0,00  0,00

 Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - trójnik 
 160/160

 szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Samochód skrzyniowy  m-g  0,085  0,00  0,00

 118  KNR-W 2-18 0408/03  Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 10 = 10,00m

 10,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,5  0,00  0,00

 Materiały
 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm  m  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Samochód skrzyniowy  m-g  0,0104  0,00  0,00

 119  KNR 2-11 1603/02  Wyloty drenarskie typ W-1 o średnicy 15cm w skarpach umocnionych 
 płytami betonowymi - analogia, obudowa wylotu deszczówki do rowu kamieniem polnym

 1,00  wylot  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  5,6  0,00  0,00

 Materiały
 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,032  0,00  0,00

 Cement portlandzki 25 z dodatkami  t  0,002  0,00  0,00

 Piasek do betonów  m3  0,005  0,00  0,00

 Żwir do betonów  m3  0,08  0,00  0,00

 Kamień łamany  m3  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  6  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Ciągnik kołowy  m-g  0,15  0,00  0,00

 Przyczepa skrzyniowa  m-g  0,3  0,00  0,00

 0,00

 120  KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - 
 stara opaska od tyłu budynku

 (19,72+11,96)*1,2+10,93*1 = 48,95m2

 48,95  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,6625  0,00  0,00

 Sprzęt
 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min  m-g  0,3  0,00  0,00

 121  KNR 2-31 0105/07  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie
 o grubości po zagęszczeniu 3cm

  (Krotność= 3)

 opaski    0,7*(6,5+19,72+11,96+23,08+2,23) = 44,44m2

 tarasy i chodniki    
 3,18*10,8+9,66*1,5+3,47*2+11,5*7,53+21,16*1,5+21,98*1,5+1*1,5-1,56*2,71 = 
 204,35m2

 248,79  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Betoniarze gr.II  r-g  0,0227  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,108  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0133  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Piasek  m3  0,0389  0,00  0,00

 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,0088  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0045  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 29/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 0,00

 Sprzęt
 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h  m-g  0,0013*10  0,00  0,00

 122  KNR 2-31 0401/02  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod 
 krawężniki i ławy krawężnikowe - opaski itarasy

 opaski    6,5+19,72+11,96+23,08 = 61,26m

 tarasy i chodniki    
 3,18+15,97+1,5+4+6,5+3,5+11,5+5,7+21,16*2+2*1,5+2*1+21,98*2+2*1,5 = 146,13m

 207,39  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,1489  0,00  0,00

 123  KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- opaski itarasy

 opaski    6,5+19,72+11,96+23,08 = 61,26m

 tarasy i chodniki    
 3,18+15,97+1,5+4+6,5+3,5+11,5+5,7+21,16*2+2*1,5+2*1+21,98*2+2*1,5 = 146,13m

 207,39  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.II  r-g  0,1202  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1569  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Obrzeża betonowe  30x8cm  m  1,02  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0055  0,00  0,00

 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,0016  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0014  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 124  KNR 0-11 0320/01  Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na 
 podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaski oraz taras 
 obok i front

 opaski    0,7*(6,5+19,72+11,96+23,08+2,23) = 44,44m2

 tarasy i chodniki    
 3,18*10,8+9,66*1,5+3,47*2+11,5*7,53+21,16*1,5+21,98*1,5+1*1,5-1,56*2,71 = 
 204,35m2

 248,79  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.II  r-g  0,3858  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,4536  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6cm  barwna  m2  1,025  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,073  0,00  0,00

 Woda  m3  0,023  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Ubijak spalinowy  m-g  0,053  0,00  0,00

 Piła do cięcia płytek  m-g  0,03  0,00  0,00

 0,00

 125  KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej 
 szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - parking przy drodze

 17,33*5+3*3 = 95,65m2

 95,65  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,0376  0,00  0,00

 Sprzęt
 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego  m-g  0,0035  0,00  0,00

 Walec wibracyjny samojezdny  2,5t  m-g  0,0086  0,00  0,00

 0,00

 126  KNR 2-31 0107/02  Podbudowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po 
 zagęszczeniu = 20 cm tłucznia z recyklingu betonowo-ceglanego 75/25% - parking przy 
 drodze

 (17,33*5+3*3+12,25*12,46)*0,2 = 49,66m3

 49,66  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  1,16  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,6  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 30/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 0,00

 Materiały
 Tłuczeń betonowo-ceglany(75/25%) 40-60mm  m3  1,05  0,00  0,00

 Woda  m3  0,25  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Walec wibracyjny samojezdny  2,5t  m-g  0,22  0,00  0,00

 127  KNR 0-11 0327/02  Place i zatoki postojowe z kostki betonowej POLBRUK typu 20 
 grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z zalaniem spoin zaprawą 
 cementową - parking przy drodze

 17,33*5 = 86,65m2

 86,65  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.III  r-g  0,477  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,7329  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0315  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6cm  barwna  m2  1,025  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0842  0,00  0,00

 Cement portlandzki 35  t  0,0184  0,00  0,00

 Woda  m3  0,026  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Ubijak spalinowy  m-g  0,053  0,00  0,00

 Piła do cięcia płytek  m-g  0,025  0,00  0,00

 0,00

 128  KNR 0-11r95 0325/02  Wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 
 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
 cementową - parking przy drodze,

 3*3 = 9,00m2

 9,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.III  r-g  0,4106  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,6489  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0315  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Kostka brukowa betonowa 8cm czarna  m2  1,05  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0755  0,00  0,00

 Cement portlandzki 35  t  0,0184  0,00  0,00

 Woda  m3  0,026  0,00  0,00

 Tarcza diamentowa do cięcia kamieni i betonu  szt  0,00035  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Ubijak spalinowy  m-g  0,053  0,00  0,00

 Piła do cięcia płytek  m-g  0,035  0,00  0,00

 0,00

 129  KNR 2-31 0401/04  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod 
 krawężniki i ławy krawężnikowe- parking przy drodze

 17,33*2+5*2+8*2+18,22+5 = 83,88m

 83,88  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,3346  0,00  0,00

 130  KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki- parking przy drodze,

 (17,33*2+5*2+8*2+18,22+8,36*2+5)*0,3*0,3*0,8 = 7,24m3

 7,24  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Betoniarze gr.II  r-g  4,28  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  4,28  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,46  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Beton zwykły  m3  1,04  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  m3  0,04  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,27  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 31/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Woda  m3  0,47  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 131  KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
 cementowo-piaskowej- parking przy drodze

 17,33+5*2+8*2+5 = 48,33m

 48,33  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.III  r-g  0,1071  0,00  0,00

 Brukarze gr.II  r-g  0,1071  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,2138  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,001  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm  m  1,02  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0127  0,00  0,00

 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,0039  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0042  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 132  KNR 2-31 0403/05  Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce 
 cementowo-piaskowej- parking przy drodze

 17,33+18,22+5 = 40,55m

 40,55  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.II  r-g  0,1622  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,1623  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,001  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Krawężniki betonowe drogowe  12x25cm  m  1,02  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0111  0,00  0,00

 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,0032  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0041  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 133  KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym
 na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

 (7*12+5*10)*0,12*0,8 = 12,86m3

 12,86  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,7  0,00  0,00

 Materiały
 Utylizacja gruzu porozbiórkowego  kg  1400  0,00  0,00

 Sprzęt
 Samochód samowyładowczy 20-25t  m-g  0,325  0,00  0,00

 7.  elementy ślusarskie i zewnętrzne  0,00
 134  KNR-W 2-25 0703/01  Ustawienie masztów antenowych rurowych do 12m - analogia , 

 dostawa i montaż aluminiowego masztu flagowego wysokość do 8 m

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  58,1  0,00  0,00

 Materiały
 Maszt flagowy - Konstrukcja aluminiowa kompletna wraz z montażem  kpl  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 6.  Instalacje sanitarne  0,00
 b  Instalacja wodociagowa  0,00

 135  KNNR N004/01-37-02-00  Montaż baterii umywalkowej stojącej

 3,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  0,96  0,00  0,00

 Materiały
 Baterie umywalkowe stojące  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 136  KNNR N004/01-42-01-00  Szafka z hydrantem naścienna
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 32/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 1,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  1,09  0,00  0,00

 Materiały
 Szafka hydrantowa z wyposaż zawieszana  kmpl  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 137  KNNR N004/01-28-01-00  Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

 1,000  metr  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  0,0637  0,00  0,00

 138  KNNR N004/01-28-01-00  Płukanie instalacji wodociągowej

 1,000  metr  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  0,0637  0,00  0,00

 139  000/00-00-00-02  Analiza własna: dezynfekcja i wykonanie badań mikrobiologicznych 
 instalacji wodociągowej

 1,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  25  0,00  0,00

 c  Instalacja kanalizacji sanitarnej  0,00
 140  KNNR N004/02-30-02-04  Umywalka wisząca na ścianie KOŁO NOVA z syfonem

 3,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  1,98  0,00  0,00

 Materiały
 Syfon umywalk rurk chrom VIEGA fi 11/4"  szt  1  0,00  0,00

 Umywalka wisząca KOŁO-NOVA 60x45 cm  szt  1  0,00  0,00

 Wspornik do umywalki  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1  0,00

 0,00

 141  KNNR N004/02-30-05-00  Postument porcelanowy do umywalki

 3,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  0,49  0,00  0,00

 Materiały
 Postumenty porcelanowe do umywalek  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1  0,00

 0,00

 142  KNNR N004/02-33-03-01  Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT KOŁO NOVA

 5,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  3,66  0,00  0,00

 Materiały
 Miska kompaktowa lejowa s/z KOŁO-NOVA  szt  1  0,00  0,00

 Dolnopłuk do kompaktu KOŁO-NOVA  szt  1  0,00  0,00

 Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1  0,00

 0,00

 7.  Instalacje elektryczne  0,00
 a  Instalacja elektryczna  0,00

 143  KNNR 5 0308/06  Montaż gniazd 2P+Z  IP55

 29,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,287  0,00  0,00

 Materiały
 Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXO"  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 144  KNNR 5 0308/03  Montaż gniazd 2x2P+z

 18,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,341  0,00  0,00

 Materiały
 Gniazda podtynkowe 2x2P+z  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 Drukowano dn. 7.11.2017  "OSP Brzekiniec , ofertowy  branże  w5.1   09 09 2017  bez OSP pomniejszone o UMWW.rds"



Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 33/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 0,00

 145  KNNR 5 0306/02  Montaż łącznika 1-bieg. p/t

 5,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,158  0,00  0,00

 Materiały
 Łączniki instalacyjne 1-bieg. p/t  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 146  KNNR 5 0307/01  Montaż łącznika 1-bieg. IP55

 6,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,231  0,00  0,00

 Materiały
 Łączniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55  "PLEXO"  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 147  KNNR 5 0306/03  Montaż łącznika świecznikowego p/t

 4,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,189  0,00  0,00

 Materiały
 Łączniki świecznikowy p/t  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 148  KNNR 5 0307/02  Montaż łącznika świecznikowego IP55

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,294  0,00  0,00

 Materiały
 Łączniki świecznikowe IP55 "PLEXO"  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 149  KNNR 5 0406/03  Montaż ogrzewaczy konwektorowych ATLANTIC F117 500W

 5,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,15  0,00  0,00

 Materiały
 Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 500W  szt  1  0,00  0,00

 150  KNNR 5 0406/03  Montaż ogrzewaczy konwektorowych ATLANTIC F117 1000W

 4,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,15  0,00  0,00

 Materiały
 Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1000W  szt  1  0,00  0,00

 151  KNNR 5 0406/03  Montaż ogrzewaczy konwektorowych ATLANTIC F117 1500W

 10,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,15  0,00  0,00

 Materiały
 Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1500W  szt  1  0,00  0,00

 152  KNNR 5 0406/01  Montaż termostatu LCC-9

 2,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,63  0,00  0,00

 Materiały
 Termostat LCC-9  szt  1  0,00  0,00

 153  KNNR 5 0502/03  Montaż opraw ATLANTYK 3 2x36W IP65 EO.050PC

 13,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,74  0,00  0,00

 Materiały
 Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3   2x36W  IP65  szt  1  0,00  0,00

 Świetlówki 36W  szt  2,08  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 34/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 154  KNNR 5 0502/03  Montaż opraw RAYLUX OPAL 2x36W IP44  ES.013

 24,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,74  0,00  0,00

 Materiały
 Oprawy ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W IP44  szt  1  0,00  0,00

 Świetlówki 36W  szt  2,08  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 155  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw SATELA E27 IP54 ze źródlem LED

 4,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,47  0,00  0,00

 Materiały
 Oprawa SATELA  E27 IP54  szt  1  0,00  0,00

 Lampa LED E27  min. 1300lm  szt  1,04  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 156  KNNR 5 0502/03  Montaż opraw ARCOLA E27 IP54 ze źródłem LED

 10,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,74  0,00  0,00

 Materiały
 Lampa LED E27  min. 1300lm  szt  1  0,00  0,00

 Oprawy ARCOLA  E27 IP54  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 157  KNNR 5 0504/04  Montaż naświetlacza LED 100W

 4,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,6  0,00  0,00

 Materiały
 Naświetlacz LED 100W  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 158  KNNR 5 0502/02  Montaż oprawy awaryjnej LED do oświetlenia drogi ewakuacji

 5,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,62  0,00  0,00

 Materiały
 Oprawa awaryjna LED do oświetlenia drogi ewakuacji, strumień świetlny min 250lm, 
 ONTEC A 302 NM ST PRO lub równoważna

 szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 159  KNNR 5 0502/02  Montaż oprawy awaryjnej LED, kierunkowej z piktogramem

 5,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,62  0,00  0,00

 Materiały
 Oprawa awaryjna LED, kierunkowa z piktogramem, ONTEC AP 302 M ST ECO lub 
 równoważna

 szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 b  badania montażowe  0,00
 160  KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego 

 napięcia

 32,000  pomiar  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,3  0,00  0,00

 161  KNNR 5 1301/02  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego 
 napięcia

 9,000  pomiar  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,76  0,00  0,00

 162  KNNR 5 1304/06  Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar

 47,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 35/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robotnicy  r-g  0,28  0,00  0,00

 163  KNP 18-46 4601.6/01  Instalacja i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów 
 produkcyjnych - pomiar pierwszy wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego

 7,000  pomiar  0,00  0,00

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.IV  r-g  4,12  0,00  0,00

 164  KNP 18-13 1301/01  Pomiary rozdzielnic

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.IV  r-g  6,62  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Tabela elementów  Strona 36/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Nr  Opis robót  Wartość

 1  szatnia świetlicy wiejskiej  0,00

 2.1  sala nr 1  0,00

 2.2  sień  0,00

 3.  sala nr 2  0,00

 4.  Toalety i pom. kuchenne - nowe  0,00

 5.  docieplenie ścian  0,00

 6.  Uzupełnienie i wymiana opasek , tarasy przy budynku oraz odprowadzenie części deszczówki do rowu  0,00

 7.  elementy ślusarskie i zewnętrzne  0,00

 6.  Instalacje sanitarne  0,00

 b    • Instalacja wodociagowa  0,00

 c    • Instalacja kanalizacji sanitarnej  0,00

 7.  Instalacje elektryczne  0,00

 a    • Instalacja elektryczna  0,00

 b    • badania montażowe  0,00

 Razem  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Zestawienie robocizny  Strona 37/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Betoniarze gr.II  r-g  49,10

 2  Blacharze gr.II  r-g  5,70

 3  Blacharze gr.III  r-g  0,30

 4  Brukarze gr.II  r-g  142,94

 5  Brukarze gr.III  r-g  50,21

 6  Cieśle gr.II  r-g  12,20

 7  Dekarze gr.II  r-g  16,18

 8  Elektromonterzy gr.IV  r-g  35,46

 9  Malarze gr.II  r-g  73,19

 10  Montażyści gr.II  r-g  94,21

 11  Montażyści gr.III  r-g  56,67

 12  Monterzy gr.II  r-g  208,61

 13  Murarze gr.II  r-g  6,19

 14  Murarze gr.III  r-g  23,55

 15  Posadzkarze gr.II  r-g  183,27

 16  Posadzkarze gr.III  r-g  80,23

 17  Posadzkarze gr.IV  r-g  153,42

 18  Robotnicy gr.I  r-g  722,36

 19  Robotnicy gr.II  r-g  405,77

 20  Robotnicy  r-g  706,12

 21  Robotnik budowlany  r-g  54,80

 22  Stolarze gr.II  r-g  6,88

 23  Szklarze gr.II  r-g  16,97

 24  Tynkarze gr.II  r-g  289,68

 25  Tynkarze gr.III  r-g  737,47

 Razem  4.131,48  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Zestawienie materiałów  Strona 38/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm  m3  0,01  0,00  0,00

 2  Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50mm  m3  0,17  0,00  0,00

 3  Baterie umywalkowe stojące  szt  3,00  0,00  0,00

 4  Beton zwykły C16/20(B-20) posadzkowy  m3  6,49  0,00  0,00

 5  Beton zwykły C8/10 (B10)  m3  8,76  0,00  0,00

 6  Beton zwykły  m3  8,89  0,00  0,00

 7  Blacha dachówkowa LPA 0,55mm pokryta plastisolem  m2  8,87  0,00  0,00

 8  Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm  szt  60,03  0,00  0,00

 9  Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm  szt  93,82  0,00  0,00

 10  Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm  szt  74,84  0,00  0,00

 11  Cement portlandzki 25 z dodatkami  t  0,33  0,00  0,00

 12  Cement portlandzki 35  t  1,76  0,00  0,00

 13  Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  7,25  0,00  0,00

 14  Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA  szt  5,00  0,00  0,00

 15  Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm  m2  4,80  0,00  0,00

 16  Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm  m3  0,08  0,00  0,00

 17  Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  m3  0,32  0,00  0,00

 18  Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm  m3  0,01  0,00  0,00

 19  Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm  m3  0,30  0,00  0,00

 20  Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II 25-38mm  m3  0,06  0,00  0,00

 21  Dolnopłuk do kompaktu KOŁO-NOVA  szt  5,00  0,00  0,00

 22  Drut stalowy miękki 3mm  kg  4,12  0,00  0,00

 23  Drut stalowy miękki  kg  0,78  0,00  0,00

 24  Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  m2  13,62  0,00  0,00

 25  Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  m2  3,78  0,00  0,00

 26  Drzwi stalowe pełne, ocieplane  kpl  3,49  0,00  0,00

 27  Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone pełne 100 cm, dwa zamki, trzy zawiasy, w komplecie 
 ościeżnica

 m2  2,28  0,00  0,00

 28  Dyble plastikowe z grzybkami  szt  3.338,40  0,00  0,00

 29  Dyble  szt  56,00  0,00  0,00

 30  Dźwigary nośne z blachy kształtowej  m  104,87  0,00  0,00

 31  Elementy poprzeczne z blachy kształtowej  m  97,55  0,00  0,00

 32  Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej  m2  3,03  0,00  0,00

 33  Farba emulsyjna Polinit  dm3  179,78  0,00  0,00

 34  Farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe  dm3  14,45  0,00  0,00

 35  Folia polietylenowa 0,2mm  m2  206,28  0,00  0,00

 36  Gaz propan, butan  kg  0,38  0,00  0,00

 37  Gips budowlany szpachlowy  kg  132,00  0,00  0,00

 38  Gips budowlany szpachlowy  t  0,09  0,00  0,00

 39  Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXO"  szt  29,58  0,00  0,00

 40  Gniazda podtynkowe 2x2P+z  szt  18,36  0,00  0,00

 41  Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  1,28  0,00  0,00

 42  Gwoździe papowe gołe  kg  0,40  0,00  0,00

 43  Haki do muru  kg  5,50  0,00  0,00

 44  Kamień łamany  m3  1,02  0,00  0,00

 45  Kątowniki aluminiowe  m  167,40  0,00  0,00

 46  Klamerki mocujące  szt  174,37  0,00  0,00

 47  Kołki do wstrzeliwania  szt  160,65  0,00  0,00

 48  Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami  szt  40,80  0,00  0,00

 49  Kołki rozporowe plastykowe  szt  24,30  0,00  0,00

 50  Kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6cm  barwna  m2  343,83  0,00  0,00

 51  Kostka brukowa betonowa 8cm czarna  m2  9,45  0,00  0,00

 52  Kotwy elastyczne  szt  39,48  0,00  0,00

 53  Kotwy  szt  85,85  0,00  0,00

 54  Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  m3  0,02  0,00  0,00

 55  Krawężniki betonowe drogowe  12x25cm  m  41,36  0,00  0,00

 56  Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm  m  49,30  0,00  0,00

 57  Kształtki cokołowe podłogowe  m  81,53  0,00  0,00

 58  Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - redukcja 
 160/100

 szt  4,00  0,00  0,00

 59  Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - trójnik 160/160  szt  2,00  0,00  0,00

 60  Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm - rewizja podejścia deszczowego do ruru 
 spustowej

 szt  2,00  0,00  0,00

 61  Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny  m  52,43  0,00  0,00

 62  Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/op.)  dm3  0,04  0,00  0,00

 63  Lampa LED E27  min. 1300lm  szt  14,16  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Zestawienie materiałów  Strona 39/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 64  Listwa cokołowa  m  132,06  0,00  0,00

 65  Listwy iglaste kl.III  m3  0,27  0,00  0,00

 66  Listwy maskujące  m  16,15  0,00  0,00

 67  Łaty iglaste nasycone kl.II  m3  0,10  0,00  0,00

 68  Łączniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55  "PLEXO"  szt  6,12  0,00  0,00

 69  Łączniki instalacyjne 1-bieg. p/t  szt  5,10  0,00  0,00

 70  Łączniki rozporowe  szt  154,25  0,00  0,00

 71  Łączniki świecznikowe IP55 "PLEXO"  szt  1,02  0,00  0,00

 72  Łączniki świecznikowy p/t  szt  4,08  0,00  0,00

 73  Maszt flagowy - Konstrukcja aluminiowa kompletna wraz z montażem  kpl  1,00  0,00  0,00

 74  Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm  m2  3,21  0,00  0,00

 75  Miska kompaktowa lejowa s/z KOŁO-NOVA  szt  5,00  0,00  0,00

 76  Mydło techniczne maziste szare 65%  kg  0,90  0,00  0,00

 77  Narożniki ochronne Wema  szt  1,10  0,00  0,00

 78  Naświetlacz LED 100W  szt  4,00  0,00  0,00

 79  Obrzeża betonowe  30x8cm  m  211,54  0,00  0,00

 80  Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1000W  szt  4,00  0,00  0,00

 81  Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1500W  szt  10,00  0,00  0,00

 82  Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 500W  szt  5,00  0,00  0,00

 83  Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2  m2  6,58  0,00  0,00

 84  Oprawa awaryjna LED do oświetlenia drogi ewakuacji, strumień świetlny min 250lm, ONTEC 
 A 302 NM ST PRO lub równoważna

 szt  5,00  0,00  0,00

 85  Oprawa awaryjna LED, kierunkowa z piktogramem, ONTEC AP 302 M ST ECO lub 
 równoważna

 szt  5,00  0,00  0,00

 86  Oprawa SATELA  E27 IP54  szt  4,00  0,00  0,00

 87  Oprawy ARCOLA  E27 IP54  szt  10,00  0,00  0,00

 88  Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3   2x36W  IP65  szt  13,00  0,00  0,00

 89  Oprawy ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W IP44  szt  24,00  0,00  0,00

 90  Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane  szt  7,00  0,00  0,00

 91  Ościeżnice drzwiowe stalowe  szt  2,00  0,00  0,00

 92  Ościeżnice stalowe  szt  1,00  0,00  0,00

 93  Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400  m2  9,11  0,00  0,00

 94  Papa termozgrzewalna podkładowa  m2  4,42  0,00  0,00

 95  Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe  szt  0,60  0,00  0,00

 96  Pianka poliuretanowa  dm3  6,11  0,00  0,00

 97  Pianka poliuretanowa  kg  4,33  0,00  0,00

 98  Piasek do betonów  m3  0,01  0,00  0,00

 99  Piasek do zapraw  m3  1,74  0,00  0,00

 100  Piasek  m3  59,32  0,00  0,00

 101  Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  270,44  0,00  0,00

 102  Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm  szt  66,91  0,00  0,00

 103  Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm  m2  131,04  0,00  0,00

 104  Płyty pomostowe komunikacyjne długie  m2  0,18  0,00  0,00

 105  Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie  m2  0,09  0,00  0,00

 106  Płyty pomostowe robocze  m2  6,46  0,00  0,00

 107  Płyty styrodurowe , frezowane,  gr. 10cm  m2  107,10  0,00  0,00

 108  Płyty styropianowe gr.10cm  m3  8,59  0,00  0,00

 109  Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA  gr 15 cm  m2  499,98  0,00  0,00

 110  Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA  gr 2 cm  m2  31,57  0,00  0,00

 111  Płyty z wełny mineralnej miękkie 60 gr.100mm  m2  132,30  0,00  0,00

 112  Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm  szt  176,81  0,00  0,00

 113  Podkładki pod szyby  szt  120,09  0,00  0,00

 114  Podokienniki prefabrykowane  szt  7,00  0,00  0,00

 115  Postumenty porcelanowe do umywalek  szt  3,00  0,00  0,00

 116  Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  104,64  0,00  0,00

 117  Pręty wieszaka  szt  40,85  0,00  0,00

 118  Roztwór asfaltowy do gruntowania  kg  0,58  0,00  0,00

 119  Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej , 110mm - w kolorze brązowym  m  7,00  0,00  0,00

 120  Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 150mm  m  15,30  0,00  0,00

 121  Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm  m  10,20  0,00  0,00

 122  Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej  m  3,00  0,00  0,00

 123  Siatka z włókna szklanego  m2  717,70  0,00  0,00

 124  Silikon  dm3  0,07  0,00  0,00

 125  Silikon  kg  1,70  0,00  0,00

 126  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione  m2  13,08  0,00  0,00

 127  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60  kg  0,29  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Zestawienie materiałów  Strona 40/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 128  Sprężyny przyścienne  szt  100,60  0,00  0,00

 129  Syfon umywalk rurk chrom VIEGA fi 11/4"  szt  3,00  0,00  0,00

 130  Szafka hydrantowa z wyposaż zawieszana  kmpl  1,00  0,00  0,00

 131  Szyby zespolone ze szkła płaskiego , bezpieczne P2  m2  12,22  0,00  0,00

 132  ścianka systemowa MDF  m2  17,85  0,00  0,00

 133  Środek gruntujący StoPrep Miral  kg  138,89  0,00  0,00

 134  Środek impregnacyjny  kg  0,01  0,00  0,00

 135  Świetlówki 36W  szt  76,96  0,00  0,00

 136  Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm  m  79,25  0,00  0,00

 137  Termostat LCC-9  szt  2,00  0,00  0,00

 138  Tłuczeń betonowo-ceglany(75/25%) 40-60mm  m3  52,14  0,00  0,00

 139  Trociny  t  0,12  0,00  0,00

 140  Tynk o strukturze baranek StoSil APK   silikatowy barwiony III gr cenowa  kg  1.122,20  0,00  0,00

 141  Uchwyty do rur spustowych ocynkowane  szt  2,31  0,00  0,00

 142  Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane  szt  6,00  0,00  0,00

 143  Umywalka wisząca KOŁO-NOVA 60x45 cm  szt  3,00  0,00  0,00

 144  Utylizacja gruzu porozbiórkowego  kg  18.004,00  0,00  0,00

 145  Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  t  0,46  0,00  0,00

 146  Wieszak  szt  40,85  0,00  0,00

 147  Wkręty do płyt gipsowych  kg  3,25  0,00  0,00

 148  Wkręty samowiertne z uszczelką 4,8x35mm  szt  62,09  0,00  0,00

 149  Woda  m3  28,53  0,00  0,00

 150  Wspornik do umywalki  szt  3,00  0,00  0,00

 151  Zaprawa cementowo-wapienna m.15  m3  5,31  0,00  0,00

 152  Zaprawa cementowo-wapienna m.50  m3  0,53  0,00  0,00

 153  Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)  kg  18,70  0,00  0,00

 154  Zaprawa klejąca  kg  1.295,49  0,00  0,00

 155  Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  4.947,30  0,00  0,00

 156  Zaprawa spoinująca  kg  109,89  0,00  0,00

 157  Zaprawa wapienna m.4  m3  0,74  0,00  0,00

 158  Zaprawa  m3  0,56  0,00  0,00

 159  Żwir do betonów  m3  0,08  0,00  0,00

 Razem  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Zestawienie sprzętu  Strona 41/41

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - środki własne

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Agregat tynkarski 1,1-3m3/h  m-g  11,18  0,00  0,00

 2  Ciągnik kołowy  m-g  0,15  0,00  0,00

 3  Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego  m-g  0,33  0,00  0,00

 4  Piła do cięcia płytek  m-g  9,95  0,00  0,00

 5  Przyczepa skrzyniowa  m-g  0,30  0,00  0,00

 6  Rusztowanie rurowe zewnętrzne  m-g  71,45  0,00  0,00

 7  Samochód samowyładowczy 20-25t  m-g  4,18  0,00  0,00

 8  Samochód skrzyniowy  m-g  0,39  0,00  0,00

 9  Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min  m-g  39,89  0,00  0,00

 10  Środek transportowy  m-g  30,38  0,00  0,00

 11  Ubijak spalinowy  m-g  18,26  0,00  0,00

 12  Walec wibracyjny samojezdny  2,5t  m-g  11,75  0,00  0,00

 13  Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  2,56  0,00  0,00

 14  Wyciąg  m-g  23,85  0,00  0,00

 15  Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h  m-g  9,70  0,00  0,00

 16  Żuraw okienny przenośny  m-g  13,66  0,00  0,00

 17  Żuraw okienny  m-g  2,87  0,00  0,00

 Razem  250,85  0,00
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