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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg og6lne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem prac budowlano montazowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy Swietlicy wiejskiej w Brzekiricu, Gmina Budzyn.

1.3. Zakres robét obj etych ST dla ogoélnych wymaga n wykonania robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dla zakresu poszczegoélnych rob6t budowlanych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

1.4.3. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego.
1.4.4. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgstkowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzki obmiaréw, dziennik montazu.

1.4.5. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.



1.4.7. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do

ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.8. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng

jakosci materiatéw oraz rohot.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Niweleta / przekrdj - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
obiektu .

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.18. Podto ze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniag,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.20. Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.21.Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych istniejgcego elementu.

1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad fundament, rurociag itp.

1.4.23. Pomieszczenia u zytkowe - pomieszczenia spetniajgce funkcje zgodnie z

przeznaczeniem i niebedgce pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi

1.4.24. Pomieszczenia techniczne w budynku - pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie

urzgdzenia stuzace do obstugi budynku.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.26. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.27. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.28. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Ruroci ag - przewdd lub uktad przewoddw rurowych skladajgcy sie z elementéw, ktére po ich wzajemnym
potgczeniu, stuzg do transportu ptynéw w granicach instalacji

1.4.30. Sciany no $ne - przekazujg ciezar wtasny oraz ciezar innych elementéw na nich

spoczywajgcych (stropéw, scian wyzszej kondygnaciji, dachu itp.), a takze obcigzenie uzytkowe budynku, na
elementy konstrukcji znajdujgce sie bezposrednio pod nimi, np. $ciany nizszej kondygnacji, fundamenty, belki itp.
Wykonywane sg jako mury o wysokiej wytrzymatosci lub zelbetowe $ciany prefabrykowane lub monolityczne i
oznaczajq si¢ na ogot znacznym cigzarem.

1.4.31. Sciany samono $ne - nie podpieraja stropéw i dachu, niosa tylko cigzar wiasny,

przekazujac go na elementy budynku, na ktérych spoczywajg. Najczesciej przekazujg swoj ciezar z calej
wysokosci $ciany bezposrednio na fundamenty. Stosowane sg przede wszystkim w budynkach o konstrukcji
szkieletowej, wypetniajac i jednoczesnie usztywniajgc szkielet budynku.

1.4.32. Sciany dzialowe - nie przejmujg obcigzen od przekryé  nie spetniajg funkcji

usztywniajgcych, sciany wewnetrzne nienosne o niewielkim ciezarze. Moga to by¢ Sciany

murowane z cegiet lub ptyt przewaznie o grubosci mniejszej od 12cm. Przy masie ponizej 150 kg/m ciezar ich
moze byé¢ traktowany jako réwnomiernie roztozony dodatek do obcigzenia uzytkowego.

1.4.33. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.34. Szeroko $¢ calkowita obiektu (drogi, ptaszczyzny) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi

krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukcyjng ustréj u niosgcego.

1.4.35. Urzadzenia budowlane zwi gzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia

$ciekow, podjazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.36. Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb, w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.



1.4.37. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektéw g, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy (Inwestor Zastepczy) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

egzemplarze ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i podlegajgcymi ochronie elementami
$rodowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby

jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Umowie" Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca
jakos¢é elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia

zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje bazy, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Obstuga geodezyjna

Nie dotyczy

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez



uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Uzytkownika o0 zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Nie dotyczy

1.5.10.Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze szczeg6lnym uwzglednieniem tras poruszania sie pojazdéw oraz ludzi
po obiekcie czynnym (wykonywanie lotéw). Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy
bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem
bezpieczenstwa.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowo-lotniskowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty zwigzane z utrzymaniem robdt i materialdw nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz
uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe” informacje dotyczgce

proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. W
ramach obowigzywania norm dotyczgcych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegac przepiséw wprowadzajgcych wymag oznakowania produktéw
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez

wydanie deklaracji bgdz certyfikatu zgodnosci.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wltadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zZrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i zatwierdzenia Inspektorowi.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialbw mogag by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaérni,
beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy raz

producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj

robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane, materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz z uzytkownikiem obiektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci

wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. 'Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Nie dotyczy

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t



Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i

wytycznych.

6.3. Pobieranie probek

Nie dotyczy

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt | i ktore spetniajg wymogi ST.W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Nie dotyczy

(2) Rejestr obmiarow

Nie dotyczy

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako



dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm i kontrolowanych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci

wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6élnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos$¢ i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wlasny koszt takich robét, celem umozliwienia

Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokot odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:



1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

3. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

4. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, p6z. 1126 z

pbézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 8 poz. 38).
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OSADZANIE DRZW!I i OKIEN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

MATERIALY

2.1. WYROBY STOLARKI BUDOWLANEJ

3. TRANSPORT

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. WBUDOWYWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ

4.3.WYKONCZENIE OSCIEZY

5.0DBIOR ROBOT

5.1. ODBIOR | OCENA OKIEN | DRZWI.

6. NORMY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wadzenia robét montazu stolarki
budowlane;.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie rob6t montazowych w zakresie:

[ wbudowania stolarki drzwiowej,

2. MATERIALY

2.1. Wyroby stolarki budowlanej

W zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt rozréznia sie:

[J stolarke okienng

[ stolarke drzwiowg

W zaleznosci od wykonczenia powierzchni wyrobéw stolarskich rozréznia sie wyroby

impregnowane, gruntowane, malowane farbami podktadowymi nieprzezroczystymi, malowane

ostatecznie powtokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi oraz oklejane okleing naturalng lub z tworzyw
sztucznych. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyrobéw stolarki budowlanej. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3. TRANSPORT

» Do przewozu drzwi moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpieczy¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste,
pozbawione gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.



« Partia wyrobéw przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
przedmiotowg wyrobu oraz dokumentacjg techniczng i zamowieniem.

¢ Okucia nie zamontowane do wyrobéw, jak: klameczki, klucze do zakretek, przechowuje sie i transportuje w
odrebnych opakowaniach.

« Wyroby ostatecznie wykonczone nalezy zabezpieczy¢ do transportu w nastepujacy sposob:

- okna — przez przymocowanie do stojakéw lub progu i nadproza oscieznicy nadbitek wykonanych z listew
drewnianych.

Zabezpieczone wyroby nalezy transportowac¢ w nastepujgcy sposoéb:

- okna - powinny by¢ grupowane w jednostki pakietowe, potgczone ze sobg w zwartg calos¢ za pomocag
elementédw mocujgcych; w pakiecie moga wystepowac tylko wyroby jednego rodzaju i wymiaru; okna powinny by¢
ustawione na progu oscieznicy.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.2. Wyko nczenie o $ciezy

Po zakonczeniu prac montazowych drzwi nalezy wykonczyé¢ drzwi listwami maskujgcymi

potgczenie oscieznicy ze sciang.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Odbidr i ocena okien i drzwi

Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepujgce cechy:

- wymiary i ksztatty elementdw i ich czesci sktadowych,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen oraz sprawnosé dziatania czesci ruchomych,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic,

- prawidtowos$¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania.

6. NORMY

PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-79/7150-01, PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025:1998 — Okucia budowlane Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki , gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki

tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

PN-68/M-78010 — Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania Zmiany 1 Bl 2/70
poz.18 2 Bl 10/11/74 poz.86.

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania Zmiany 1Bl 4/92

poz.18 PN- 88/B-10085 Zmiana 2.
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KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

2. WYKONYWANIEROBOT

2.1. UWAGI OGOLNE — ZASADY STOSOWANIA NORM

2.2. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ]

2.3. POLACZENIA

3. KONTROLA MONTA ZU KONSTRUKCJI

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

5. NORMY PODSTAWOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Jako roboty konstrukcyjne rozumie sie w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane na rysunkach a w
szczegolnosci:

« Stezenia robocze oraz $rodki transportu pionowego i poziomego.

« Robocizne, nadzor techniczny, obstuge geodezyjng robét oraz procedury odbiorowe.

Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidtowego produkowania,

sktadowania i scalania elementéw konstrukgiji,



W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materialy i czynnosci) niewykazane w specyfikacji a widoczne
gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz nigdzie wyraznie nie wymienione a konieczne z
punktu widzenia sztuki budowlanej. W cenach wszelkich rob6t nalezy uwzglednié wykonanie niezbednych
projektow warsztatowych, montazowych oraz dokumentacji powykonawczych.

2. WYKONYWANIE ROBOT

2.1. Uwagi ogolne - zasady stosowania norm

« Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie dokumentacji bedg

kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejgce Polskie Normy (bez wzgledu na ewentualny

ustawowy brak obowigzku ich stosowania) lub normy europejskie. Kazdorazowo obowigzuje

zasada stosowania odpowiedniej normy gwarantujgcej wyzszy poziom jakosci wykonania. Nie

wolno stosowa¢ norm zagranicznych w przypadku, gdy sg one sprzeczne lub mniej wymagajgce (w zakresie
bezpieczenstwa, jakosci itp.) niz Polskie Normy.

« Wymagania podstawowe i szczeg6towe dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru konstrukcji stalowych sg
zawarte m.in. w normie PN-B-06200:1997 oraz w wydaniu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, tom Il -Konstrukcje stalowe." - Arkady, Warszawa 1992 oraz zgodnie z zaleceniami
producenta materiatu.

« Stosowane materialy i wyroby powinny by¢é zgodne z projektem i spetniaé wymagania Polskich Norm.
Postanowienia dotyczgce materiatdw i wyrobdéw, dla ktérych nie ma Polskich Norm, podawane sg w aprobatach
technicznych.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H- 01107 lub
wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosé. Materialy i wyroby nalezy przechowywac i
konserwowa¢ zgodne z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy fatwg i
jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowanej na elementy konstrukcji nosne;.

« W dziale tym odniesiono sie do wszelkich konstrukcji nosnych oraz dodatkowych.

3. KONTROLA MONTA ZU KONSTRUKCJI

Kontrola montazu powinna obejmowac

« Stan elementéw konstrukcji przed i po montazu.

« Wykonanie i kompletnos¢ potgczen.

« Wykonanie i stan powtok ochronnych.

Zakres kontroli i badah nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji i wymaganego Poziomu jakosci.

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

A. Konstrukcje stalowe nie wystawione na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych - nieocynkowane,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez: oczyszczenie do Il stopnia czystosci /piaskowanie lub srutowanie/, pomalowanie
farbg podkiadowg miniowg lub na pyle cynkowym, pomalowanie dwukrotnie farbg nawierzchniowg. Grubosci
warstw nalezy przyjg¢ zgodnie z instrukcjg malowania zastosowanych farb.

NORMY PODSTAWOWE

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potagczenia z fundamentami.

Projektowanie i wykonanie.

PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i

stopnie przygotowania niezabezpieczonych poditozy stalowych

oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 12944-1-8: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systeméw malarskiej Czes¢ 1-8.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowane. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-69/C-81545 Wyroby lakierowane. Pomiar grubosci mokrych powtok.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.
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PODLOGI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

2. WYKONYWANIE ROBOT

2.1. WYKONYWANIE WARSTW PODKEADOWYCH.

2.2. WYKONYWANIE WARSTW WYROWNUJACYCH | IZOLACYJNYCH.
2.3. WYKONYWANIE POSADZEK.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH.

3.2. ODBIOR POSZCZEGOLNYCH ETAPOW

3.3. ODBIOR KONCOWY



4. NORMY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogoélnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t posadzkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi wykonanie wszystkich zaprojektowanych warstw
posadzkowych w budynku.

2. WYKONYWANIE ROBOT

Posadzka przemystowa

Dotyczy: posadzka przemystowa w garazach i magazynkach.

Materiat: Beton z kruszywem drobnoziarnistym (maksimum 8 mm).

Wymagane jest uzycie plastyfikatoréw zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbrojenie rozproszone: widkna stalowe Dramix®. Dramix® jest znakiem handlowym wyrobéw
BEKAERT.

Wykonczenie powierzchni: utwardzanie powierzchniowe typu ARMOSHIELD firmy ARMOREX, kolor standardowy,
uszczelnienie powierzchniowe preparatem PROSEAL (dostawca technologii: BAUTECH tel. O-22/659-70-60, O-
22/822-74-03). Zastosowanie $cisle wedtug wskazowek producenta.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innych preparatow chemicznych o podobnych
whasciwosciach uzytkowych po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta

Obcigzenia dla posadzki w gara zach:

réwnomierne:

[1 45 kN/m2

skupione:

[1 wartos$¢ nacisku jednostkowego 213 N/cm2

dynamiczne (samochody ciezarowe):

Q=160 N/cm2

Zakres prac:

« Opracowanie rysunkéw warsztatowych zawierajgcych rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych
(rozstaw okoto 600 x 600 cm), zbrojenie szczelin roboczych, zabezpieczenie wolnych krawedzi i opis wszystkich
materiatow.

« Badanie stanu istniejacego podtoza.

* Wykonanie 30 cm podsypki piaskowej zageszczonej do 1s=0,98.

« Badanie zageszczenia podsypki piaskowej.

« Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - folia PCW 0,4 mm.

« Wykonanie betonowej posadzki przemystowej.

« Zabezpieczenie wszystkich wolnych krawedzi stalowymi ocynkowanymi katownikami (drzwi i
bramy).

* Wypetnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednig masg uszczelniajgcs.

* Czyszczenie podiogi.

Wykonanie:

« Sciany, stupy i inne elementy pionowe powinny by¢ okryte folig, aby chronié je przed
zabrudzeniem podczas uktadania betonu;

« Krawedzie wzdtuz $cian, stupéw i innych elementéw nieruchomych powinny byé wypetnione 10 mm piankg
polietylenowg (szczelina rozkurczowa);

« Posadzka betonowa powinna by¢ zageszczana i polerowana za pomocg odpowiednich
urzagdzen mechanicznych;

« Ciecie szczelin dylatacyjnych przy pomocy pity diamentowej;

* Minimalna ilo$¢ spoin; ptaska i gtadko wypolerowana powierzchnia.

» Plaskosé¢:

poziomo wedtug DIN 18202 (tabelle 3, Zeile 3),

maksymalna dopuszczalna szczelina pomiedzy 2 m tatg a posadzka wynosi 3 mm

Na wykonang posadzke nalezy dostarczy¢ 10-letnig gwarancje.

POSADZKA NA GRUNCIE

Materiat:

1 podkiad pod posadzki grubosci 40 mm z zaprawy cementowej marki M12 wg (PN-65/B-
14504) z dodatkami uszlachetniajgcymi badz réwnowazny pod wzgledem wytrzymatosciowym
samopoziomujacy ptynny jastrych,

[J izolacja termiczna 100 mm (styropian twardy 30 kg/m3 lub wetna mineralna ROCKWOOL
POLMIN BT-ZH),

[ folia polietylenowa przeciwwilgociowa 0,4 mm

[ ptyta betonowa na gruncie: beton B10 grubosci 10 cm

[J zageszczona podsypka piaskowa 20 cm

Podktady pod posadzki

Dotyczy: podkiady pod posadzki ceramiczne (gres).

* Materiat: podkfad pod posadzki grubosci 20 - 25 mm z zaprawy cementowej marki M12 wg
(PN-65/B-14504) z dodatkami uszlachetniajgcymi badz réwnowazny pod wzgledem
wytrzymatosciowym samopoziomujgcy ptynny jastrych,

« Wykonanie: Wykonanie zgodnie z normg PN-62/-10144 i z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom 1, rozdziat 25 - Arkady, Warszawa 1990 lub zgodnie z
zaleceniami producenta jastrychu.

« Doktadnos$¢ wykonania: maksymalne odchylenie poziomu 3 mm na odcinku 2 m.



« Nalezy przewidzie¢ niezbedne dylatacje, zalezne od stosowanego materiatu i konstrukcji

budynku.

« Grubos¢ posadzek nalezy dobra¢ w taki sposo6b, aby podtogi wykonane z r6znych

materiatéw byly na jednym poziomie.

« Powierzchnia posadzki powinna by¢ wykonczona gtadko.

Warstwy wyko Aczeniowe podidg

Plytki ceramiczne - gres

Dotyczy: toalety, pomieszczenia socjalne, - zgodnie z wykazem pomieszczen

Materiat: ptytki ceramiczne (gres) pierwszego gatunku, wymiary 30 x 30 cm, kolor do wyboru .

Uwagi:

« Plytki nalezy uktada¢ na klei dedykowany do tego typu prac (CERESIT, ATLAS, KNAUF).

Wymagana jest idealnie gtadka i pozioma posadzka. W przypadku koniecznosci wykonania

dylatacji, nalezy jg wypetni¢ profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zblizonym do piytek.

« Spoiny mineralne statej szerokosci 3 mm. Uklad spoin nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z

Architektem, z zachowaniem zasady, ze w obrebie jednej przestrzeni uzytkowej spoiny muszg

tworzy¢ jednolitg siatke we wszystkich pomieszczeniach (pomieszczenia, korytarze).

Niedopuszczalne jest przesuniecie linii spoin na styku pomieszczen.

COKOLY

Cokoty ceramiczne

Dotyczy: pomieszczenia z podiogg z gresu i scianami tynkowanymi (bez glazury) - wedtug wykazu pomieszczen
Materiat: plytki gresowe cokotowe wysokosci ~ 8 cm z zaokraglonymi gérnymi krawedziami — ten sam rodzaj
materiatu jak na podiodze. Mocowanie do $ciany na klej, spoinowanie tym samym materialem co podioga. Uktad
spoin powigzac z siatkg posadzki.

AKCESORIA

Progi aluminiowe

Dotyczy: pod wszystkimi drzwiami na styku wyktadziny dywanowej i gresu. Styk r6znego rodzaju materiatow
wykonczeniowych wraz z progiem powinien znajdowac sie doktadnie pod zamknietym skrzydtem drzwiowym.
Materiat: listwy aluminiowe z ukrytymi wkretami - kolor naturalny

Izolacja przeciwwodna

Dotyczy: podtogi tazienek, kuchni i pomieszczen technicznych

Materiat: folia PE grubos¢ 0,4 mm

2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.

Powinien by¢ dostatecznie sztywny, mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng raz réwng i gtadka
powierzchnie. Przed wykonaniem podkiadu nalezy ustali¢ potozenie ornej powierzchni posadzki na wysokosci
ustalonej w projekcie.

Podktady wylewane

podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o
proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uklada sie posrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami
metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubos$¢ podktadu. W okresie pierwszych kilku dni podkiad nalezy
zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdluz $cian w pomieszczeniach diugich i duzych
nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Podklad wylewany po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze
umozliwia wykonanie posadzki , podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu
odpowiedniej ilosci wody. Zaletg podktadu jest szybki czas wigzania. Grubos¢ warstwy moze by¢ tylko do 2 max
4mm. Po 6 godz. po wykonaniu moze odbywac sie po nim ruch pieszy. Stosuje sie jako warstwa do wyréwnania
podkiadu.

Wykonywanie warstw wyrownuj acych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgca wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzna

pozioma lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku

objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowacé tez zaprawe

polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej

mieszanke samopoziomujgcy.

Warstwy izolacyjne w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, mogg byc¢:

przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe

- izolacje przeciwwilgociowg wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia
podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowg w miejscu projektowanych nowych posadzek lub w miejscu prowadzenia
projektowanych pozioméw kanalizaciji,

- izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg
znaczne roznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej,

- izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podioga moze byé narazona na zalewanie
woda,

- izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podiozu lezgcym bezposrednio na gruncie.

2.3. WYKONYWANIE POSADZEK

« Posadzki z gresow

Charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysoka trwatoscig, wytrzymatoscia i mrozoodpornoscia.

Zastosowano je w komunikacji ogélnej i na podescie zewnetrznym. Gresy mocuje sie klejem. Po naniesieniu kleju
na podtoze rozprowadza sie go szpachlg lub pacg zebatg o wysokosci zebéw od 5 do 8mm. Posadzki nalezy
wykonhczy¢ cokotem z gresu.

Uwaga

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z r6znych materiatow nalezy zastosowaé wkiadki z

listew progowych z PCV, z nierdzewnych ksztaltownikow metalowych lub progéw drewnianych.

* Posadzki z betonu

Posadzki betonowe wykonywaé z betonu o klasie zgodnej z przewidziang w dokumentacji

projektowej. Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie przy



zaktadanych obcigzeniach uzytkowych.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny izolacyjne: oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw
budynku, fragmenty posadzki o wyraznej réznigcych sie wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych
niz 6m. Posadzke betonowg nalezy wykona¢ z zastosowaniem utwardzaczy powierzchniowych oraz impregnatéw
uszczelniajgcych i przeciwpytowych.

* Posadzki przemystowe

Podstawowym elementem wykonania posadzki spetniajgcej wszystkie wymogi technologiczne i jakosciowe jest
prawidtowe przygotowanie podfoza betonowego. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna, bez rys, spekan,
ubytkdw, czysta i sucha. Po zagruntowaniu powierzchni betonu, nalezy wykonaé uziemienie przez przyklejenie
samoprzylepnej tasmy miedzianej tak, aby stworzy¢ pola 5x5m i podtgczy¢ do masy. Nastepnie nalezy wykona¢
rébwnomiernie roztozong i ,zamknietg" warstwe, odprowadzajgcg tadunki elektryczne, a na koniec wykonaé
wierzchnig powtoke epoksydowg. Posadzke nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg techniczng, opracowang przez
producenta. Posadzka musi , posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Ze wzgledu na specyfike betonu oraz wynikajgce z tego efekty skurczowo-termiczne i

technologiczne w betonowej ptycie podtogowej nalezy wykonaé pionowe szczeliny dylatacyjne

wypetnione masg dylatacyjna.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Odbidr robot podtogowych

Prawidtowo$é wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru
budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru sg dokumenty:

1/ projekt wykonawczy zawierajgcy dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach powinny by¢ uwidocznione
wszelkie zmiany dokonane w trakcie prac, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem
potwierdzonym przez nadzor techniczny,

2/ dziennik budowy,

3/ certyfikaty i $wiadectwa zgodnos$ci materiatéw,

4/ Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne

przy odbiorze poszczegdinych rodzajow podtog,

- W dzienniku budowy dokonuje sie zapisdw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw

poszczegdlnych robot zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow

- Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania

materiatow, podktadow, warstw izolacyjnych, oraz badan bezposrednich obejmujgcych

sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

3.2. Odbiér poszczegoinych etapéw

- odbiér podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci,

réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkéw i rozmieszczenia wpustow

podtogowych.

- odbiér warstw izolacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami w pkt. 2, 3.

- odbidr podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po

wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po

calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na

prébkach kontrolnych. W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

1/ zgodnos$¢ materiatéw,

2/prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubo$é¢ podktadu ze wzgledu na $ciskanie i
zginanie ustalona na podstawie wynikéw badan,

3/ rownosé podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej,

dwumetrowej. Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z

dokitadnoscig do 1 mm.

3.3. ODBIOR KONCOWY

- w ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy, prawidlowos¢ wykonania
poszczegoélnych warstw na podstawie protokotéw odbioréw

miedzyfazowych

- ocene wykonania prawidtowosci robét wykonuje sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne

- odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

1/ wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

2/ rownosci za pomoca taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku

za pomoca taty kontrolnej i poziomicy,

4/ prawidtowosci wykonania stykoéw materiatéw posadzkowych,

5/ prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych, dylataciji itp.,

6/ wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

4. NORMY

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

ROZDZIAL V
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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4. PRZEPISY ZWIAZANE

4.1. NORMY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
w budynku Niniejszy zakres dotyczy robét malarskich remontowanych:

[ Tynki wewnetrzne i na elewacji

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie prac malarskich wewnatrz i zewnatrz budynku przy uzyciu
farb emulsyjnych, olejnych.

2.WYKONYWANIE ROBOT

2.1. Dokumentacja techniczna

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-projektowg

Lub ustaleniami z Inwestorem , Inspektorem nadzoru

2.2. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:

Prace na wysokosciach nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na

konstrukcji, malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa

przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow

alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub zywic

syntetycznych) nalezy stosowa¢ okulary ochronne i odziez ochronng zabezpieczajgce skére twarzy i rgk ttustym
kremem ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
zywicznych ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé¢ odziez ochronng, a prace wykonywac
przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania
otwartych palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé
zrodiem pozaru.

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,

otowiu i innych.

« Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania, nalezy usungé ze Scian tuszczaca sie farb uszkodzenia

powierzchni tynkéw i wczesniej naprawionych miejsc. Zaleca sie do tego celu stosowanie zapraw i szpachléwek
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg
bezposrednio przed uzyciem.

e Termin robét

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnagtrz budynku wykonywa¢ dopiero po tynkdw i naprawianych miejsc (jednolite
zabarwienie powierzchni naprawianej) konstrukcji stalowych - po catkowitym i ostatecznym umocowaniu
wszystkich elementoéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

« Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i rowne. Dopuszcza sie wgtebienia $rednicy do 5 mm i
gtebokosci do 4 mm - dla podiozy betonowych.

W zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjgtkiem tynkéw

doborowych). Powierzchnie pod tynki muszg by¢ mocne, tzn. niepylgce, niewykruszajgce sie, bez spekan i
rozwarstwien, czyste, bez plam zaoliwien, plesni i zanieczyszczen z kurzu i rdzy.;

Powierzchnie podtozy pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych powinny by¢ dojrzate, tzn.
po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farb.

Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowaé poditoza po 7 dniach. Podioze musi by¢ suche.

2.3. Warunki przyst agpienia do robot

Temperatura

Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze powyzej +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpic

spadek ponizej O C.

Farbg silikonowg mozna malowaé w temperaturze powyzej -5°C.

Optymalna temperatura:

przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12°C do 18°C

2.4. Wykonanie pow tok malarskich

Zalecenia ogo6lne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowaé farby o konsystencji handlowej

Konsystencja farb do malowania natryskowego musi by¢ rzadsza niz do malowania recznego

i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczyé



odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodg, w przypadku
pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5 w stosunku do farby).

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem, pozostate mozna naktada¢ pedzlem,
natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu pedzlem podano w tabeli ponizej.

Przy malowaniu watkiem lub natryskiem zuzycie farb jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem.
Orientacyjne zu zycie farb budowlanych przy malowaniu p  edzlem

Farba Zu zycie farb dm/m2

Wapienna 0,5 - 0,6

Klejowa w kolorze jasnym do malowania tynku cementowego ok. 0,5

Cementowa ok. 1,2

Emulsyjna (przy 2-krotnym malowaniu) ok. 0,4

Silikonowa (przy 2-krotnym malowaniu) 0,3-0,7

(w zaleznosci od rodzaju podioza)

Przy technice olejnej (przy I-krotnym malowaniu) :

- olejna podkiadowa 0,08-0,11

- nawierzchniowa olejna 0,08-0,14

- nawierzchniowa z zywic syntetycznych 0,07 - 0,10
- emalia z zywic syntetycznych 0,08 -0,14

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac¢ tak, aby kierunek pociggnie¢

pedzla byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub prostopadty do

podtogi przy malowaniu $cian.

* Malowanie farbami emulsyjnymi

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek

(wskutek niewtasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje.
Powloka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz fabryczna. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne
kolorowe bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowa¢ suchych pigmentéw ani kolorowych
farb klejowych. Farby do malowania powierzchni wewnetrznych nie mozna stosowaé¢ na powierzchnie elewacyjne.
Niektore farby emulsyjne mozna stosowa¢ do wnetrz i elewacji (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast
farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stgd wyzsza cena) oraz
higienicznych (wiecej spoiwa szczelnos¢ stgd wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrza.
Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowani ( szczegoélnie podtozy nasigkliwych) stosuje
sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowg. Podtoza gipsowe
zagruntowag, z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong wodg w| stosunku 1:6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 godzinach po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywa¢ na
kruszacych sie podtozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych
(wady powtok - wg tabeli).

Malowanie farbami olejnymi

Przed uzyciem nalezy dostosowa¢ konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem,

pistoletem natryskowym) przez dodanie 3-5% rozcienczalnika. Biatg farbe dobarwia sie do

zgdanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi

pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Podtoza zagruntowac¢ z 24 h wyprzedzeniem, gruntownikiem
pokostowym. Malowanie mozna wykonywacé jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

- kazda kolejna warstwa farby musi sie rézni¢ od poprzedniej wiekszg zawarto$cig spoiwa {j.

przechodzi sie od warstwy ,chudej" do ,ttustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia )

- kazda warstwe naktadaé cienko w odstepach 24 h.

2.6. Wymagania stawiane powtokom

Powloki emulsyjne

Powtoki emulsyjne powinny by¢ niezmywalne, odporne na tarcie na sucho, szorowanie i

rozmazywanie. Powloka emulsyjna powinna by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan i
tuszczenia.

Powloki olejne

Powinny mie¢ jednolitg barwe, jednolity polysk, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Kryteria oceny jako $ci i ko hcowy odbiér robot malarskich

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze powyzej 5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65% -
farb klejowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach, - farb wapiennych, olejnych i z zywic
syntetycznych - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz

potysku, odpornosci na wycieranie i odpornosci na zmywanie wodg.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

4.1. Normy

1. PN-EN 3300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

2. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnagtrz na
mury i beton. Czes¢ 2: Oznaczenie i klasyfikacje wspétczynnika przenikania pary wodnej.

3. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

4. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

5. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

6. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.



ROZDZIAL VI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE CIEPLNE

1. Roboty izolacyjne obejmuj a:

2. Materiaty

B.01.03.01 Przygotowanie podioza — $ciany zewn. powyzej cokotu

B.01.03.02 Przygotowanie podtoza — $ciany zewnetrzne ponizej cokotu

B.01.03.03 Izolacja cieplna- styropian — $ciany zewnetrzne, gr 15 cm

B.01.03.04 Izolacja cieplna- styrodur — $ciany zewnetrzne fundamentowe, gr 10 cm

B.01.03.05 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk silikatowy)

B.01.03.06 Tynkowanie cokotu i murkéw oporowych- tynk kamyczkowy
B.01.03.07 Przygotowanie podioza — dach

B.01.03.08 Montaz wodoodpornego blatu montazowego z OSB lub sklejki,

dla rynhakow i opierzen,

B.01.03.09 Izolacja cieplna- styropapa 20cm- stropodach

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegélnosci:

nalezy stosowaé wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie
elementow i komponentéw pochodzgcych z réznych systeméw, gdyz grozi to powstaniem
szkod i powoduje utrate gwarancji producenta;

wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

podczas wykonywania robo6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:
e niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

* malg gestoscig objetosciowg (kg/m3),

* matag wilgotnoscig zarébwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

e duzg trwaloscig i niezmiennoscig wkasciwosci technicznych z  uptywem czasu,

» odpornos$cig na wptywy biologiczne,

» brakiem wydzielania substancji toksycznych,

e odpornoscig ogniowa.

2.1

)2-

samogasngce plyty styropianowe grub.15 cm odmiany EPS 70-040 z frezowanymi krawedziami.

Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-
TR100.

wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-040 0,040 [W/(mK)].

klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
Ptyty musza spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych
dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, skiadowania i kontroli jakosci.

2.2 samogasnace piyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) - gr. 10cm

Piyty te majg jednorodng zamknietokomérkowa strukture o gtadkich powierzchniach.

Piyty XPS charakteryzujg sie znacznie wiekszg twardoscig niz ptyty EPS, sg barwione.
Izolacyjnos¢ termiczna - wspotczynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda = 0,029-0,034 W/(meK).

Cechy:
- duza odpornos$é temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)
- materiat lekki i sztywny
- prosty montaz i obrébka
- wysoka wytrzymato$é
- niska absorpcja wilgoci - nadaje sie do zabezpieczania przed dziataniem wody

Plyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.3 Styropapag grub.20cm wraz z systemowymi klinami styropapowymi fazujgcymi okapu.




Termoizolacyjna ptyta warstwowa - rdzen styropianowy EPS-100 oklejony jednostronnie podktadowg
papg asfaltowg na welonie szklanym,
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,035W/mK;
mata masa: okoto 8kg na 1 m2;
wytrzymatos¢ oktadziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa.
Styropian zastosowany w ptytach odporny jest na
dlugotrwale dziatanie temperatury +85st.C
krétkotrwate +110 st.C.
Piyty grubosci do 200 mm zostaty sklasyfikowane w klasie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny
jako nie rozprzestrzeniajgce ognia na podtozu palnym lub niepalnym

2.4 emulsja gruntujgca
emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,
do stosowania wewnagtrz i na zewnatrz.
= Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach
Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3
Wyréb powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003
Opakowania:
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
=  Transport:
Emulsje nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach,

w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem
2.5 Kleje do przyklejania piyt styropianowych
cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach ocieplen.
Proporcje mieszanki
0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepno$¢ do betonu :
- po 28 dniach 20,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody 20,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. = 0,5 MPa

Przyczepnosé do styropianu  w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornosé¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm
Transport: Zaprawe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig
2.6. warstwa bazowa zbrojona siatkg szklang
= Zaprawa klejgca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
=  Przyczepnos¢ do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
= siatka z wlékien szklanych systemowa o oczkach 3-5 mm, o wyzszej gramaturze — 160 g/m?)
2.7 wyprawa tynkarska — tynk silikatowy grub. 2mm.
wyprawa fakturowa o fakturze jednorodnej ( kaszka) 1.5-2.0 mm
tynk silikatowy z dodatkami przeciwporostowymi zapobiegajgcymi porastaniu algami
tynk barwiony w masie

2.8 wyprawa tynkarska cokoftowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa
Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki).
Opracowana na bazie zywic mieszanka do wykonczenia elewaciji.
Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne,
Kolor wg projektu budowlanego

2.9 DYSPERBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Stosowany na zimno do renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych wytgcznie z pap asfaltowych,
wykonywania pokry¢ dachowych bezosnowowych na podktadzie z jednej warstwy papy,
gruntowania podtoza i izolacji fundamentéw, wykonywania laminatéw na tkaninach technicznych,
zabezpieczania ptyt wiérowych, izolacji wodoszczelnych. Wg PN-B-24000:1997




2.10 Piyta OSB gr 24 mm wodoodporna lub sklejka wodoodporna gr. 20 mm
2.11. Materiaty pomocnicze
= lgczniki teleskopowe KOELNER GOK-105 +W0-48140 +K08L60 w ilosci min. 4szt. na 1m2 . W
strefie brzegowej ( 1,0m od krawedzi dachu) tgczniki zagesci¢ do 6szt./m2- w naroznikach do 9
szt. na 1m2. Trzpien metalowy.

= listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw rozporowych

= nparozniki zabezpieczajgce —elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac¢ rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci
sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materialy u_zyte do wykonania ocieplenia __$cian musz g wchodzi ¢ w sktad jednego
systemu_docieple n i odpowiada é wymaganiom producenta systemu

3. Maszyny isprz et.

Z uwagi na zakres prac realizowanych na scianach pionowych do wykonania rob6t
termomodernizacyjnych przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych
ustawionych przy scianach zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementow
elewacji budynku pozwalajgcych na doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegrod budowlanych,
ocene tych przegrdd, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac
pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robét. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa. Mtotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).

Rekawice robocze.

4. Wykonanie robot
4.1 Roboty przygotowawcze
= Ustawienie rusztowan.
Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym
Wykonanie préb przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podioza.
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.
Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie
do pracy.
4.2 Wykonanie podstawowych dla rob6t termoizolacyjnych wg technologii systemu lekkiej - mokrej”

Czynnosci wstepne — przygotowanie podioza:

= Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku
(ubytki w murze) - zaprawg cementowg 1:3.Wyréwnanie powierzchni.

= QOdpylenie i wymycie wod g pod ci $nieniem, a nast epnie gruntowanie preparatem
systemowym

=  Wykonanie proby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykona¢ prébe odrywania. Rozerwanie
powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:
= Ukladanie ocieplenia $cian z plyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli
=  Miejscowe sprawdzenie trwalosci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej piyty.
= Ulozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,
= Ulozenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniajgcej od poziomu -0.60 do + 1.20 (0.0- poziom

terenu)

Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

Utozenie zewnetrznej wyprawy sciennej.

Obrobienie okien

Malowanie

Demontaz rusztowan.

Szczeqdtowy opis robét zasadniczych




W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonhczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubo$ci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong ilosciag
wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na catlg powierzchnie ptyty przy pomocy
stalowej pacy zebate;.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej
nalezy

naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziows ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana,
ze po

docisdnieciu ptyty do podtoza powinien on pokryé min. 60% powierzchni.

Piyte z natlozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisngé
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a
masa

klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na
powierzchni

Scian jak i na naroznikach.

Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podioza wynosic¢ do 25-
30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego
miejscach styropianu o r6znej grubosci.

Operacja wyrdwnywania nierowno  $ci warstwy izoluj gcej jest bardzo wa zng czynno $cig w
technologii ocieplania metod g lekk g-mokr g, odpowiedzialn g za koncowy efekt zmierzaj acy
do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagt ebien i wypukto $ci. Czynno $ci p6 zniejsze nie daj g
zgodnej z technologi g skutecznej mo zliwo $ci poprawienia niestaranno  $ci tego etapu prac.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju poditoza, strefy klimatycznej itp. moze zajsé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w iloéci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone
dyble nie
wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 0 1 mm ponad powierzchnige a w przypadku ich zagtebienia
w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg slusarka i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Przyklei € uko $ne wkiadki z siatki zbroj gcej (min. 25x35 cm) w s gsiedztwie wszystkich

naro znikow

okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewaciji
Wykona¢ wzmocnienia naroznikdéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajgc np.

aluminiowy katownik ochronny.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z
kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca
z
widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania
kleju z wodg w spos6éb identyczny jak do przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto
10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczego6ine

pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5cm. Minimalne otulenie
siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!.

Do wysokosci 1,2 m ze wzgledu na wieksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonac¢

podwadjng warstwe zbrojona.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapic¢
do wykonywania podktadu tynkarskiego



4.3 Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych dla dachu
- Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstw starej papy , sprawdzenie stanu przytwierdzenia
starych powitok

— Wykonanie wzdtuz krawedzi okapu podstawy do montazu rynhakéw, mocowanych do ptyty OSB
gr. 24 mm, przykreconej do obmuréwki okapu lub gzymsu, wienca. Wysieg wspornika OSB,
dopasowany do grubosci izolacji $ciennej, ok. 20 cm.

- Na przygotowanym wyréwnanym podtozu utozenie warstwy ocieplajgcej - styropapy do
bezposredniego krycia papa. Klejenie styropapy za pomocg piany PU niskopreznej. W strefie
brzegowej taczniki teleskopowe KOELNER GOK-105 +W0-48140 +K08L60 w ilosci ( 1,0m od
krawedzi dachu) do 6szt./m?: w naroznikach do 9 szt. na 1m2. Trzpien metalowy.

— Ukosowanie przy okapie wykonac¢ z klinbw styropapowych, systemowych, wysokos$¢ 20 cm,
wkleja¢ na piane PU niskoprezng do styropianu

Uwaga:

Do klejenia ptyt styropianowych nie wolno uzywaé klejow bitumicznych na rozpuszczalnikach
organicznych. Styropian w plycie nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z takimi materiatami jak:
wyroby smotowe, ropa, rozpuszczalniki, oleje mineralne, farby na rozpuszczalnikach organicznych itp.

5. KONTROLA JAKO SClI

5.1 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw ETICS:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowos¢ oznakowania
poszczegoblnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jako$ciowej oraz iloSciowe;j.

5.2 Kontrola jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemoOw technologicznych.

kontrola powinna obejmowaé¢ prawidtowosé:

= przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie - w zakresie koniecznym),
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
osadzenia tacznikdw mechanicznych,
wykonania warstwy zbrojonej,
wykonania (ewentualnego) gruntowania,
wykonania obrébek blacharskich,
zamocowania profili,
wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.( kontrola jak
przy robotach zanikajgcych )
Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podiozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
Sprawdzenie grubo$ci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac¢ zbyt duzych sladéw po jego zacieraniu, a nierdwnosci
powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny byé wieksze niz 4 mm
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Kontrola przyklejania piyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin.




Kontrola osadzenia tgcznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikéw mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych
z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania fgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zakltaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowang ptaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania
wihasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie
pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:

= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

= odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

= dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji - 10mm,

= dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

= odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznedgo polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscia i niezmiennos$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci
> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykohczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczego6towymi zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zaizolowane.

llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru rob6t powinny byé poszczegdlne fazy robot:
=  przygotowanie podioza
= zamocowanie piyt termoizolacyjnych
= wykonanie warstwy zbrojonej
= wykonanie warstwy tynkarskiej

7.1. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikaciji. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

7.2 Odbidr robét izolacyjnych i budowlanych Podstawg do odbioru robot izolacji termicznej powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protok6t odbioru rob6t, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych
ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac¢ sie sukcesywnie
i na biezgco)

Przy odbiorze koncowym ocenia¢ nalezy nastepujgce elementy ocieplenia:
= rowno $¢ powierzchni, wg wymaga n normowych, jak dla Il kat. tynkéw zewn.



= jednolito$¢ faktury

= jednolito$¢ koloru

= prawidlowos$¢ wykonania wszystkich szczegdtéw ocieplen i ich zgodnosé z dokumentacja
= prawidlowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= zakupi dostawe materiatdw,
= roboty przygotowawcze,
= wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng
= uporzgdkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY | INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca unikniecie
krytycznej wilgotnosci powierzchni i wewnetrznej kondensaciji -- Metody
obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania

ROZDZIAL VI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

2.WYKONYWANIE ROBOT

2.1. TYNKI ZWYKLE.

3. KONTROLA ROBOT

3.1. KONTROLA WYKONYWANIA TYNKOW ZWYKLYCH

4. NORMY

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogoélnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
2. WYKONYWANIE ROBOT

2.1.Tynki zwykte

Materiaty do wykonania tynkow zwyktych

Materiaty do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/ B -14501 lub aprobat
technicznych.

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek odmianyl wg PN-79/B-06711.
Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek odmiany
2 wg PN-79/B-06711.

Cement przeznaczony do wykonczenia powierzchni tynkow wypalanych powinien by¢

przesiewany w celu usuniecia ewentualnych grudek.



Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

Podto za tynkow zwyktych

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Wykonanie tynkéw zwyktych

Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszg recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat tych niezawierajgce dodatkéw dekoracyjnych, kwasoodpomych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podtoza, rodzaj

zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny by¢ wykonane zgodnie z p. 2 normy PN

— 70/ B —10100

Przed rozpoczeciem prac nalezy skontrolowac:

] przygotowanie podiozy,

[1 zakonczenie robét stanu surowego,

[J zakonczenie robét instalacyjnych podtynkowych,

[1 osadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych,

[1 jako$¢ materiatéw (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek).

Przy wykonaniu tynkdw nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/ B -10100

3. KONTROLA ROBOT

3.1. Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych

Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna byé przeprowadzona w zakresie :

- przyczepnosci tynku do podioza,

- mrozoodpornosci,

- grubosci powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni, wykohczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

wykonczenia narozy i obrzezy, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

Wymagania stawiane tynkom zwyklym przedstawione sg w p. 3.3.3 - 3.3.10 normy PN-70/B -

10100.Metody badan tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B - 10100.

Usuwanie niezgodno $ci

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ napraw usterek zgodnie z procedurg
usuwania niezgodnosci. Procedury usuwania niezgodnosci i stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane przez
inspektora nadzoru.

4. NORMY

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte — wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze,

zaprawy budowlane zwykte, kruszywa mineralne, piaski do zapraw budowlanych

3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

5. PN-B-30042.-1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips .tynkarski i klej gipsowy.

6. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

ROZDZIAL VIII
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze rozbidrkowe i demonta  zowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych
zwigzanych z remontem wybranych pomieszcze nh oraz wybranych elementéw budynkéw Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynaryjnego w Koszalinie, ul. Polc  zynhska 70-72.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie n/w
robét przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie:

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych,

- rozebranie oktadziny Sciennej z plytek,

- odbicie tynkéw wewnetrznych,

- rozebranie skorodowanej warstwy cegty,

- demontaz urzadzen sanitarnych,

- demontaz opraw o$wietleniowych,

- rozhidrka rur spustowych, rynien, muréw ogniowych, okapéw itp.,

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é ze Sztuka budowlang, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY



Dla rob6t wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatdw z rozhbiérki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty rozbiérkowe i demonta zowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2. Przygotowanie rozbiorki

« Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu

technicznego poszczegolnych elementow sktadowych budynku (obiektu), rozeznac¢ jego otoczenie, ustali¢ metode
rozbidrki, opracowac¢ projekt organizacji robét rozbiérkowych i zagospodarowaé plac rozbiérki oraz zatatwié
formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

« Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Przed dokonaniem rozbiérki trzeba rozezna¢ konstrukcje
poszczegoélnych elementéw, potgczen oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy stopien rozbiorki.
Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje sie projekt organizacji rozbiorki, z
okresleniem kolejnosci robét i sposobu ich wykonania. Badan nie potrzeba przeprowadzaé przy rozbiérce
budynkoéw tymczasowych.

« Dobdér metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatdbw. Gdy rezygnuje sie z odzyski
materiatow, rozbiorke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.

« Ogdlne metody rozbidrki dzieli sie na: reczne, mechaniczne i przy uzyciu materiatow

wybuchowych.

5.3. Rozhiérka r eczna

« Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzy¢ elementy no$ne konstrukciji.

Usuniecie elementéw nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

« Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek
dzialowych.. Nastepnie rozbiera sie dach, strop i $ciany najwyzszej kondygnacji. Jezeli na dzialce nie bedzie
wznoszony nowy budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentéw.

« Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy

zastosowaniu prostych przenosnikow.

5.4. Przebieg robot rozbidrkowych

« Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie zgodnie z projektem rozpoczynajgc od

ogrodzenia i przygotowania drog dla podjazdéw wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenie budowli rozbieranych na
obszarach zagospodarowywanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje sie je najczesciej z blachy faldowej,
zawieszanych na stalowych stup podstawami betonowymi.

« Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia Elementy wyposazenia znajdujgce sie w

dobrym stanie (wg ocena uzytkownika) i sie recznie i przekazuje do magazynu. Przed

przystapieniem do demontazu instalacje nalezy odigczy¢ od sieci miejskich. Demontuje sie

natynkowe przewody elektryczne w igielicie.

Wyjeta typowa stolarke okienng, po wyjeciu nie nalezy magazynowac, gdyz nie spetniajg

aktualnych wymagan termoizolacyjnych.

« Przed rozbiorkg $cianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one ptyt

stropowych lub wigzby dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebraé dopiero po

rozebraniu spoczywajgcego na niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z ptyt wiérowo -

cementowych, pil$niowych, wiérowych itp. przed rozbiérkg wymagajg zbicia tynku.

Nastepnie zdejmuje sie plyty i rozbiera szkielet no$ny, wynoszac poszczegolne elementy

przez okna parteru lub przez klatke schodowa. Mozna tez spuszczac¢ elementy szkieletu

przez okno na lince przerzuconej przez bloczek na wsporniku.

« Rozbidrke $cian mozna wykonywac recznie lub burzy¢ je za pomocg maszyn.

Mury z cegty petnej lub bloczkbw mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajgc poszczegolne cegty lub bloczki i
spuszczajgc je rynna. Bloczki przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujgc przecinaki.

* Rozbiorke fundamentéw nalezy wykonywaé za pomocg prostych maszyn. Gruz usungé na

wskazane wysypisko.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. , Kontrola jakosci rob6t ,, w ST-00.00- Wymagania ogolne. Kontrole jakosci robét
rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sa:

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych — m2

- skucie posadzki z ptytek ceramicznych — m2

- skucie tynkéw, glazury — m2

- demontaz instalacji c. o . — mb




- demontaz grzejnikéw — szt.
- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki — m3

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okres$lonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogéine .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie pomi_edzy zamawiaj acym, a wykonawc g bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

ROZDZIAL 1X
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

i prefabrykowanych wystepujgcych na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodza:

B.01.01. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

B.01.02. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wiasnosci mechaniczne i
technologiczne dla walcéwki i pretébw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w ponizej tabeli.

< . Granica Wytrzymato $é Wydtu zenie Zginanie

. Srednica pr eta - . . o . .

Gatunek stali [mm] plastyczno $ci na rozci gganie trzpienia a — srednica
[MPa] [MPa] [%] d — prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a (180)
St3SX-b
18G2-b 6-32355 | 9:5—40 240 370-460 24 d =2a (180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan
i rozwarstwien. Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,
— $rednice hominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrébki cieplnej.



Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki

czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb Ilub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mm na 1 m
diugosci preta.

2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

wymiaréw i gatunkow.

2.3. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.
3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.  Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane
metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem postanowierh normy PN-
B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych
pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z
betonu lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ wg zasad podanych w ,0gélnej specyfikacji technicznej” pkt. 7.1. Do obliczania
naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng diugosé pretdéw poszczegolnych
$rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbior robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koricowego. Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno sci

Ptatnos$¢ za roboty zbrojarskie nastgpi zgodnie z zasadami zawartymi w ,0Ogoélnej specyfikacji technicznej” pkt. 8
ust. 1 po wykonaniu i odbiorze czesciowym robét I-go elementu rozliczeniowego obiektu. Podstawe ptatnosci
stanowi ustalona cena jednostkowa za 1 tone.

10. Przepisy zwi gzane

1) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
2) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ROZDZIAL X
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.02.01. Betony konstrukcyjne.

B.02.02. Podbetony.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania dostarczana na plac budowy o
recepturze, ktéra zapewni beton wysokowartosciowy (BWW).

Dobor sktadnikow:

Cement - zaleca sie zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakosci, klasy 42,5 i 52,50.
Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujgce sie wysoka wytrzymatoscig i modutem
sprezystosci oraz dobrg przyczepnoscig zaprawy. Wielkos¢ najwiekszych ziaren kruszywa grubego powinna byc¢
ograniczona do minimum. Dla betonéw o wytrzymatos$ci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do
10-20 mm a dla wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno by¢ zwiekszane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymatosci i ilosci cementu. Aby
zapewni¢ udziat grubszych frakcji piasku, nalezy przyjmowaé jako miare wskaznik uziarnienia piasku zawierajgcy
sie w przedziale 2,7-3,0.

Uzupetniajgce materiaty wigzgce — stosowaé superplastyfikatory tacznie z pytami krzemionkowymi. llo$¢ dodanego
superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy cementu. Rodzaj plastyfikatora musi by¢é kompatybilny z
zastosowanym cementem portlandzkim.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego i podbetonéw

Wszystkie zastosowane betony muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206-1:2003. Dla
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych budynku stosowaé betony o nizej wymienionych klasach:

- C30/37 - stropy, stupy

- C20/25 - stopy i $ciany fundamentowe, stupy, $cian klatek schodowych i szybéw windowych

- C8/10 - podbetony i podkiady
3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane dowolnym sprzetem zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochod6w nalezy dobraé
tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu wigzania betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 100 minut przy temperaturze otoczenia +15°

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 45 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru.

5.2. Pobranie probek i badanie.

Wykonawca dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowe , przed wbudowaniem przestawi
inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003. Probki do badania pobierane bedg w obecnosci
inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywaé i okazywa¢ inspektorowi nadzoru uzyskane wyniki badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

5.3.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.




Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 1,00 m od powierzchni, na ktérg spada. W

przypadku gdy wysokosé¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

5.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej

-  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola.

- Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potgczenia

betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie

odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody

inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres

pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢

zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé

dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgiji.

5.4. Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania. Powierzchnie betonu
nalezy przykrywaé zwilzonymi matami lub geowtdkning i zabezpiecza¢ powtokg polietylenowa. Taka pielegnacja
powinna by¢ prowadzona przez 7 dni, pdzniej nie jest juz ona potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom




normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz korundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usungé¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byé rozkladany w miare
mozliwosci w spos6b ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6.

Kontrola jako s$ci

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.

Obmiar robo6t

Zasady obmiaru nalezy przyjmowaé wg pkt. 7 ust 1. ,0golnej specyfikacji Technicznej”. Dla ewentualnych robét
dodatkowych jednostkami obmiaru sa:

B.02.01. — 1 m® wykonanej konstrukgcji.

B.02.02. — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
w ,,Ogéinej specyfikacji technicznej”.

9. Podstawa ptatno sci

Ptatnosc¢ za roboty betonowe nastgpi zgodnie z zasadami zawartymi w ,,0goélnej specyfikacji technicznej” pkt. 8 ust.
1 po wykonaniu i odbiorze czes$ciowym robdt I-go elementu rozliczeniowego obiektu. Podstawe ptatnosci stanowi
ustalona cena jednostkowa za 1 m® wykonanej konstrukcji i za 1 m® podbetonu.

10. Przepisy zwi gzane

1) PN-EN 206-1:2003 Beton.

2) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

3) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

4) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
5) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Sporzadzit: mgr inz. bud. Wiestaw Swosinski



