Wartas¢ kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Zatwierdzam:

Kosztorys ofertowy 3/09/2016/2017

Obiekt Przebudowa i remostietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najttiego otoczenia we wsi
Brzekiniec <$rodki wtasne

Kod CPV  45400000-01
Budowa Brzekiniec
Inwestor Gmina Budzy, ul. Lipowa 6

Poziom cen Il kwartat 2017

Stawka robocizny 0,00 zl/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pdrednie 0%
Zysk 0%

BRANZA BUDOWLANA




Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 2/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
1 szatniaswietlicy wiejskiej 0,00

1 |KNR 4-01 0348/03 Rozebranieianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennejseianki dziatlowe starego biura i toalet

((1*5+2,2*4+1,5+4*2)*2,6-2*0,8*6)*0,8 = 40,78m2

40,78 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,95 0,00 0,00

2 |KNR 2-02 0121/03Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego gridvd 2cm -
nowascianka pomgdzy kuchng i szatng
(4,5*2,6+2,2*2,6+1,15*2,6)*0,4 = 8,16m2

8,16 m2 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.lll r-g 0,45 0,00 0,00

Ciesle gr.li r-g 0,09 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,25 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Ptytki z betonu komoérkowego 59x24x12cm szt 8,2 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,01 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,07 0,00 0,00

3 |KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynkow zwyktych westnznych kategorii Ill z zaprawy
cementowo-wapiennej naakezach o szerokiei do 25cm na podi@ch z cegiet, pustakd
ceramicznych, betonow

(1,5*6*2*2+2*1,5)*0,4 = 15,60m

15,60 m 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,49 0,00 0,00

Robotnicy gr.ll r-g 0,04 0,00 0,00

Robotnicy gr.| r-g 0,22 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0013 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0017 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0067 0,00 0,00

Woda m3 0,0017 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00 0,00

4 |KNR 4-01 0716/01 Tynki wewttrzne zwykle kategorii lll o powierzchni podtogi
pomieszczenia do 5m2 wykonywageznie na podtzach z cegly, pustakdw ceramicznych,
gazo-i pianobetondw niianach ptaskich - tynk j.w. oraz od strony szatni

1,7%2+(4,5+2+1,2*2+2,3)*2,6 = 32,52m2

32,52 m2 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,64 0,00 0,00

Robotnicy gr.ll r-g 0,09 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,17 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,00

Woda m3 0,0067 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,00 0,00

5 |KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5nk&ztattownikéw z
wysokoudarowego PCW - okno szatnia

0,6*1,4 =0,84m2

0,84 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,44 0,00 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 3/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Materiaty
Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2 m2 1 0,00 0,00
Kotwy elastyczne szt 6 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,27 0,00 0,00
Silikon dm3 0,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00
0,00
6 |KNR 2-02 0129/01 Montapodokiennikéw o diugei do 1m
1,00 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 1,47 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,22 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Podokienniki prefabrykowane szt 1 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,009 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,00 0,00
7 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z plytelrmikni sztucznych na zaprawie
cementowej - analogia rozebranie podtogi w szatni
(3,5*2,5+4,5*4)*0,67 = 17,92m2
17,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,92 0,00 0,00
8 |KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementow&pcie podbetonu - szatnia
4,5*4 = 18,00m2
18,00 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,74 0,00 0,00
9 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewtrznych o powierzchni ponad 5m2 f@anach,
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienrszatnia
0,67%((4,5+2,5+2,93+4,1+2,5)*2,6-2*2,0) = 26,12m?2
26,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,33 0,00 0,00
10 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starejyasbpomieszczeniach o powierzchni
podiogi ponad 5m2 - szatni
15,3+(4,07+4,5+1,2)*2,6 = 40,70m2
40,70 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,092 0,00 0,00
Materiaty
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0008¢ 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
11 |KNR 4-01w 1204/08 Wygtadzenie powierzchni przeszpachlowanie nierowiac
(sfalowai) powierzchni tynku
(Krotnasé= 3)
15,3+(4,07+4,5+1,2)*2,6 = 40,70m2
40,70 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095 0,00 0,00
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
12 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami yjanymi powierzchni pionowych
(4,07+4,5+1,2)*2,6 = 25,40m2
25,40 m2 0,00 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 4/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,08 0,00 0,00
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00
0,00
13 |KNR 2-02w 1101/02 Podkiady betonowe na stropleudlownictwie mieszkaniowym i
uzyteczndci publicznej z transportem i ukladaniegeznym - szatnia
(15,3)*0,1 = 1,53m3
1,53 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 5,95 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty C8/10 (B10) m3 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
14 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkomag@wwilgociowa i przeciwwodng
z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja Rzatnia
15,3 = 15,30m2
15,30 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,0392 0,00 0,00
Materiaty
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,00
0,00
15 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchusgtarkcji jednowarstwowe z piyt
styropianowych na sucho- szatnia
15,3 = 15,30m2
15,30 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0819 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,0072 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Plyty styropianowe gr.10cm m3 0,1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,00
0,00
16 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkomagwwilgociowa i przeciwwodng
z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja Rzatnia
15,3 = 15,30m2
15,30 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,0392 0,00 0,00
Materiaty
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,00
0,00
17 |KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe wraz z cklioli zatarte na ostro grudm
25mm - szatnia
(Krotnasé= 2)
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 5/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
15,3 = 15,30m2
15,30 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,6792 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,08 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Beton zwykly C16/20(B-20) posadzkowy m3 0,0272 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0387 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
0,00
18 |KNR 0-12 1118/08 Posadzka z plytek z kamienicziych ukltadanych na klej o
wymiarach 30x30cm metgdwykla - szatnia
15,3 =15,30m2
15,30 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 0,00 0,00
Posadzkarze gr.lll r-g 0,1904 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 0,00 0,00
Zaprawa klejca kg 4,75 0,00 0,00
Zaprawa spoingfa kg 0,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027 0,00 0,00
19 |KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami esgjplymi wewregtrznych tynkéw
gtadkich bez gruntowania - 3 krotne
(Krotnasé= 1,5)
15,3+(4,07+4,5+1,2)*2,6 = 40,70m2
40,70 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1083 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,0308 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
20 |KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami jgnymi powierzchni poziomych
15,3 =15,30m2
15,30 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,06 0,00 0,00
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00
0,00
21 |KNR 0-12 1118/08 Posadzka z ptytek z kamienicziych uktadanych na klej o
wymiarach 30x30cm metadwykia
15,3 =15,30m2
15,30 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 0,00 0,00
Posadzkarze gr.lll r-g 0,1904 0,00 0,00
0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 6/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 0,00 0,00
Zaprawa klejca kg 4,75 0,00 0,00
Zaprawa spoingfa kg 0,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0315 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,027 0,00 0,00
0,00
22 |KNR 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podtdg trocinaemalogia zabezpieczenie fpli
15,3 = 15,30m2
15,30 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,029 0,00 0,00
Materiaty
Trociny t 0,008 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
23 |KNR 4-01 1215/04 Mycie po robotach malarskicheokzespolonych
0,6*1,41 = 0,85m2
0,85 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,28 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 25 0,00
2.1 salanrl 0,00
24 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewtrznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach,
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,058*1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06 =
75,17m2
75,17 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,33 0,00 0,00
25 |KNR 2-02 0802/02 Tynki zwykte kategorii Btian i stupéw wykonywanezcznie z
transportem mechanicznym
(6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,058*1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06 =
75,17m2
75,17 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,4563 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 0,018 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,064 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,021 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0531 0,00 0,00
26 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z plytelmikni sztucznych na zaprawie
cementowej
66,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,92 0,00 0,00
27 |KNR 2-02w 1101/02 Podktady betonowe na stroplaudownictwie mieszkaniowym i
uzyteczndci publicznej z transportem i uktadaniegeznym
(66,92)*0,1 = 6,69m3
6,69 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 5,95 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty C8/10 (B10) m3 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 7/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
28 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkora@wwilgociowa i przeciwwodna
z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R
66,92 = 66,92m2
66,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,0392 0,00 0,00
Materiaty
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,00
0,00
29 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchustarkcji jednowarstwowe z ptyt
styropianowych na sucho
66,92 = 66,92m2
66,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0819 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,0072 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Plyty styropianowe gr.10cm m3 0,1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,00
0,00
30 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkora@wwilgociowa i przeciwwodna
z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R
66,92 = 66,92m2
66,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,0392 0,00 0,00
Materiaty
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,00
0,00
31 |KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe wraz z ckiaoli zatarte na ostro grudm
25mm
(Krotnasé= 3)
66,92 = 66,92m2
66,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,6792 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,08 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Beton zwykly C16/20(B-20) posadzkowy m3 0,0272 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0387 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
0,00
32 |KNR 0-12 1118/08 Posadzka z ptytek z kamienicziych uktadanych na klej o
wymiarach 30x30cm metadwykia
66,92 = 66,92m2
66,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 8/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

Posadzkarze gr.lll r-g 0,1904 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 0,00 0,00
Zaprawa klejca kg 4,75 0,00 0,00
Zaprawa spoingfa kg 0,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027 0,00 0,00

33 |KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznyditadanych na zaprawie klejowej
6,06+2*1+11*2-5 = 25,06m

25,06 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,41 0,00 0,00

Materiaty

Ksztattki cokotowe podtogowe m 1,02 0,00 0,00

Zaprawa klejca kg 0,685 0,00 0,00

Zaprawa spoingfa kg 0,048 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0011 0,00 0,00

34 |KNR 4-01w 1204/08 Wygtadzenie powierzchni przeszpachlowanie nieréwici
(sfalowai) powierzchni tynku, tesufit

(6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,058%1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06+66,92

=142,09m2
142,09 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095 0,00 0,00
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00

35 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami tujgoymi powierzchni pionowych
(6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,058%1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06+66,92

=142,09m2
142,09 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.l r-g 0,08 0,00 0,00

Materiaty

Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,002 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00
0,00

36 |KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami esgpdymi wewrgtrznych tynkow
gtadkich bez gruntowania

(Krotnasé= 1,5)
(6,06*2+11,06*2)*3-4,65*2,2-1,14*0,8-2*0,9*2,054*1,41*2-1,6*2,2-1,0*2*2,06+66,92

=142,09m2
142,09 m2 0,00 0,00

Robocizna

Malarze gr.ll r-g 0,1083 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,0308 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00

37 |KNR 0-19 1024/07 Montadrzwi aluminiowych jednoskrzydtowych- ewakuacyjne
zewrgtrzne z funkg} antypanicza, sala nr 1,

0,9*2,1*2 = 3,78m2
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
3,78 m2 0,00 0,00

Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 1,94 0,00 0,00
Szklarze gr.ll r-g 0,74 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Kotwy szt 5,56 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,00 0,00
Szyby zespolone ze szkia ptaskiego , bezpieczne P2 m2 0,6 0,00 0,00
Podktadki pod szyby szt 8,89 0,00 0,00
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 1 0,00 0,00

0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00

38 |KNR 2-02 1016/01 €&xieznice regulowane drzwiowe , dla drzwi westnznych - nowe
drzwi wewretrzne szatnia i kuchnia

2,00 szt 0,00 0,00

Robocizna

Malarze gr.ll r-g 0,37 0,00 0,00

Murarze gr.ll r-g 0,96 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,12 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Oscieznice drzwiowe stalowe szt 1 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,03 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00
0,00

39 |KNR 2-02 1019/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe weivane, wefciowe, (wzmocnione - 3
zawiasy) fabrycznie wyk@zone, petne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m@ve
drzwi wewretrzne szatnia, kuchnia , zamek patentowy ,

0,8*2,05+0,9*2,05 = 3,49m2

3,49 m2 0,00 0,00
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,25 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,1 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Drzwi stalowe petne, ocieplane kpl 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00
0,00
2.2 sidé 0,00

40 |KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodnikéw, wysepeygiankowych i przéf dla
pieszych z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5@podsypce piaskowej - analogia
rozebranie nawierzchni z kostki przed budynkiem

11,5*10 = 115,00m2

115,00 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0974 0,00 0,00

41 |KNR 2-01 0310/02 Wykopy gife lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami

szerokdci dna do 1,5m i gbokasci do 1,5m ze zizeniem urobku na odktad - fundament

sieni

(1,7+3+1,7)*0,4*0,8 = 2,05m3
2,05 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.| r-g 2,3016 0,00 0,00

42 |KNR 2-02 0202/01 tawy fundamentouelbetowe prostaltne o szerok&i do 0,6m z
recznym ukfadaniem betonu

(1,7+3+1,7)*0,4*0,4 = 1,02m3
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
1,02 m3 0,00 0,00

Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,74 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 2,76 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 3,91 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Beton zwykly m3 1,015 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,007 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,005 0,00 0,00
Gwazdzie budowlane okgte gote kg 0,53 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,00 0,00

43 |INNRNKB 1 0136/02 Fundamenty z bloczkéw betonowgalzaprawie cementov
(1,7+3+1,7)*0,25*0,8 = 1,28m3

1,28 m3 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.lll r-g 3,26 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 2,31 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Bloczki scienne betonowe 25x25x14cm szt 73,30 0,00 0,00

Bloczki scienne betonowe 25x12x14cm szt 46,90 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,180 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

44 |KNR 2-02 0604/01 Izolacje przeciwwilgociowe dwigmvarstwami papy na lepiku na
gonco, faw fundamentowych murowanych z wyréwnanienraagp - mur przyziemia

(1,7+3+1,7)*0,3 = 1,92m2

1,92 m2 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.ll r-g 0,1061 0,00 0,00

Dekarze gr.ll r-g 0,1907 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,3694 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,00 0,00

Papa termozgrzewalna podktadowa m2 2,3 0,00 0,00

Gaz propan, butan kg 0,2 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0136 0,00 0,00

45 |KNR 2-02 0107/01Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyséiado 4,5m z
bloczkéw z betonu komoérkowego grigbp24cm

(1,7+3+1,7)*2,5-1,15*1,41*2-1,6*2,2 = 9,24m2

9,24 m2 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.lll r-g 0,55 0,00 0,00

Ciesle gr.li r-g 0,11 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,43 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24cm szt 8,1 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,022 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

46 |KNR 2-02 0211/04 Rygle i przekryciaianzelbetowe dwustronnie deskowane o
szerokdci przewizek do 0,3m - wieniec sieni

(1,7+3+1,7)*0,24*0,2 = 0,31m3

0,31 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 1,35 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 10,08 0,00 0,00
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

Robotnicy gr.l r-g 6,37 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Beton zwykly m3 1,02 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,018 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,009 0,00 0,00
Gwazdzie budowlane okgte gote kg 0,58 0,00 0,00
Drut stalowy mgkki kg 2,5 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzet
Wyciag m-g 1,78 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,07 0,00 0,00

0,00

47 |KNNR 2 0401/02 Wjzby dachowegtkowe z tarcicy nasyconej na stropachi@anks
kolankowy - wigzba dwuspadowa sieni

2,2*3,6 =7,92m2

7,92 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 0,00 0,00

Materiaty

Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.B@nm m3 0,022 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k&88mm m3 0,007 0,00 0,00

Krawgdziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 0,002 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 7 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,02 0,00 0,00

48 |KNNR 2 0403/01 Deskowanie potaci dachowych
2,2*3,6 = 7,92m2

7,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 0,00 0,00
Materiaty
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 25mm m3 0,028 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00

49 |KNR 2-02 0604/05 Izolacje przeciwwilgociowe porziehni poziomych z papy na lepiku
na zimno - pierwsza warstwa - papowanie deskowania

2,2*3,6 =7,92m2

7,92 m2 0,00 0,00

Robocizna

Dekarze gr.ll r-g 0,107 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,1404 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 1,15 0,00 0,00

Gwazdzie papowe gote kg 0,05 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,0083 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,006 0,00 0,00
0,00

50 |KNNR 2 0403/02 tacenie potaci dachowych
2,2*3,6 = 7,92m2

7,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,00 0,00
Materiaty
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 25mm m3 0,006 0,00 0,00
taty iglaste nasycone kl.II m3 0,012 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0,00
51 |KNR 0-15 0519/02 Pokrycie dachu blachodachdwhkvymiarach modutu fali
18,33x35cm
2,2*3,6 =7,92m2
7,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,01 0,00 0,00
Dekarze gr.ll r-g 0,4315 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,0095 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Wkrety samowiertne z uszczelld,8x35mm szt 7,84 0,00 0,00
Blacha dachéwkowa LPA 0,55mm pokryta plastisolem m2 1,12 0,00 0,00
Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/op.) dm3 0,005 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0041 0,00 0,00
0,00

52 |KNR-W 2-02 0409/06 Wiatrownice z tarcicy nasygom@rzekroju do 180cm2
2*0,25*0,03*2 = 0,03m3

0,03 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,6 0,00 0,00

Materiaty

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 25mm m3 1,04 0,00 0,00

Srodek impregnacyjny kg 0,41 0,00 0,00

Gwazdzie budowlane okgte gote kg 7,98 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,85 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 1,07 0,00 0,00
0,00

53 |KNR-W 2-02 0517/01 Montaeelementéw prefabrykowanych z blachy stalowej
ocynkowanej przy szerokeoi w rozwinigciu do 25cm

2*0,25*6 = 3,00m2

3,00 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,62 0,00 0,00

Materiaty

Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkusya m2 1,01 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028 0,00 0,00

Kofki rozporowe plastykowe szt 8,1 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,004 0,00 0,00

54 |KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie pofaci dachowychrzicy nasyconej - analogia
podbitki okapowe i szczytu

2*4*0,5 = 4,00m2

4,00 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,31 0,00 0,00

Materiaty

Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6¢ m2 1,2 0,00 0,00

Gwazdzie budowlane okgte gote kg 0,08 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,03 0,00 0,00
0,00

55 |KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkaeyamnubdci 0,50mm pétokagte o
srednicy 15cm - w kolorze bzrowym
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
1,5*2 = 3,00m
3,00 m 0,00 0,00

Robocizna
Blacharze gr.lll r-g 0,0725 0,00 0,00
Blacharze gr.ll r-g 0,4852 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,093 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej m 1 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,021 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,002 0,00 0,00

0,00

56 |KNR 2-02 0510/02 Rury spustowe z blachy ocynkajgnubaci 0,50mm okigte o
srednicy 10cm

2*3,5=7,00m
7,00 m 0,00 0,00

Robocizna

Blacharze gr.lll r-g 0,01172 0,00 0,00

Blacharze gr.ll r-g 0,5948 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,1661 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Rury spustowe okgte z blachy ocynkowanej , 110mm - w kolorzezomym m 1 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,021 0,00 0,00

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0024 0,00 0,00

57 |KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5nk&ztaftownikéw z
wysokoudarowego PCW - gie

1,15*1,41*2 = 3,24m2

3,24 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,44 0,00 0,00

Materiaty

Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2 m2 1 0,00 0,00

Kotwy elastyczne szt 6 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,27 0,00 0,00

Silikon dm3 0,01 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 15 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00
0,00

58 |KNR 2-02 0129/02 Montapodokiennikéw o diugii ponad 1m - sie
2,00 szt 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.lll r-g 1,64 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,48 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Podokienniki prefabrykowane szt 1 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe szt 0,3 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

59 |KNR 4-01 0716/01 Tynki wewgtrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podiogi
pomieszczenia do 5m2 wykonywageznie na podtzach z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetondw nigianach ptaskich - tynki sieni wewn i zewn. nieptéme
2*((1,7+3+1,7+2,5)*2,5-1,15*1,41*2-1,6*2,2*1,5) 27,45m2

27,45 m2 0,00 0,00
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,64 0,00 0,00
Robotnicy gr.ll r-g 0,09 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,17 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,00
Woda m3 0,0067 0,00 0,00
Narazniki ochronne Werr szt 0,04 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,00 0,00

60 |KNR-W 2-02 2702/01 Sufity podwieszone o konstjuktetalowej z wypetnieniem
ptytami z widkien mineralnych - sufit w sieni

4 =4,00m2
4,00 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,84 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty z wtokien mineralnych 60x60x1,5cm szt 2,9 0,00 0,00
Dzwigary naéne z blachy ksztaltowej m 1,72 0,00 0,00
Elementy poprzeczne z blachy ksztattowej m 1,6 0,00 0,00
Ksztattowniki z blachy - &ownik przycienny m 0,86 0,00 0,00
Wieszak szt 0,67 0,00 0,00
Prety wieszaka szt 0,67 0,00 0,00
Klamerki mocugce szt 2,86 0,00 0,00
Sprzyny przyscienne szt 1,65 0,00 0,00
£ aczniki rozporowe szt 2,53 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
0,00

61 |KNR 0-19 1024/08 Montadrzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - siex2
1,6%2,1*2 = 6,72m2

6,72 m2 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy gr.ll r-g 2,06 0,00 0,00

Szklarze gr.ll r-g 1,04 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Kotwy szt 4,76 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,24 0,00 0,00

Szyby zespolone ze szkla ptaskiego , bezpieczne P2 m2 0,73 0,00 0,00

Podktadki pod szyby szt 6,35 0,00 0,00

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 1 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00
0,00

62 |KNR 2-02w 1101/02 Podktady betonowe na stroplaudownictwie mieszkaniowym i
uzyteczndci publicznej z transportem i uktadaniegeznym

(3,73)*0,1 = 0,37m3

0,37 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 5,95 0,00 0,00
Materiaty
Beton zwykty C8/10 (B10) m3 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
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Kosztorys Strona 15/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

63 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkora@wwilgociowa i przeciwwodna
z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R

3,73=3,73m2
3,73 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.l r-g 0,0392 0,00 0,00

Materiaty

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,0112 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,00
0,00

64 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchustarkcji jednowarstwowe z ptyt
styropianowych na sucho

3,73 =3,73m2
3,73 m2 0,00 0,00

Robocizna

Dekarze gr.ll r-g 0,0819 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,0072 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Plyty styropianowe gr.10cm m3 0,1 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,0032 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,00
0,00

65 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkora@wwilgociowa i przeciwwodna
z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R

3,73=3,73m2
3,73 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.l r-g 0,0392 0,00 0,00

Materiaty

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,0112 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,00
0,00

66 |KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe wraz z ckioli zatarte na ostro grusm

25mm

(Krotnasé= 2)

3,73=3,73m2

3,73 m2 0,00 0,00

Robocizna

Posadzkarze gr.ll r-g 0,6792 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,08 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Beton zwykly C16/20(B-20) posadzkowy m3 0,0272 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,0387 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
0,00

67 |KNR 0-12 1118/08 Posadzka z ptytek z kamienicziych uktadanych na klej o
wymiarach 30x30cm metadwykia

3,73 =3,73m2

3,73 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 16/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

Posadzkarze gr.lll r-g 0,1904 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 0,00 0,00
Zaprawa klejca kg 4,75 0,00 0,00
Zaprawa spoingfa kg 0,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027 0,00 0,00

68 |KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznydttadanych na zaprawie klejowej
(1,7+3+1,7+2,5)-1,6*2 = 5,70m

570 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,41 0,00 0,00

Materiaty

Ksztattki cokotowe podtogowe m 1,02 0,00 0,00

Zaprawa klejca kg 0,685 0,00 0,00

Zaprawa spoingfa kg 0,048 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0011 0,00 0,00

69 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami tujgoymi powierzchni pionowych
2%((1,7+3+1,7+2,5)*2,5-1,15*1,41*2-1,6*2,2*1,5) 27,45m2

27,45 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.| r-g 0,08 0,00 0,00

Materiaty

Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,002 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00
0,00

70 |KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami esgplymi wewrgtrznych tynkow
gtadkich bez gruntowania

(Krotnasé= 1,5)
2*((1,7+3+1,7+2,5)*2,5-1,15*1,41*2-1,6*2,2*1,5) 27,45m2

27,45 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1083 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,0308 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
3. salanr2 0,00
71 |KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami jgnymi powierzchni poziomych
posadzka
56,97 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,06 0,00 0,00
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00
0,00
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Kosztorys Strona 17/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
72 |KNR 0-12 1118/08 Posadzka z ptytek z kamienicziych uktadanych na klej o
wymiarach 30x30cm metadwykla
56,97 = 56,97m2
56,97 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 0,00 0,00
Posadzkarze gr.lll r-g 0,1904 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 0,00 0,00
Zaprawa klejca kg 4,75 0,00 0,00
Zaprawa spoingfa kg 0,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027 0,00 0,00
73 |KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznydttadanych na zaprawie klejowej
5,66*2+10,06*2-1,46*2-2-4,65 = 21,87m
21,87 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 0,00 0,00
Materiaty
Ksztattki cokotowe podtogowe m 1,02 0,00 0,00
Zaprawa klejca kg 0,685 0,00 0,00
Zaprawa spoingfa kg 0,048 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,00 0,00
74 |KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami esgplymi wewrgtrznych tynkow
gtadkich bez gruntowaniaseiany
(10,06*2+5,66*2)*4-1,78*1,44*2-1,46*2,3*2-1*2-1*2,65*2,2 = 99,69m2
99,69 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1083 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,0308 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
75 |KNR-W 2-02 2702/01 Sufity podwieszone o konstjuktetalowej z wypetnieniem
ptytami z widkien mineralnych
56,97 = 56,97m2
56,97 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,84 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty z wtokien mineralnych 60x60x1,5cm szt 2,9 0,00 0,00
Dzwigary néne z blachy ksztaltowej m 1,72 0,00 0,00
Elementy poprzeczne z blachy ksztattowej m 1,6 0,00 0,00
Ksztattowniki z blachy - &ownik przycienny m 0,86 0,00 0,00
Wieszak szt 0,67 0,00 0,00
Prety wieszaka szt 0,67 0,00 0,00
Klamerki mocugce szt 2,86 0,00 0,00
Sprzyny przycienne szt 1,65 0,00 0,00
taczniki rozporowe szt 2,53 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
0,00
76 |KNR 0-19 1024/08 Montadrzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - ewakuacja na
zewnytrz z funkch antypanicza, sala nr 2,
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Kosztorys Strona 18/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
1,5*2,3*2 = 6,90m2
6,90 m2 0,00 0,00

Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 2,06 0,00 0,00
Szklarze gr.ll r-g 1,04 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Kotwy szt 4,7§ 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,24 0,00 0,00
Szyby zespolone ze szkla ptaskiego , bezpieczne P2 m2 0,73 0,00 0,00
Podktadki pod szyby szt 6,35 0,00 0,00
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 1 0,00 0,00

0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00

77 |KNR 2-02 1015/01 €&rieznice drewniane zewtrzne zwykle - analogiasoieznice
regulowane, do kuchni i do toalet

2,00 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.ll r-g 0,41 0,00 0,00

Stolarze gr.ll r-g 0,16 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,02 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Oscieznice drzwiowe drewniane regulowane szt 1 0,00 0,00

Dyble szt 8 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00

78 |KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe plytowe weivane, jednodzielne
wewngtrzlokalowe, fabrycznie wykiazone petne o powierzchni do 1,60m2

1,8+2,05 = 3,85m2

3,85 m2 0,00 0,00
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,33 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,14 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne wzmocnione m2 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,03 0,00 0,00
0,00
4. Toalety i pom. kuchenne - nowe 0,00

79 |KNR 4-01w 0701/06 Odbicie tynkdw wewtnznych nascianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zapraementowej

(6*2+6,5*2)*2,4+(2,5*2+6)*3 = 93,00m2

93,00 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 0,00 0,00

80 |KNR 2-02 2007/02 Konstrukcje rusztow z listewwdnéanych na stropach pod oktadziny z
piyt gipsowych - sufit podwieszany w sanitaraitée tym obniany sufit w cgsci

kottowni)
9*7 = 63,00m2
63,00 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,5988 0,00 0,00
Montazysci gr.ll r-g 0,5988 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Listwy iglaste KLl m3 0,00432 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 19/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Kotki do wstrzeliwania szt 2,55 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0044 0,00 0,00
0,00

81 |KNR 2-02 2006/04 Oktadziny stropéw pojedynczdyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) na rusztach

9*7 = 63,00m2
63,00 m2 0,00 0,00

Robocizna

Montazysci gr.lll r-g 0,1767 0,00 0,00

Montazysci gr.ll r-g 0,5272 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,04 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,0009¢ 0,00 0,00

Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0321 0,00 0,00

Tasma papierowa perforowana szeréicOmm grubéci 0,2mm m 1,258 0,00 0,00

Woda m3 0,00064 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0096 0,00 0,00
0,00

82 |KNR 2-02 2006/08 Oktadziny pojedyncze z ptyt giws-kartonowych (suche tynki
gipsowe) na stropach - dodatek za drwgrstw na rusztach

9*7 = 63,00m2
63,00 m2 0,00 0,00

Robocizna

Montazysci gr.lll r-g 0,1242 0,00 0,00

Montazysci gr.ll r-g 0,3696 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,04 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043 0,00 0,00

Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0196 0,00 0,00

Woda m3 0,00028 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,0075 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0124 0,00 0,00
0,00

83 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przecimdckowe poziome plytami z welny
mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwegrQ izolacja stropodachu

7*9 = 63,00m2
63,00 m2 0,00 0,00

Robocizna

Dekarze gr.ll r-g 0,0714 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,0193 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Ptyty z wetny mineralnej makkie 60 gr.100mm m2 2,1 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,0077 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0084 0,00 0,00
0,00

84 |KNR 2-02 0801/02 Tynki zwykte kategorii Htian i stupéw wykonywane mechanicznie
(6*2+6,5*2)*2,4+(2,5*2+6)*3+((6*2+2*3)*2,6-3*0,9*2*2 = 175,80m2

175,80 m2 0,00 0,00
Robocizna
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Kosztorys Strona 20/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

Tynkarze gr.lll r-g 0,3517 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 0,018 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,003 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0212 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0409 0,00 0,00

85 |KNR 4-01w 1204/08 Wygtadzenie powierzchni przeszpachlowanie nieréwici
(sfalowai) powierzchni tynku

(6*2+6,5%2)%2,4+(2,5*2+6)*3+((6*2+2*3)*2,6-3%0,9*2*2 = 175,80m2

175,80 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095 0,00 0,00
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00

86 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami tujgoymi powierzchni pionowych
(6*2+6,5*2)*2,4+(2,5*2+6)*3+((6*2+2*3)*2,6-3*0,9*2*2 = 175,80m2

175,80 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,08 0,00 0,00
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00
0,00
87 |KNR 0-12 0829/08 Licowanigcian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metod
zwykly
(2,49*2+2,01*4+3,29*2+2,5*2+3,54*2)*2,2-2*3 = 63)n2
63,70 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.lll r-g 0,6575 0,00 0,00
Posadzkarze gr.ll r-g 0,3306 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,2354 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 0,00 0,00
Zaprawa klejca kg 4,75 0,00 0,00
Zaprawa spoingfa kg 0,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0295 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0275 0,00 0,00
0,00
88 |KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami jgnymi powierzchni poziomych
sufity gk
4,62+5,54+6,33+8,69+3,39+4,89+4,16 = 37,62m2
37,62 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,06 0,00 0,00
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 21/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

0,00

89 |KNR 0-12 1118/08 Posadzka z ptytek z kamienicziych uktadanych na klej o
wymiarach 30x30cm metadwykla

4,62+5,54+2,7+6,33+8,69+3,39+2,9+4,89+4,16 = 4822

43,22 m2 0,00 0,00

Robocizna

Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 0,00 0,00

Posadzkarze gr.lll r-g 0,1904 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 0,00 0,00

Zaprawa klejca kg 4,75 0,00 0,00

Zaprawa spoingfa kg 0,4 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,0315 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,027 0,00 0,00
0,00

90 |KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznyditadanych na zaprawie klejowe;j -
korytarz i pom. kuchenne

6*4+3,5*3-8*0,9 = 27,30m

27,30 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,41 0,00 0,00

Materiaty

Ksztattki cokotowe podtogowe m 1,02 0,00 0,00

Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 0,685 0,00 0,00

Zaprawa spoingfa kg 0,048 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,0021 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0011 0,00 0,00
0,00

91 |KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami esgpdymi wewrgtrznych tynkow
gtadkich bez gruntowania

(Krotnasé= 1,5)
(2,3*2+1,86*2+1,86*2+3,4*2+1,98*2+2,46*2+5,92*245¢2)*2,6-10*0,8*2+4,62+5,54+
2,7+6,33+8,69+3,39+2,9+4,89+4,16 = 137,88m2

137,88 m2 0,00 0,00

Robocizna

Malarze gr.ll r-g 0,1083 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,0308 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00

92 |KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5nk&ztaftownikéw z
wysokoudarowego PCW - okno mag kuchni i we-M, KRS

0,6*1,04*4 = 2,50m2

2,50 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,44 0,00 0,00

Materiaty

Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2 m2 1 0,00 0,00

Kotwy elastyczne szt 6 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,27 0,00 0,00

Silikon dm3 0,01 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 15 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,05 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 22/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
0,00
93 |KNR 2-02 0129/01 Montapodokiennikéw o diugiei do 1m
4,00 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 1,47 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,22 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Podokienniki prefabrykowane szt 1 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,009 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,00 0,00
94 |KNR 2-02 1015/01 €&rieznice drewniane zewirzne zwykle - analogiasoieznice
regulowane
5,00 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 0,41 0,00 0,00
Stolarze gr.ll r-g 0,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,02 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Oscieznice drzwiowe drewniane regulowane szt 1 0,00 0,00
Dyble szt 8 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00

95 |KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe weivane, jednodzielne
wewngtrzlokalowe, fabrycznie wyki@zone petne o powierzchni do 1,60m2

0,9*2,05*5 = 9,23m2

9,23 m2 0,0Q 0,00

Robocizna

Stolarze gr.ll r-g 0,33 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,14 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne wzmocnione m2 1 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,0Q

Sprzet

Wyciag m-g 0,02 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,03 0,00 0,00
0,00

96 |KNR 2-02 1016/04 €xieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane fabryezni
wbudowane w trakcie wznoszeri@an, dla drzwi wejciowych FD7w - écieznica do
kompletu z drzwiami) - dla drzwi do mag kuchni

1,00 szt 0,00 0,00

Robocizna

Malarze gr.ll r-g 0,52 0,00 0,00

Murarze gr.ll r-g 1,2 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,16 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Oscieznice stalowe szt 1 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzet

Wyciag m-g 0,03 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00
0,00

97 |KNR 2-02 1019/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe zetvane, wejciowe, fabrycznie
wykonczone, petne, jednodzielne , o powierzchni do@2®0 drzwi metalowe ,
zewnetrzne petne, dwa zamki, trzy zawiasy- dlavddo mag kuchni

1,1*¥2,07 = 2,28m2
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Kosztorys Strona 23/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
2,28 m2 0,00 0,00

Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,25 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,1 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Drzwi zewretrzne stalowe ocieplone petne 100 cm, dwa zangy,zawiasy, w komplecie, m2 1 0,00 0,00
oécieznica
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00

98 |KNR 2-02.1 0300/02cianki MDF - analogia przepierzenia z drzwiami w WC
1%4*2+3*1,5*2 = 17,000m2

17,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,06 0,00 0,00
Materiaty
scianka systemowa MDF m2 1,05 0,00 0,00
Silikon kg 0,1 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,24 0,00 0,00
Kotki rozporowe plastykowe z wiami szt 2,4 0,00 0,00
Listwy maskugce m 0,95 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00

0,00

5. dociepleniecian 0,00

99 |KNR 2-31 1207/01 Remonty gtkowe chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypetnienieninspiaskiem - demonta opasek
wokot budynku

(6,5+2,8+10+11,5*2+6+3+10*2)*0,5 = 35,65m2

35,65 m2 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,2882 0,00 0,00
Robotnicy gr.ll r-g 0,2882 0,00 0,00
0,00

100 [KNR 2-01 0310/02 Wykopy agte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami
szerokdci dna do 1,5m i gbokasci do 1,5m ze zizeniem urobku na odktad - odkrywkal
przyziemia
(6,5+2,8+10+11,5*2+2*2+6+3+10*2)*0,5*0,7 = 26,36m3
(12*2+6,5)*0,5*0,7 = 10,68m3

37,04 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 2,3016 0,00 0,00

101 |[KNR 0-17 2609/08 Ochrona narokow wypukiych lgtownikiem metalowym - analogia
monta listwy startowej z kapinosem

6,5*2+2,8+10+11,5*2+2*2+6+3+10*2 = 81,80m
12*2+6,5 = 30,50m

112,30 m 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,1067 0,00 0,00

Tynkarze gr.ll r-g 0,1067 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,0066 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9 0,00 0,00

Listwa cokotowa m 1,176 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Zuraw okienny przenmy m-g 0,0007 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0009 0,00 0,00
0,00

102 |[KNR 0-17 2609/01 Ocieplenigian budynkéw metadlekka-mokra , klejenie tylko
miejscowo , styropian gr 15 cm - rowaieominy
parter (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(633+12+3)*3,5 = 382,50m2
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Kosztorys Strona 24/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

okna i drzwi
-(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04+1*2+1,78*1,43*4+1,46*2,2%1*2,06*2+2,6*3,5+0,6*1,4*2+
1,2*1,4*2) = -37,79m2

kominy (0,4+0,6)*2*1*6 = 12,00m2
2,5%6,5+12*5*2+6,5*4,5-5*1,45*1,25-2,26*2,25-2,08;8-1,2*1,95 = 143,27m2

499,98 m2 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,615 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,099 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Plyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA5cm m2 1 0,00 0,00

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6*0,4 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Zuraw okienny przenmy m-g 0,0135 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
0,00

103 |[KNR 0-17 2609/01 Ocieplenigian budynkéw metadlekka-mokra , klejenie tylko
miejscowo - cokot i przyziemie, styrodur gr 10 cm

cokét + przyziemie  (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+1GHE+3+12+12+3)*(0,3+0,6) =
83,70m2

(12*2+6,5)*0,6 = 18,30m2

102,00 m2 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,615 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,099 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Ptyty styrodurowe , frezowane, gr. 10cm m2 1,05 0,00 0,00

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6*0,4 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Zuraw okienny przenmy m-g 0,0135 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
0,00

104 |KNR 0-17 2609/03 Ocieplenigian z gazobetonu metptekka-mokr przez
przymocowanie piyt styropianowych za porpalybli plastikowych

499*5 = 2.495,00szt

143*5 = 715,00szt

3.210,00 szt 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.ll r-g 0,0084 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,0263 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04 0,00 0,00

Sprzet

Zuraw okienny przenmy m-g 0,0002 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00
0,00

105 |[KNR 0-17 2609/02 Ocieplenigian budynkéw metadlekka-mokra przez przyklejenie d
osciezy plyt styropianowych przyayciu gotowych zapraw klejacych

oscieza
0,25%(0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*44572+2,2*2*2+1+2,06*2*2+2,6
+3,5*2+0,6+1,4*2*2+1,2+1,4*2*2) = 16,49m2
0,25%(5*(1,45+1,25*2)+2,05+2,8*2+2,22*2+2,25+1,2¢2 = 9,82m2

[®)

26,31 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,738 0,00 0,00
Tynkarze gr.ll r-g 0,738 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,119 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Plyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADAR gm m2 1,2 0,00 0,00
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 6 0,00 0,00
0,00
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Kosztorys Strona 25/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0135 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
0,00

106 |[KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy lsiata scianach przy ocieplenigcian
budynkéw ptytami styropianowymi metgptekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych - réwnig obrobki tynkarskie kominowe

parter (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(633+12+3)*3,5 = 382,50m2

okna i drzwi
-(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04*2+1*2+1,78*1,43*4+1,46*2:2+1*2,06*2+2,6*3,5+3,42*3,5
1+0,6*1,4*2+1,2*1,4*2) = -50,42m2

cokét i przyziemie  (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+1®HH+3+12+12+3)*(0,3+0,6) =

83,70m2
kominy (0,4+0,6)*2*1*6 = 12,00m2
427,78 m2 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,275 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,0612 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5 0,00 0,00

Siatka z wiékna szklanego m2 1,135 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Zuraw okienny przenmy m-g 0,007 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0052 0,00 0,00
0,00

107 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy lsiata scianach przy ocieplenigcian
budynkéw ptytami styropianowymi metgptekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych - dodatkowa warstwa siatki , przyziencigkot i do parapetdw okien (ok. 90 cm)
parter (6,5*2+2,8+10+11,5*2+2*2+6+3+10*2)*0,973,62m2

cokét + przyziemie  (6,5*2+2,8+10+11,5*2+2*2+6#10*2)*(0,3+0,6) = 73,62m2
(12*2+6,5)*0,9 = 27,45m2

174,69 m2 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,275 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,0612 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5 0,00 0,00

Siatka z wiékna szklanego m2 1,135 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Zuraw okienny przenmy m-g 0,007 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0052 0,00 0,00
0,00

108 |KNR 0-17 2609/07 Przyklejenie jednej warstwy lsiata giciezach przy ocieplenigcian
budynkéw ptytami styropianowymi metgptekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych

okna i drzwi
0,35%(0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*44672+2,2*2*2+1+2,06*2*2+2,6
+0,6+1,4*2*2+1,2+1,4*2*2) = 20,63m2

20,63 m2 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,6219 0,00 0,00

Tynkarze gr.ll r-g 0,6219 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,1382 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 5 0,00 0,00

Siatka z wiékna szklanego m2 1,643 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Zuraw okienny przenmy m-g 0,007 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0052 0,00 0,00
0,00

109 |[KNR 0-17 2609/08 Ochrona narokow wypukiych lgtownikiem metalowym - réwnie
kominy
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Kosztorys Strona 26/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*4+1,46*222*2+1+2,06*2*2+0,6+1,4*
2*2+1,2+1,4*2*2+4,5*6 = 83,35m

kominy 4*6 = 24,00m
10+25 = 35,00m

142,35 m 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,1067 0,00 0,00

Tynkarze gr.ll r-g 0,1067 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,0066 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 0,9 0,00 0,00

Katowniki aluminiowe m 1,176 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Zuraw okienny przenmy m-g 0,0007 0,00 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00
0,00

110 |KNR 0-33 26/01 Warstwa prednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych,
wykonywanych ¢cznie - warstwa polepszaja przyczepni - podkiad poréwnywalny -
réwniez kominy

parter (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(633+12+3)*3,5 = 382,50m2
okna i drzwi
-(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04*2+1*2+1,78*1,43*4+1,46"2%2+1*2,06*2+0,6*1,4*2+1,2*1,
4*2) = -29,32m2

cokét + przyziemie  (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+1GHB+3+12+12+3)*(0,3+0,6) =
83,70m2

oscieza
0,25%(0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*44672+2,2*2*2+1+2,06*2*2+0,6
+1,4*2*2+1,2+1,4*2*2) = 14,09m2

kominy (0,4+0,6)*2*1*6 = 12,00m2

462,97 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.ll r-g 0,064 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,019 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Srodek gruntujcy StoPrep Miral kg 0,3 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,00

111 |KNR 0-33 26/03 Tynki elewacyjne silikatowe StoSi, wykonywanegcznie o
wihasciwosciach tynku mineralnego, o strukturze baranek loimik i uziarnieniu 2,0mm -
lub poréwnywalne silikatowe, barwione fabrycznie

parter (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(633+12+3)*3,5 = 382,50m2

okna i drzwi
-(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04*2+1*2+1,78*1,43*4+1,46"2%2+1*2,06*2+0,6*1,4*2+1,2*1,
4*2) = -29,32m2

cokét + przyziemie  (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+1GH@+3+12+12+3)*(0,3+0,6) =

83,70m2
kominy (0,4+0,6)*2*1*6 = 12,00m2
448,88 m2 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.ll r-g 0,3869 0,00 0,00

Robotnicy gr.| r-g 0,0241 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Tynk o strukturze baranek StoSil APK silikatolagrwiony Il gr cenowa kg 2,5 0,00 0,00

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,009 0,00 0,00

Zuraw okienny m-g 0,0064 0,00 0,00
0,00

112 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji $@eza, dopuszcza sizastosowanie farby
poréwnywalnej - rownigkominy

(Krotnasé= 2)

oicieza
0,25%(0,6+1,45*2+0,6+1,04*2+1+2*2+1,78+1,43+2*446:2+2,2*2*2+1+2,06*2*2+0,6
+1,4*2*2+1,2+1,4*2*2) = 14,09m2
10 =10,00m2

24,09 m2 0,00 0,00
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,095 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,031 0,00 0,00

0,00
Materiaty
Farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe dm3 0,3 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,00

113 |KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zeynzne rurowe o wysokai do 10m

parter (11+2,5+10+6,5+2+2+6,5+10+6,5)*4,5+(633+12+3)*3,5 = 382,50m2
okna i drzwi
-(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04*2+1*2+1,78*1,43*4+1,46%2%2+1*2,06*2+0,6*1,4*2+1,2*1,
4*2) = -29,32m2

cokot + przyziemie
(11*2+6,5+2,5+10+6,5+2+6+2+6,5+10+6,5+6+3+12+12¢BB+0,6) = 104,85m2

458,03 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 0,3782 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,17 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,00 0,00
Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0004 0,00 0,00
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,00003 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,0001¢ 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,00002 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 0,00 0,00
Drut stalowy mgkki 3mm kg 0,009 0,00 0,00
Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 0,007 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Rusztowanie rurowe zewtizne m-g 0,156 0,00 0,00
6. Uzupelnienie i wymiana opasek , tarasy przy lalynku oraz odprowadzenie cgsci 0,00

deszczéwki do rowu

114 |KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudmignowej o grubei 12cm -
analogia, rozbiorka istniggej nawierzchni z kostki betonowej i podjazd, Rx0,5

7*12 = 84,00m2

84,00 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,6625*0,5 0,00 0,00
Sprzet
Sprzarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 0,3 0,00 0,00

115 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchyategorii lll-IV o szerokéci
0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m cscianach pionowych z wydobyciem urobku taphtb
wyciagiem gcznym
35*0,8*0,5*0,67 = 9,38m3

9,38 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 2,674 0,00 0,00

116 |KNR-W 2-18 0408/02 Kanaly z rur PVCsmednicy zewgtrznej 150mmdczone na wcisk
- podejcia pod rynny od frontu

10+5 = 15,00m
15,00 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 0,00 0,00
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe z uszczejkklasy N lub S 150mm m 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,0083 0,00 0,00

117 |KNR-W 2-18 0421/02 Ksztaltki PVC kanalizacji zesnanej, jednokielichowe érednicy
zewretrznej 160mmadczone na wcisk - kolana 45 st, odprowadzenie wasgczowej z
dachu od budynku - rewizje 110/150, v nad gruntem w kolorze dmowym.

2 =2,00szt
2,00 szt 0,00 0,00
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢

Robocizna
Robotnicy r-g 0,276 0,00 0,00
Materiaty
Ksztattki kanalizacyjne z PCW4p. 110 mm - rewizja pod&jia deszczowego do ruru szt 1 0,00 0,00
spustowej
Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z usalka o $r. zewn. 160 mm - redukcja | szt 2 0,00 0,00
160/100
Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z u=szlga o §r. zewn. 160 mm - trojnik szt 1 0,00 0,00
160/160
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,085 0,00 0,00

118 |KNR-W 2-18 0408/03 Kanaly z rur PVCsmednicy zewgtrznej 200mmdczone na wcisk
10 =10,00m
10,00 m 0,00 0,00

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,00 0,00
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe z uszczejkklasy N lub S 200mm m 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,0104 0,00 0,00

119 |KNR 2-11 1603/02 Wyloty drenarskie typ W-%rednicy 15cm w skarpach umocnionych
ptytami betonowymi - analogia, obudowa wylotu aesrvki do rowu kamieniem polnym

1,00 wylot 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 5,6 0,00 0,00

Materiaty

Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,032 0,00 0,00

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,002 0,00 0,00

Piasek do betonéw m3 0,005 0,00 0,00

Zwir do betonéw m3 0,08 0,00 0,00

Kamieh tamany m3 1,02 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 6 0,00
0,00

Sprzet

Ciagnik kotowy m-g 0,15 0,00 0,00

Przyczepa skrzyniowa m-g 0,3 0,00 0,00
0,00

120 |[KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudmignowej o grubiei 12cm -
stara opaska od tytu budynku

(19,72+11,96)*1,2+10,93*1 = 48,95m2

48,95 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,6625 0,00 0,00
Sprzet
Sprzarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 0,3 0,00 0,00

121 |[KNR 2-31 0105/07 Warstwy podsypkowe cementowaimave zagszczane mechanicznie
0 grubdci po zagszczeniu 3cm

(Krotnasé= 3)
opaski 0,7%(6,5+19,72+11,96+23,08+2,23) = 4h24

tarasy i chodniki
3,18*10,8+9,66%1,5+3,47*2+11,5*7,53+21,16*1,5+28%9,5+1*1,5-1,56*2,71 =

204,35m2
248,79 m2 0,00 0,00

Robocizna

Betoniarze gr.ll r-g 0,0227 0,00 0,00

Robotnicy gr.ll r-g 0,108 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,0133 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Piasek m3 0,0389 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0088 0,00 0,00

Woda m3 0,0045 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
0,00
Sprzet
Zagzszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,0013*10 0,00 0,00

122 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii lll-i¥wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe - opaski itarasy
opaski 6,5+19,72+11,96+23,08 = 61,26m

tarasy i chodniki
3,18+15,97+1,5+4+6,5+3,5+11,5+5,7+21,16*2+2*1,5-£21,98*2+2*1,5 = 146,13m

207,39 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,1489 0,00 0,00

123 |KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapreementow- opaski itarasy
opaski 6,5+19,72+11,96+23,08 = 61,26m

tarasy i chodniki
3,18+15,97+1,5+4+6,5+3,5+11,5+5,7+21,16*2+2*1,54£21,98*2+2*1,5 = 146,13m

207,39 m 0,00 0,00

Robocizna

Brukarze gr.ll r-g 0,1202 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,1569 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 0,00 0,00

Piasek m3 0,0055 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0016 0,00 0,00

Woda m3 0,0014 0,00 0,00

Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

124 |KNR 0-11 0320/01 Chodniki z kostki betonowej PGRBK typu 40 grubéci 60mm na
podsypce piaskowej grufm 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem - opaski deaas
obok i front

opaski 0,7%(6,5+19,72+11,96+23,08+2,23) = 4424

tarasy i chodniki
3,18*10,8+9,66*1,5+3,47*2+11,5*7,53+21,16*1,5+28%9,5+1*1,5-1,56*2,71 =

204,35m2
248,79 m2 0,00 0,00

Robocizna

Brukarze gr.ll r-g 0,3858 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,4536 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6cm barwna m2 1,025 0,00 0,00

Piasek m3 0,073 0,00 0,00

Woda m3 0,023 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,00 0,00

Pita do cicia ptytek m-g 0,03 0,00 0,00
0,00

125 |[KNR 2-31 0101/01 Koryta o ghbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej
szerokdci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV - gang przy drodze

17,33*5+3*3 = 95,65m2

95,65 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0376 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziwgnika kotowego m-g 0,0035 0,00 0,00
Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,0086 0,00 0,00
0,00

126 |KNR 2-31 0107/02 Podbudowa zagczana mechanicznie o grgbiowvarstwy po
zag:szczeniu = 20 cm tlucznia z recyklingu betonowolaeego 75/25% - parking przy

drodze
(17,33*5+3*3+12,25*12,46)*0,2 = 49,66m3
49,66 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 1,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,6 0,00 0,00
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
0,00
Materiaty
Ttuczer betonowo-ceglany(75/25%) 40-60mm m3 1,05 0,00 0,00
Woda m3 0,25 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,22 0,00 0,00

127 |KNR 0-11 0327/02 Place i zatoki postojowe z kbsttonowej POLBRUK typu 20
grubdici 80mm na podsypce piaskowej grabiccOmm z zalaniem spoin zapraw
cementow - parking przy drodze

17,33*5 = 86,65m2

86,65 m2 0,00 0,00

Robocizna

Brukarze gr.lll r-g 0,471 0,00 0,00

Robotnicy gr.ll r-g 0,7329 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,0315 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6cm barwna m2 1,025 0,00 0,00

Piasek m3 0,0842 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0184 0,00 0,00

Woda m3 0,026 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,00 0,00

Pita do cicia ptytek m-g 0,025 0,00 0,00
0,00

128 |KNR 0-11r95 0325/02 Wjazdy bramowe z kostki betwej POLBRUK typu 20 grubici
80mm na podsypce cementowo-piaskowej géab®0mm z wypetnieniem spoin zapraw
cementow - parking przy drodze,

3*3 =9,00m2
9,00 m2 0,00 0,00

Robocizna

Brukarze gr.lll r-g 0,4106 0,00 0,00

Robotnicy gr.ll r-g 0,6489 0,00 0,00

Robotnicy gr.l r-g 0,0315 0,00 0,00
0,00

Materiaty

Kostka brukowa betonowa 8cm czarna m2 1,05 0,00 0,00

Piasek m3 0,0755 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 t 0,0184 0,00 0,00

Woda m3 0,026 0,00 0,00

Tarcza diamentowa dogcia kamieni i betonu szt 0,00035 0,00 0,00
0,00

Sprzet

Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,00 0,00

Pita do cicia ptytek m-g 0,035 0,00 0,00
0,00

129 |KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii lll-i&¥wymiarach 30x30cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe- parking przy drodze
17,33*2+5*2+8*2+18,22+5 = 83,88m

83,88 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,3346 0,00 0,00

130 |[KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kzaiki- parking przy drodze,
(17,33*2+5*2+8*2+18,22+8,36*2+5)*0,3*0,3*0,8 = %43

7,24 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,46 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Beton zwykty m3 1,04 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 25mm m3 0,04 0,00 0,00
Piasek m3 0,27 0,00 0,00
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Woda m3 0,47 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

131 |KNR 2-31 0403/03 Krawzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysitzg na podsypce
cementowo-piaskowej- parking przy drodze

17,33+5*2+8*2+5 = 48,33m

48,33 m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,1071 0,00 0,00
Brukarze gr.ll r-g 0,1071 0,00 0,00
Robotnicy gr.ll r-g 0,2138 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,001 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Krawgzniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 0,00 0,00
Piasek m3 0,0127 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0039 0,00 0,00
Woda m3 0,0042 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

132 |[KNR 2-31 0403/05 Kragzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdsy
cementowo-piaskowej- parking przy drodze

17,33+18,22+5 = 40,55m

40,55 m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1622 0,00 0,00
Robotnicy gr.ll r-g 0,1623 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,001 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Krawgzniki betonowe drogowe 12x25cm m 1,02 0,00 0,00
Piasek m3 0,0111 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0032 0,00 0,00
Woda m3 0,0041 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

133 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozkii samochodem samowytadowczym
na odlegté¢ do 1km przy gcznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu

(7*12+5*10)*0,12*0,8 = 12,86m3

12,86 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,7 0,00 0,00
Materiaty
Utylizacja gruzu porozbiérkowego kg 1400Q 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowczy 20-25t m-g 0,325 0,00 0,00
7. elementylusarskie i zewretrzne 0,00

134 |KNR-W 2-25 0703/01 Ustawienie masztéw antenowycbwych do 12m - analogia ,
dostawa i montaaluminiowego masztu flagowego wysékao 8 m

1,00 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 58,1 0,00 0,00
Materiaty
Maszt flagowy - Konstrukcja aluminiowa kompletneawz montaem kpl 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
6. Instalacje sanitarne 0,00
b Instalacja wodociagowa 0,00
135 [KNNR N004/01-37-02-00 Mongebaterii umywalkowej starej
3,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnik budowlany r-g 0,96 0,00 0,00
Materiaty
Baterie umywalkowe stgge szt 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

136 |KNNR NO0O04/01-42-01-00 Szafka z hydrantendaienna
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Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
1,000 kmpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnik budowlany r-g 1,09 0,00 0,00
Materiaty
Szafka hydrantowa z wypasaawieszana kmpl 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
137 |[KNNR N004/01-28-01-00 Ptukanie instalacji wodmgmwej w budynkach mieszkalnych
1,000 metr 0,00 0,00
Robocizna
Robotnik budowlany r-g 0,0637 0,00 0,00
138 |[KNNR N004/01-28-01-00 Ptukanie instalacji wodmmwe]
1,000 metr 0,00 0,00
Robocizna
Robotnik budowlany r-g 0,0637 0,00 0,00

139 |000/00-00-00-02 Analiza wtasna: dezynfekcja i miy&nie bad@ mikrobiologicznych
instalacji wodocigowej

1,000 kmpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnik budowlany r-g 25 0,00 0,00
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej 0,00
140 |KNNR N004/02-30-02-04 Umywalka wigza nascianie KOLO NOVA z syfonem
3,000 kmpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnik budowlany r-g 1,98 0,00 0,00
Materiaty
Syfon umywalk rurk chrom VIEGA fi 11/4" szt 1 0,00 0,00
Umywalka wisaca KOLO-NOVA 60x45 cm szt 1 0,00 0,00
Wspornik do umywalki szt 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
141 |KNNR N004/02-30-05-00 Postument porcelanowy dgwaiki
3,000 kmpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnik budowlany r-g 0,49 0,00 0,00
Materiaty
Postumenty porcelanowe do umywalek szt 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
142 |KNNR NO004/02-33-03-01 Ugp porcelanowy typu KOMPAKT KOLO NOVA
5,000 kmpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnik budowlany r-g 3,66 0,00 0,00
Materiaty
Miska kompaktowa lejowa s/z KOLO-NOVA szt 1 0,00 0,00
Dolnoptuk do kompaktu KOLO-NOVA szt 1 0,00 0,00
Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOLO-NOVA szt 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
7. Instalacje elektryczne 0,00
a Instalacja elektryczna 0,00
143 |KNNR 5 0308/06 Montagniazd 2P+Z IP55
29,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,287 0,00 0,00
Materiaty
Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXQO" szt 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
144 |KNNR 5 0308/03 Montagniazd 2x2P+z
18,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,341 0,00 0,00
Materiaty
Gniazda podtynkowe 2x2P+z szt 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 33/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
0,00
145 |KNNR 5 0306/02 Montatacznika 1-bieg. p/t
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158 0,00 0,00
Materiaty
taczniki instalacyjne 1-bieg. p/t szt 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
146 |KNNR 5 0307/01 Montatacznika 1-bieg. IP55
6,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231 0,00 0,00
Materiaty
taczniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55 "PLEXO" szt 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
147 |KNNR 5 0306/03 Montatacznikaswiecznikowego p/t
4,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189 0,00 0,00
Materiaty
£ aczniki swiecznikowy p/t szt 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
148 |KNNR 5 0307/02 Montatacznikaswiecznikowego IP55
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,294 0,00 0,00
Materiaty
Laczniki $wiecznikowe IP55 "PLEXO" szt 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
149 |KNNR 5 0406/03 Montaogrzewaczy konwektorowych ATLANTIC F117 500W
5,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15 0,00 0,00
Materiaty
Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 500W szt 1 0,00 0,00
150 |KNNR 5 0406/03 Montaogrzewaczy konwektorowych ATLANTIC F117 1000W
4,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15 0,00 0,00
Materiaty
Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1000W szt 1 0,00 0,00
151 |KNNR 5 0406/03 Montaogrzewaczy konwektorowych ATLANTIC F117 1500W
10,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15 0,00 0,00
Materiaty
Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1500W szt 1 0,00 0,00
152 |[KNNR 5 0406/01 Montatermostatu LCC-9
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,00 0,00
Materiaty
Termostat LCC-9 szt 1 0,00 0,00
153 |KNNR 5 0502/03 Montaopraw ATLANTYK 3 2x36W IP65 EO.050PC
13,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 0,00 0,00
Materiaty
Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3 2x36W P65 szt 1 0,00 0,00
Swietlowki 36W szt 2,08 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 34/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
154 |KNNR 5 0502/03 Montaopraw RAYLUX OPAL 2x36W IP44 ES.013
24,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 0,00 0,00
Materiaty
Oprawy ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W IP44 szt 1 0,00 0,00
Swietléwki 36W szt 2,08 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
155 [KNNR 5 0502/01 Montaopraw SATELA E27 IP54 z&6dlem LED
4,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47 0,00 0,00
Materiaty
Oprawa SATELA E27 IP54 szt 1 0,00 0,00
Lampa LED E27 min. 1300Im szt 1,04 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
156 [KNNR 5 0502/03 Montaopraw ARCOLA E27 IP54 z&r6diem LED
10,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 0,00 0,00
Materiaty
Lampa LED E27 min. 1300Im szt 1 0,00 0,00
Oprawy ARCOLA E27 IP54 szt 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
157 |[KNNR 5 0504/04 Montanawietlacza LED 100W
4,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6 0,00 0,00
Materiaty
Naswietlacz LED 100V szt 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
158 [KNNR 5 0502/02 Montaoprawy awaryjnej LED doswietlenia drogi ewakuacji
5,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62 0,00 0,00
Materiaty
Oprawa awaryjna LED daswietlenia drogi ewakuaciji, strumigwietlny min 250Im, szt 1 0,00 0,00
ONTEC A 302 NM ST PRO lub réwnovaa
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
159 [KNNR 5 0502/02 Montaoprawy awaryjnej LED, kierunkowej z piktogramem
5,000 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62 0,00 0,00
Materiaty
Oprawa awaryjna LED, kierunkowa z piktogramem, @&CTAP 302 M ST ECO lub szt 1 0,00 0,00
réwnowana
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
b badania montazowe 0,00
160 [KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elgkinego 1-fazowego niskiego
napkcia
32,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 0,00 0,00
161 [KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elgkinego 3-fazowego niskiego
napkcia
9,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76 0,00 0,00
162 [KNNR 5 1304/06 Pomiary skuteczodzerowania - za kaly nas¢pny pomiar
47,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 35/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robotnicy r-g 0,28 0,00 0,00

163 |KNP 18-46 4601.6/01 Instalacja i adzenia ochrony przeciwpar@niowej dla obiektow
produkcyjnych - pomiar pierwszy wagznika przeciwporgeniowego rénicowo-padowegqa

7,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 4,12 0,00 0,00
164 |KNP 18-13 1301/01 Pomiary rozdzielnic
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 6,62 0,00 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Tabela elementéw Strona 36/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Nr  |Opis rob6t Wartas¢

1|szatniaswietlicy wiejskiej 0,00
2.1salanrl 0,00
2.2sien 0,00
3.salanr2 0,00

4. |Toalety i pom. kuchenne - nowe 0,00

5. dociepleniescian 0,00

6./ Uzupehienie i wymiana opasek , tarasy przy budynkoraz odprowadzenie cgsci deszczéwki do rowu 0,00

7 |elementyslusarskie i zewretrzne 0,00

6. Instalacje sanitarne 0,00

b| e Instalacja wodociagowa 0,00

¢| ¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej 0,00

7 |Instalacje elektryczne 0,00

a| e Instalacja elektryczna 0,00

b| « badania montawe 0,00
Razem 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Zestawienie robocizny Strona 37/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 49,10
2 |Blacharze gr.ll r-g 5,70
3 |Blacharze gr.lll r-g 0,30
4 |Brukarze gr.ll r-g 142,94
5 |Brukarze gr.lll r-g 50,21
6 |Cieslegr.ll r-g 12,20
7 |Dekarze gr.ll r-g 16,18
8 |Elektromonterzy gr.lV r-g 35,46
9 |Malarze gr.ll r-g 73,19
10 |Montazysci gr.ll r-g 94,21
11 |Montazysci gr.lll r-g 56,67
12 |Monterzy gr.ll r-g 208,61
13 |Murarze gr.ll r-g 6,19
14 |Murarze gr.lll r-g 23,55
15 |Posadzkarze gr.ll r-g 183,27
16 |Posadzkarze gr.lll r-g 80,23
17 |Posadzkarze gr.lV r-g 153,42
18 |Robotnicy gr.l r-g 722,36
19 |Robotnicy gr.ll r-g 405,77
20 |Robotnicy r-g 706,12
21 |Robotnik budowlany r-g 54,80
22 |Stolarze gr.ll r-g 6,88
23 |Szklarze gr.lI r-g 16,97
24 |Tynkarze gr.ll r-g 289,64
25 |Tynkarze gr.lll r-g 737,41
4.131,4¢ 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Zestawienie materiatow Strona 38/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,01 0,00 0,00
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.B@nm m3 0,17 0,00 0,00
3 |Baterie umywalkowe stage szt 3,00 0,00 0,00
4 |Beton zwykly C16/20(B-20) posadzkowy m3 6,49 0,00 0,00
5 |Beton zwykly C8/10 (B10) m3 8,76 0,00 0,00
6 |Beton zwykly m3 8,89 0,00 0,00
7 |Blacha dachéwkowa LPA 0,55mm pokryta plastisolem m2 8,87 0,00 0,00
8  |Bloczkiscienne betonowe 25x12x14cm szt 60,03 0,00 0,00
9  |Bloczkiscienne betonowe 25x25x14cm szt 93,82 0,00 0,00
10 |Bloczki z betonu komoérkowego 59x24x24cm szt 74,84 0,00 0,00
11 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,33 0,00 0,00
12 |Cement portlandzki 35 t 1,76 0,00 0,00
13 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 7,25 0,00 0,00
14 |Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOLO-NOVA szt 5,00 0,00 0,00
15 |Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6¢ m2 4,80 0,00 0,00
16 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,08 0,00 0,00
17 |Deski iglaste obrzynane kL.Ill 25mm m3 0,32 0,00 0,00
18 |Deski iglaste obrzynane kLIl 38mm m3 0,01 0,00 0,00
19 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 25mm m3 0,30 0,00 0,00
20 |Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k&6{388mm m3 0,06 0,00 0,00
21 |Dolnoptuk do kompaktu KOLO-NOVA szt 5,00 0,00 0,00
22 | Drut stalowy mgkki 3mm kg 4,12 0,00 0,00
23 | Drut stalowy mgkki kg 0,78 0,00 0,00
24 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 13,62 0,00 0,00
25 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 3,78 0,00 0,00
26 |Drzwi stalowe pelne, ocieplane kpl 3,49 0,00 0,00
27 |Drzwi zewrgtrzne stalowe ocieplone petne 100 cm, dwa zandy, zawiasy, w komplecie m2 2,28 0,00 0,00

oscieznica
28 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 3.338,4 0,00 0,00
29 |Dyble szt 56,00 0,00 0,00
30 |Dzwigary nagne z blachy ksztattowej m 104,87 0,00 0,00
31 |Elementy poprzeczne z blachy ksztaltowej m 97,55 0,00 0,00
32 |Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkueya m2 3,03 0,00 0,00
33 |Farba emulsyjna Polinit dm3 179,78 0,00 0,00
34 |Farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe dm3 14,45 0,00 0,00
35 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 206,28 0,00 0,00
36 |Gaz propan, butan kg 0,38 0,00 0,00
37 |Gips budowlany szpachlowy kg 132,00 0,00 0,00
38 |Gips budowlany szpachlowy t 0,09 0,00 0,00
39 |Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXO" szt 29,58 0,00 0,00
40 |Gniazda podtynkowe 2x2P+z szt 18,36 0,00 0,00
41 |Gwazdzie budowlane okgte gote kg 1,28 0,00 0,00
42 |Gwazdzie papowe gote kg 0,40 0,00 0,00
43 |Haki do muru kg 5,50 0,00 0,00
44  |Kamier tamany m3 1,02 0,00 0,00
45 |Katowniki aluminiowe m 167,40 0,00 0,00
46 |Klamerki mocujce szt 174,37 0,00 0,00
47 |Kolki do wstrzeliwania szt 160,65 0,00 0,00
48 |Kolki rozporowe plastykowe z wigami szt 40,80 0,00 0,00
49 | Kolki rozporowe plastykowe szt 24,30 0,00 0,00
50 |Kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6cm barwna m2 343,83 0,00 0,00
51 |Kostka brukowa betonowa 8cm czarna m2 9,45 0,00 0,00
52 |Kotwy elastyczne szt 39,48 0,00 0,00
53 |Kotwy szt 85,85 0,00 0,00
54  |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.|I m3 0,02 0,00 0,00
55 |Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 41,36 0,00 0,00
56 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 49,30 0,00 0,00
57 |Ksztaltki cokotowe podtogowe m 81,53 0,00 0,00
58 |Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z usalkq o ér. zewn. 160 mm - redukcja szt 4,00 0,00 0,00

160/100
59 |Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z u==lka o §r. zewn. 160 mm - trojnik 160/160 szt 2,00 0,00 0,00
60 |Ksztaltki kanalizacyjne z PCWép. 110 mm - rewizja pod&jia deszczowego do ruru szt 2,00 0,00 0,00

spustowej
61 |Ksztaltowniki z blachy - &ownik przycienny m 52,43 0,00 0,00
62 |Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/op.) dm3 0,04 0,00 0,00
63 |Lampa LED E27 min. 1300Im szt 14,16 0,00 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Zestawienie materiatow Strona 39/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢

64 |Listwa cokotowa m 132,06 0,00 0,00
65 |Listwy iglaste KL.1lI m3 0,27 0,00 0,00
66 |Listwy maskujce m 16,15 0,00 0,00
67 |Laty iglaste nasycone kl.II m3 0,10 0,00 0,00
68 |Laczniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55 "PLEXO" szt 6,12 0,00 0,00
69 |Laczniki instalacyjne 1-bieg. p/t szt 5,10 0,00 0,00
70 |kaczniki rozporowe szt 154,25 0,00 0,00
71 |kaczniki $wiecznikowe IP55 "PLEXQO" szt 1,02 0,00 0,00
72  |kaczniki $wiecznikowy p/t szt 4,08 0,00 0,00
73 |Maszt flagowy - Konstrukcja aluminiowa kompletneawz montaem kpl 1,00 0,00 0,00
74 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 3,21 0,00 0,00
75 |Miska kompaktowa lejowa s/z KOLO-NOVA szt 5,00 0,00 0,00
76 |Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,90 0,00 0,00
77 |Narazniki ochronne Werr szt 1,10 0,00 0,00
78 |Naswietlacz LED 100V szt 4,00 0,00 0,00
79 |Obrzea betonowe 30x8cm m 211,54 0,00 0,00
80 |Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1000W szt 4,00 0,00 0,00
81 |Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1500W szt 10,00 0,00 0,00
82 |Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 500W szt 5,00 0,00 0,00
83 |Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2 m2 6,58 0,00 0,00
84 |Oprawa awaryjna LED daiwietlenia drogi ewakuaciji, strumigwietlny min 250lm, ONTEC, szt 5,00 0,00 0,00

A 302 NM ST PRO lub réwnowaa
85 |Oprawa awaryjna LED, kierunkowa z piktogramem, @&CTAP 302 M ST ECO lub szt 5,00 0,00 0,00
réwnowana

86 |Oprawa SATELA E27 IP54 szt 4,00 0,00 0,00
87 |Oprawy ARCOLA E27 IP54 szt 10,00 0,00 0,00
88 |Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3 2x36W IP65 szt 13,00 0,00 0,00
89 |Oprawy ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W IP44 szt 24,00 0,00 0,00
90 |Oscieznice drzwiowe drewniane regulowane szt 7,00 0,00 0,00
91 |Oscieznice drzwiowe stalowe szt 2,00 0,00 0,00
92 |Odcieznice stalowe szt 1,00 0,00 0,00
93 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 9,11 0,00 0,00
94 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 4,42 0,00 0,00
95 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe szt 0,60 0,00 0,00
96 |Pianka poliuretanowa dm3 6,11 0,00 0,00
97 |Pianka poliuretanowa kg 4,33 0,00 0,00
98 |Piasek do betonéw m3 0,01 0,00 0,00
99 |Piasek do zapraw m3 1,74 0,00 0,00
100 |Piasek m3 59,32 0,00 0,00
101 |Piytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 270,44 0,00 0,00
102 |Piytki z betonu komérkowego 59x24x12cm szt 66,91 0,00 0,00
103 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 131,04 0,00 0,00
104 |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,18 0,00 0,00
105 |Piyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,09 0,00 0,00
106 |Plyty pomostowe robocze m2 6,46 0,00 0,00
107 |Piyty styrodurowe , frezowane, gr. 10cm m2 107,10 0,00 0,00
108 |Plyty styropianowe gr.10cm m3 8,59 0,00 0,00
109 |Piyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA5cm m2 499,98 0,00 0,00
110 |Plyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADAR gm m2 31,57 0,00 0,00
111 |Piyty z welny mineralnej mkkie 60 gr.100mm m2 132,30 0,00 0,00
112 |Piyty z widkien mineralnych 60x60x1,5cm szt 176,81 0,00 0,00
113 |Podktadki pod szyby szt 120,09 0,00 0,00
114 |Podokienniki prefabrykowane szt 7,00 0,00 0,00
115 |Postumenty porcelanowe do umywalek szt 3,00 0,00 0,00
116 |Preparat gruntygy ATLAS UNI GRUNT dm3 104,64 0,00 0,00
117 |Prty wieszaka szt 40,85 0,00 0,00
118 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,58 0,00 0,00
119 |Rury spustowe okgte z blachy ocynkowanej , 110mm - w kolorzeZowym m 7,00 0,00 0,00
120 |Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe z uszczejklasy N lub S 150mm m 15,30 0,00 0,00
121 |Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe z uszczejklasy N lub S 200mm m 10,20 0,00 0,00
122 |Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej m 3,00 0,00 0,00
123 |Siatka z widkna szklanego m2 717,70 0,00 0,00
124 |Silikon dm3 0,07 0,00 0,00
125 |Silikon kg 1,70 0,00 0,00
126 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne wzmocnione m2 13,08 0,00 0,00
127 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,29 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow Strona 40/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
128 |Sprzyny przyscienne szt 100,60 0,00 0,00
129 |Syfon umywalk rurk chrom VIEGA fi 11/4" szt 3,00 0,00 0,00
130 |Szafka hydrantowa z wypasaawieszana kmpl 1,00 0,00 0,00
131 |Szyby zespolone ze szkta ptaskiego , bezpieczne P2 m2 12,22 0,00 0,00
132 |scianka systemowa MDF m2 17,85 0,00 0,00
133 |Srodek gruntujcy StoPrep Miral kg 138,89 0,00 0,00
134 |Srodek impregnacyjny kg 0,01 0,00 0,00
135 |Swietlowki 36W szt 76,96 0,00 0,00
136 |Tasma papierowa perforowana szeréicbOmm grubéci 0,2mm m 79,25 0,00 0,00
137 |Termostat LCC-9 szt 2,00 0,00 0,00
138 |Tluczer betonowo-ceglany(75/25%) 40-60mm m3 52,14 0,00 0,00
139 |Trociny t 0,12 0,00 0,00
140 |Tynk o strukturze baranek StoSil APK silikatolagrwiony Il gr cenowa kg 1.122,2 0,00 0,00
141 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,31 0,00 0,00
142 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 6,00 0,00 0,00
143 |Umywalka wisaca KOLO-NOVA 60x45 cm szt 3,00 0,00 0,00
144 |Utylizacja gruzu porozbiorkowego kg 18.004,00 0,00 0,00
145 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,46 0,00 0,00
146 |Wieszak szt 40,85 0,00 0,00
147 |Wkrety do plyt gipsowych kg 3,25 0,00 0,00
148 |Wkrety samowiertne z uszczelld,8x35mm szt 62,09 0,00 0,00
149 |Woda m3 28,53 0,00 0,00
150 |Wspornik do umywalki szt 3,00 0,00 0,00
151 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 5,31 0,00 0,00
152 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,53 0,00 0,00
153 |Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 18,70 0,00 0,00
154 |Zaprawa klejca kg 1.295,49 0,00 0,00
155 |Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 4,947,3 0,00 0,00
156 |Zaprawa spoingfa kg 109,849 0,00 0,00
157 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,74 0,00 0,00
158 |Zaprawa m3 0,56 0,00 0,00
159 |Zwir do betonow m3 0,08 0,00 0,00

Razem 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

Zestawienie spretu Strona 41/41
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem naitiego otoczenia we wsi Brzekinie¢redki wkasne

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 11,18 0,00 0,00
2 |Ciagnik kotowy m-g 0,15 0,00 0,00
3 |Koparko-tadowarka na podwoziwgnika kotowego m-g 0,33 0,00 0,00
4 |Pita do cicia ptytek m-g 9,95 0,00 0,00
5 |Przyczepa skrzyniowa m-g 0,30 0,00 0,00
6 |Rusztowanie rurowe zewtnzne m-g 71,45 0,00 0,00
7 |Samocho6d samowytadowczy 20-25t m-g 4,18 0,00 0,00
8 |Samochdd skrzyniowy m-g 0,39 0,00 0,00
9 |Sprzarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 39,89 0,00 0,00
10 |Srodek transportowy m-g 30,38 0,00 0,00
11 |Ubijak spalinowy m-g 18,26 0,00 0,00
12 |Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 11,78 0,00 0,00
13 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,56 0,00 0,00
14 |Wyciag m-g 23,85 0,00 0,00
15 |Zag;szczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 9,70 0,00 0,00
16 |Zuraw okienny przenmy m-g 13,66 0,00 0,00
17 |Zuraw okienny m-g 2,87 0,00 0,00

Razem 250,85 0,00
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