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 Obiekt  Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Kod CPV  45400000-01

 Budowa  Brzekiniec

 Inwestor  Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6

 Poziom cen  II kwartał 2017

 Stawka robocizny  0,00 zł/r-g
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 2/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 1  OSP garaż z nową  łazienką  0,00
 1  KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 

 cementowo-wapiennej - ścianki działowe starego biura i toalet

 ((1*5+2,2*4+1,5+4*2)*2,6-2*0,8*6)*0,2 = 10,20m2

 10,20  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,95  0,00  0,00

 2  KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okna i
 drzwi na salę oraz wc

 5,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  1,16  0,00  0,00

 3  KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

 1,9*3+1,2 = 6,90m

 6,90  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,85  0,00  0,00

 4  KNR 2-02 0121/03  Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm - 
 nowa ścianka wc

 (4,5*2,6+2,2*2,6+1,15*2,6)*0,6 = 12,25m2

 12,25  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  0,45  0,00  0,00

 Cieśle gr.II  r-g  0,09  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,25  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm  szt  8,2  0,00  0,00

 Zaprawa  m3  0,01  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,07  0,00  0,00

 5  KNR-W 4-01 0315/04  Przemurowanie węgarków w ścianach o szerokości i grubości 
 1/2x1/2 cegły - zmniejszenie otworów okiennych w garażu i wc

 1,5*6+1,5*2 = 12,00m

 12,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  2,07  0,00  0,00

 Materiały
 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm  szt  10  0,00  0,00

 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  kg  4,32  0,00  0,00

 Piasek do zapraw  m3  0,011  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Betoniarka 150dm3  m-g  0,02  0,00  0,00

 Wyciąg  m-g  0,11  0,00  0,00

 0,00

 6  KNR 4-01 0708/02  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
 cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków 
 ceramicznych, betonów

 (1,5*6*2*2+2*1,5)*0,6 = 23,40m

 23,40  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,49  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,04  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,22  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Cement portlandzki 25 z dodatkami  t  0,0013  0,00  0,00

 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  t  0,0017  0,00  0,00

 Piasek do zapraw  m3  0,0067  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0017  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 3/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,01  0,00  0,00

 7  KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o 
 grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - nowe drzwi z garażu
 do toalet

 2,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  1,08  0,00  0,00

 8  KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla 
 belek

 1,2*0,14*0,12 = 0,02m3

 0,02  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.II  r-g  7,84  0,00  0,00

 Cieśle gr.II  r-g  0,87  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  12,59  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Cement portlandzki 35  kg  108  0,00  0,00

 Piasek do zapraw  m3  0,28  0,00  0,00

 Drewno na stemple budowlane  m3  0,081  0,00  0,00

 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm  m3  0,056  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm  m3  0,117  0,00  0,00

 Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  2,68  0,00  0,00

 Klamry ciesielskie  kg  4,69  0,00  0,00

 Woda  m3  0,14  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  3,48  0,00  0,00

 9  KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

 1,20  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  0,11  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,09  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Nadproża prefabrykowane L-19  m  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,02  0,00  0,00

 10  KNR 2-02 1016/01  Ościeżnice drzwiowe stalowe , dla drzwi wewnętrznych

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,37  0,00  0,00

 Murarze gr.II  r-g  0,96  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,12  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Ościeżnice drzwiowe stalowe  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,03  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 11  KNR 2-02 1019/01  Skrzydła drzwiowe stalowe płytowe zewnętrzne, wejściowe, fabrycznie
 wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 - nowe drzwi wewnętrzne 
 stalowe okleinowane, EI 30 garaż-wc

 0,9*2,1 = 1,89m2

 1,89  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Stolarze gr.II  r-g  0,25  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Drzwi stalowe pełne, ocieplane  m2  1  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 4/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,01  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 12  KNR 2-02 1016/01  Ościeżnice drzwiowe stalowe , dla drzwi wewnętrznych - garaż / sala 
 nr 1

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,37  0,00  0,00

 Murarze gr.II  r-g  0,96  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,12  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Ościeżnice drzwiowe stalowe  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,03  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 13  KNR 2-02 1019/01  Skrzydła drzwiowe stalowe płytowe zewnętrzne, wejściowe, fabrycznie
 wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 - nowe drzwi wewnętrzne  
 stalowe okleinowane, EI 30, garaż-sala nr 1

 0,9*2,1 = 1,89m2

 1,89  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Stolarze gr.II  r-g  0,25  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Drzwi stalowe pełne, ocieplane  m2  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,01  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 14  KNR-W 2-02 1018/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z 
 wysokoudarowego PCW - okna odzyskane z sali do garażu

 1,15*1,4*3 = 4,83m2

 4,83  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  2,44  0,00  0,00

 Materiały
 Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2  m2  1  0,00  0,00

 Kotwy elastyczne  szt  6  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  dm3  0,27  0,00  0,00

 Silikon  dm3  0,01  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  15  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,05  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,06  0,00  0,00

 0,00

 15  KNR 2-02 0129/02  Montaż podokienników o długości ponad 1m

 3,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  1,64  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,48  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Podokienniki prefabrykowane  szt  1  0,00  0,00

 Zaprawa  m3  0,013  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 5/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,11  0,00  0,00

 16  KNR-W 2-02 1018/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z 
 wysokoudarowego PCW - okno wc

 0,6*1,4 = 0,84m2

 0,84  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  2,44  0,00  0,00

 Materiały
 Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2  m2  1  0,00  0,00

 Kotwy elastyczne  szt  6  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  dm3  0,27  0,00  0,00

 Silikon  dm3  0,01  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  15  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,05  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,06  0,00  0,00

 0,00

 17  KNR 2-02 0129/01  Montaż podokienników o długości do 1m

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Murarze gr.III  r-g  1,47  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,22  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Podokienniki prefabrykowane  szt  1  0,00  0,00

 Zaprawa  m3  0,009  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,06  0,00  0,00

 18  KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
 cementowej - analogia rozebranie podłogi w biurze OSP

 (3,5*2,5+4,5*4)*0,33 = 8,83m2

 8,83  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,92  0,00  0,00

 19  KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej - skucie podbetonu - garaż, wc

 3,5*2,5+57,17 = 65,92m2

 65,92  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,74  0,00  0,00

 20  KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
 filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - wc

 0,33*((4,5+2,5+2,93+4,1+2,5)*2,6-2*2,0) = 12,86m2

 12,86  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,33  0,00  0,00

 21  KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
 podłogi ponad 5m2 - garaż cały  i sufit w  wc

 57,17+8,24+1,27+1,29+(5,68*2+10,06*2)*4,5+(2,93+4,5)*2,6 = 228,95m2

 228,95  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,092  0,00  0,00

 Materiały
 Mydło techniczne maziste szare 65%  kg  0,022  0,00  0,00

 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  t  0,00088  0,00  0,00

 Piasek do zapraw  m3  0,001  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 22  KNR 4-01w 1204/08  Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności 
 (sfalowań) powierzchni tynku

  (Krotność= 3)

 57,17+8,24+1,27+1,29+(5,68*2+10,06*2)*4,5+(2,93+4,5)*2,6 = 228,95m2

 228,95  m2  0,00  0,00

 Robocizna
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 6/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robotnicy  r-g  0,095  0,00  0,00

 Materiały
 Gips budowlany szpachlowy  kg  0,3  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 23  KNR 2-02u2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 (5,68*2+10,06*2)*4,5+(2,93+4,5)*2,6 = 160,98m2

 160,98  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,08  0,00  0,00

 Materiały
 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  0,22  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,003  0,00  0,00

 0,00

 24  KNR 0-12 0829/08  Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą 
 zwykłą - łazienka i wc

 (2,5*2+4,48*2)*2,5 = 34,90m2

 34,90  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.III  r-g  0,6575  0,00  0,00

 Posadzkarze gr.II  r-g  0,3306  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,2354  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0295  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0275  0,00  0,00

 0,00

 25  KNR 2-02w 1101/02  Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i 
 użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym - wc

 (8,24)*0,1 = 0,82m3

 0,82  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  5,95  0,00  0,00

 Materiały
 Beton zwykły C8/10 (B10)  m3  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 26  KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
 z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R- wc

 8,24 = 8,24m2

 8,24  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,0392  0,00  0,00

 Materiały
 Folia polietylenowa 0,2mm  m2  1,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0112  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0068  0,00  0,00

 0,00

 27  KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
 styropianowych na sucho- wc

 8,24 = 8,24m2

 8,24  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Dekarze gr.II  r-g  0,0819  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 7/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0072  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty styropianowe gr.10cm  m3  0,1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0032  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0047  0,00  0,00

 0,00

 28  KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
 z folii polietylenowej szerokiej - modyfikacja R- wc

 8,24 = 8,24m2

 8,24  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,0392  0,00  0,00

 Materiały
 Folia polietylenowa 0,2mm  m2  1,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0112  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0068  0,00  0,00

 0,00

 29  KNR 2-02 1106/01  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 
 25mm - wc i szatnia- wc

  (Krotność= 2)

 8,24 = 8,24m2

 8,24  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.II  r-g  0,6792  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,08  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Beton zwykły C16/20(B-20) posadzkowy  m3  0,0272  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0387  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 0,00

 30  KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
 wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - wc

 8,24 = 8,24m2

 8,24  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.IV  r-g  0,7617  0,00  0,00

 Posadzkarze gr.III  r-g  0,1904  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,027  0,00  0,00

 31  KNR AT-03 0303/01  Nawierzchnia z betonu B-35, grubości 18cm dylatowana, z nacięciem
 szczelin i zalaniem masą zalewową - garaż

 57,17 = 57,17m2

 57,17  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,4  0,00  0,00

 Materiały
 Beton zwykły B-35  m3  0,185  0,00  0,00

 Folia poślizgowa z PCW grubości 0,6mm  m2  1,1  0,00  0,00

 Woda  m3  0,002  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 8/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wibrator powierzchniowy do 225kg  m-g  0,08  0,00  0,00

 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą)  m-g  0,08  0,00  0,00

 0,00

 32  KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie 
 posadzki siatką stalową - dodatek na zbrojenie rozproszone

 57,17 = 57,17m2

 57,17  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.II  r-g  0,068  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,006  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zbrojenie rozproszone - drut stalowy cięty, Dramix  3D 80/60 BG, 10 kg/m3 betonu  kg  2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0011  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0017  0,00  0,00

 0,00

 33  KNR-W 4-01 0405/04  Wymiana podsufitki z desek - wykonanie szkieletu z listew - garaż

 57,17 = 57,17m2

 57,17  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,2  0,00  0,00

 Materiały
 Listwy iglaste wymiarowe kl.III  m3  0,0043  0,00  0,00

 Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  0,08  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 34  KNR-W 4-01 0405/03  Wymiana podsufitki z desek na płyty gipsowe - garaż, suchy tynk 
 gk

 57,17 = 57,17m2

 57,17  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,85  0,00  0,00

 Materiały
 Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  0,02  0,00  0,00

 Płyty gipsowo-kartonowe  m2  1,06  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 35  KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
 gładkich bez gruntowania - 3 krotne

  (Krotność= 1,5)

 57,17+8,24+1,27+1,29+(5,68*2+10,06*2)*4,5+(2,93+4,5+4,07)*2,6 = 239,53m2

 239,53  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,1083  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0308  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Farba emulsyjna Polinit  dm3  0,2891  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0003  0,00  0,00

 36  KNR 2-02u2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

 8,24+2,6 = 10,84m2

 10,84  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,06  0,00  0,00

 Materiały
 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  0,21  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 9/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,003  0,00  0,00

 0,00

 37  KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
 wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

 8,24+2,6 = 10,84m2

 10,84  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Posadzkarze gr.IV  r-g  0,7617  0,00  0,00

 Posadzkarze gr.III  r-g  0,1904  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  1,02  0,00  0,00

 Zaprawa klejąca  kg  4,75  0,00  0,00

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0315  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,027  0,00  0,00

 0,00

 38  KNR 2-02.1 0300/02  Ścianki MDF lub PCV - analogia kabiny i przepierzenia w WC i 
 łazience

 (1,33*2+1*2)*2,5 = 11,650m2

 11,650  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  2,06  0,00  0,00

 Materiały
 ścianka systemowa MDF  m2  1,05  0,00  0,00

 Silikon  kg  0,1  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa  kg  0,24  0,00  0,00

 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami  szt  2,4  0,00  0,00

 Listwy maskujące  m  0,95  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  3  0,00

 0,00

 39  KNR 4-01 1216/01  Zabezpieczenie podłóg trocinami - analogia zabezpieczenie folią

 57,17+8,24+2,6 = 68,01m2

 68,01  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,029  0,00  0,00

 Materiały
 Trociny  t  0,008  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 40  KNR 4-01 1215/04  Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - oraz bramy

 3,5*3,5+1,15*1,41*3+0,6*1,41 = 17,96m2

 17,96  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,28  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze (od R)  %  25  0,00

 5.  Termomodernizacja ściany i dach - OSP  0,00
 a  Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  0,00

 41  KNR 4-01 0535/04  Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

 10 = 10,00m

 10,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,15  0,00  0,00

 42  KNR 4-01 0535/06  Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

 8 = 8,00m

 8,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,11  0,00  0,00

 43  KNR 2-17 0144/01  Wyrzutnie dachowe kołowe, typ C o średnicy 200mm - analogia 
 montaż na istniejących rurach wywiewnych wentylacji klas, obrotowych nasad 
 kominowych dn 150 np. WD-TURBO, wycena obejmuje dostawę i kompletny montaż
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 10/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II  r-g  0,33  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,69  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Wywietrzaki dachowe cylindryczne obrotowe z blachy stalowej  ocynkowanej  fi 150mm, 
 typ np WD TURBO

 szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  20  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,14  0,00  0,00

 44  KNR 4-01 0533/02  Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, 
 wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej
  - analogia montaż opierzeń dachowych (okapowe, szczytowe i przymurowe) do wcześniej 
 przygotowanych stelaży z płyty OSB

 (12+11)*0,4 = 9,20m2

 9,20  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Blacharze gr.II  r-g  1,9  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,4  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm  m2  1,05  0,00  0,00

 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach  kg  0,028  0,00  0,00

 Gwoździe budowlane ocynkowane  kg  0,06  0,00  0,00

 Kwas solny techniczny  kg  0,013  0,00  0,00

 Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm  kg  0,012  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 45  KNR 4-01 0414/02  Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk - analogia
 wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB dla nowych opierzeń na i przy ogniomurach oraz 
 okapach

 (12+11)*0,5 = 11,50m2

 11,50  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Cieśle gr.II  r-g  0,43  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,13  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty wiórowe typu OSB - 3 22mm  m2  1,1  0,00  0,00

 Wkręty szybki montaż  szt  10  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 46  KNR 2-02 0508/04  Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o 
 średnicy 15cm - w kolorze brązowym

 10 = 10,00m

 10,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Blacharze gr.III  r-g  0,0725  0,00  0,00

 Blacharze gr.II  r-g  0,4852  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,093  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej  m  1  0,00  0,00

 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60  kg  0,021  0,00  0,00

 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane  szt  2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0035  0,00  0,00

 Wyciąg  m-g  0,002  0,00  0,00

 0,00

 47  KNR 2-02 0510/02  Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o 
 średnicy 10cm

 8 = 8,00m

 8,00  m  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 11/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robocizna
 Blacharze gr.III  r-g  0,0112  0,00  0,00

 Blacharze gr.II  r-g  0,5948  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1661  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej , 110mm - w kolorze brązowym  m  1  0,00  0,00

 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60  kg  0,021  0,00  0,00

 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane  szt  0,33  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0024  0,00  0,00

 48  KNR 4-01 0530/08  Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy 
 ocynkowanej - nowe parapety szt. 15

 (0,7*2+1,9*2+1,9*2+1,2*2+1,2*3+0,7*2+1,2*2)*0,4 = 7,52m2

 7,52  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Blacharze gr.II  r-g  1,99  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,02  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo  m2  1,3  0,00  0,00

 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe  dm3  0,5  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 49  KNR-W 4-01 0353/12  Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - stare 
 wewnętrzne i zewnętrzne parapety

 0,7*2+1,9*2+1,9*4+1,2*2+1,2*3+0,7*2+1,2*2 = 22,60m

 22,60  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,85  0,00  0,00

 b  docieplenie dachu - OSP  0,00
 50  KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 

 styropianowych na sucho - analogia styropapa klejona do wcześniejszego pokrycia za 
 pomocą pianki PU

 77,5 = 77,50m2

 77,50  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Dekarze gr.II  r-g  0,0819  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0072  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe  dm3  0,2  0,00  0,00

 Płyty styropianowe laminowane 1xpapą asfaltową odm.30 gr.200mm  m2  1,05  0,00  0,00

 Płyty styropianowe laminowane 1xpapą asfaltową odm.30 gr.200mm  - KLINY 
 DORYNNOWE

 m  0,2  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  7,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0032  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0047  0,00  0,00

 0,00

 51  KNR 0-22 0527/01  Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym - 
 dwukrotne na styropapie

 77,5 = 77,50m2

 77,50  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Dekarze gr.II  r-g  0,4282  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,636  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Papa termozgrzewalna dkd podkładowa  m2  1,11  0,00  0,00

 Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia  m2  1,18  0,00  0,00

 Kominki wentylacyjne  szt  0,02  0,00  0,00

 Gaz propan, butan  kg  0,4702  0,00  0,00

 0,00
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 Kosztorys  Strona 12/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0043  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0072  0,00  0,00

 Żuraw okienny  m-g  0,0001  0,00  0,00

 0,00

 c  docieplenie ścian  0,00
 52  KNR 2-31 1207/01  Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 

 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - demontaż  opasek 
 wokół budynku

 (6,5*2+10+11,5*2+6+3)*0,5 = 27,50m2

 27,50  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.II  r-g  0,2882  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,2882  0,00  0,00

 0,00

 53  KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o 
 szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - odkrywka 
 przyziemia

 (6,5*2+10+11,5*2+2*2+6+3)*0,5*0,7 = 20,65m3

 20,65  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  2,3016  0,00  0,00

 54  KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia 
 montaż listwy startowej z kapinosem

 6,5*2+10+11,5*2+2*2+6+3 = 59,00m

 59,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,1067  0,00  0,00

 Tynkarze gr.II  r-g  0,1067  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0066  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  0,9  0,00  0,00

 Listwa cokołowa  m  1,176  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0005  0,00  0,00

 0,00

 55  KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą , klejenie tylko 
 miejscowo , styropian gr 15 cm - również kominy

 parter    (11*2+6,5+2,5+10+6,5)*4,5 = 213,75m2

 okna i drzwi    -(0,6*1,04+3,42*3,51+1,15*1,41*3) = -17,49m2

 196,26  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,615  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,099  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA  gr 15 cm  m2  1  0,00  0,00

 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  6*0,4  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0135  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 0,00

 56  KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą , klejenie tylko 
 miejscowo - cokół i przyziemie, styrodur gr 10 cm

 cokół + przyziemie    (11+6,5+10+6,5+2+6)*(0,3+0,6) = 37,80m2

 37,80  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,615  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,099  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
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 Kosztorys  Strona 13/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Płyty styrodurowe , frezowane,  gr. 10cm  m2  1,05  0,00  0,00

 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  6*0,4  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0135  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 0,00

 57  KNR 0-17 2609/03  Ocieplenie ścian z gazobetonu metodą lekką-mokrą przez 
 przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych

 196*5 = 980,00szt

 980,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.II  r-g  0,0084  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0263  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Dyble plastikowe z grzybkami  szt  1,04  0,00  0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0002  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0002  0,00  0,00

 0,00

 58  KNR 0-17 2609/02  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do
 ościeży płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych

 ościeża    0,25*(0,6+1,04*2+3,5*2+3,42+3,51*2+1,15+1,41*2*3) = 7,43m2

 7,43  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,738  0,00  0,00

 Tynkarze gr.II  r-g  0,738  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,119  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA  gr 2 cm  m2  1,2  0,00  0,00

 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  6  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0135  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,01  0,00  0,00

 0,00

 59  KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
 budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
 klejacych - również obróbki tynkarskie kominowe

 parter    (11+6,5+2,5+6,5+2)*4,5 = 128,25m2

 okna i drzwi    
 -(0,6*1,45*0,35+0,6*1,04*2+1*2+1,78*1,43*4+1,46*2,2*2+1*2,06*2+2,6*3,5+3,42*3,5
 1+1,15*1,41*3+0,6*1,4*2+1,2*1,4*2) = -55,29m2

 cokół i przyziemie    (11+6,5+2,5+6,5+2)*(0,3+0,6) = 25,65m2

 98,61  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,275  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0612  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  5  0,00  0,00

 Siatka z włókna szklanego  m2  1,135  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0052  0,00  0,00

 0,00

 60  KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
 budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
 klejacych - dodatkowa warstwa siatki , przyziemie, cokół i do parapetów okien (ok. 90 cm)

 parter    (6,5*2+10)*0,9 = 20,70m2

 cokół + przyziemie    (6,5*2+10)*(0,3+0,6) = 20,70m2

 41,40  m2  0,00  0,00

 Robocizna
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 Kosztorys  Strona 14/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Tynkarze gr.III  r-g  0,275  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0612  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  5  0,00  0,00

 Siatka z włókna szklanego  m2  1,135  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0052  0,00  0,00

 0,00

 61  KNR 0-17 2609/07  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian 
 budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
 klejących

 okna i drzwi    0,35*(2,6+3,5*2+3,42+3,51*2+1,15+1,41*2*3) = 10,38m2

 10,38  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,6219  0,00  0,00

 Tynkarze gr.II  r-g  0,6219  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,1382  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  5  0,00  0,00

 Siatka z włókna szklanego  m2  1,643  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0052  0,00  0,00

 0,00

 62  KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - również 
 kominy

 2,6+3,5*2+3,42+3,51*2+1,15+1,41*2*3+3*4,5 = 43,15m

 43,15  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.III  r-g  0,1067  0,00  0,00

 Tynkarze gr.II  r-g  0,1067  0,00  0,00

 Robotnicy  r-g  0,0066  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  0,9  0,00  0,00

 Kątowniki aluminiowe  m  1,176  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw okienny przenośny  m-g  0,0007  0,00  0,00

 Środek transportowy  m-g  0,0005  0,00  0,00

 0,00

 63  KNR 0-33 26/01  Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, 
 wykonywanych ręcznie - warstwa polepszająca przyczepność - podkład porównywalny - 
 również kominy

 parter    (11+6,5+6,5)*4,5 = 108,00m2

 okna i drzwi    -(3,42*3,51+1,15*1,41*3) = -16,87m2

 cokół + przyziemie    (11+6,5+6,5)*(0,3+0,6) = 21,60m2

 ościeża    0,25*(3,42+3,51*2+1,15+1,41*2*3) = 5,01m2

 117,74  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.II  r-g  0,064  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,019  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Środek gruntujący StoPrep Miral  kg  0,3  0,00  0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0004  0,00  0,00

 64  KNR 0-33 26/03  Tynki elewacyjne silikatowe StoSil AP, wykonywane ręcznie o 
 właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 2,0mm - 
 lub porównywalne silikatowe, barwione fabrycznie

 parter    (11+6,5+6)*4,5 = 105,75m2
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 Kosztorys  Strona 15/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 okna i drzwi    -(3,42*3,51+1,15*1,41*3) = -16,87m2

 cokół + przyziemie    (11+6,5+6)*(0,3+0,6) = 21,15m2

 kominy    (0,4+0,6)*2*1*6 = 12,00m2

 122,03  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Tynkarze gr.II  r-g  0,3869  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0241  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Tynk o strukturze baranek StoSil APK   silikatowy barwiony III gr cenowa  kg  2,5  0,00  0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,009  0,00  0,00

 Żuraw okienny  m-g  0,0064  0,00  0,00

 0,00

 65  KNR 0-33 28/01  Malowanie elewacji - ościeża, dopuszcza się zastosowanie farby 
 porównywalnej - również kominy

  (Krotność= 2)

 ościeża    0,25*(2,6+3,5*2+3,42+3,51*2+1,15+1,41*2*3) = 7,41m2

 2 = 2,00m2

 9,41  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,095  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,031  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe  dm3  0,3  0,00  0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0004  0,00  0,00

 66  KNR 2-02 1604/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

 parter    (11+6,5+2,5+6)*4,5 = 117,00m2

 okna i drzwi    -(3,42*3,51+1,15*1,41*3) = -16,87m2

 cokół + przyziemie    (11+6,5+6+2)*(0,3+0,6) = 22,95m2

 123,08  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Monterzy gr.II  r-g  0,3782  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,17  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Płyty pomostowe robocze  m2  0,0141  0,00  0,00

 Płyty pomostowe komunikacyjne długie  m2  0,0004  0,00  0,00

 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie  m2  0,0002  0,00  0,00

 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm  m3  0,00003  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm  m3  0,00018  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  m3  0,00002  0,00  0,00

 Haki do muru  kg  0,012  0,00  0,00

 Drut stalowy miękki 3mm  kg  0,009  0,00  0,00

 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm  m2  0,007  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Rusztowanie rurowe zewnętrzne  m-g  0,156  0,00  0,00

 6.  Uzupełnienie i wymiana opasek , tarasy przy budynku oraz odprowadzenie części 
 deszczówki do rowu

 0,00

 67  KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - 
 analogia, rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej i podjazd, Rx0,5

 5*10 = 50,00m2

 50,00  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,6625*0,5  0,00  0,00

 Sprzęt
 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min  m-g  0,3  0,00  0,00

 68  KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 
 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub 
 wyciągiem ręcznym

 35*0,8*0,5*0,33 = 4,62m3

 4,62  m3  0,00  0,00

 Robocizna
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 Kosztorys  Strona 16/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robotnicy gr.I  r-g  2,674  0,00  0,00

 69  KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk 
 - podejścia pod rynny od frontu

 15 = 15,00m

 15,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,345  0,00  0,00

 Materiały
 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 150mm  m  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Samochód skrzyniowy  m-g  0,0083  0,00  0,00

 70  KNR-W 2-18 0421/02  Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy 
 zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - kolana 45 st, odprowadzenie wody deszczowej  z 
 dachu od budynku - rewizje 110/150, w części nad gruntem w kolorze brązowym.

 1 = 1,00szt

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,276  0,00  0,00

 Materiały
 Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm - rewizja podejścia deszczowego do ruru 
 spustowej

 szt  1  0,00  0,00

 Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - redukcja 
 160/100

 szt  2  0,00  0,00

 Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - trójnik 
 160/160

 szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Samochód skrzyniowy  m-g  0,085  0,00  0,00

 71  KNR-W 2-18 0408/03  Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 5 = 5,00m

 5,00  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,5  0,00  0,00

 Materiały
 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm  m  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Samochód skrzyniowy  m-g  0,0104  0,00  0,00

 72  KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - 
 stara opaska od tyłu budynku

 2,23*6,5 = 14,50m2

 14,50  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,6625  0,00  0,00

 Sprzęt
 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min  m-g  0,3  0,00  0,00

 73  KNR 2-31 0105/07  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie
 o grubości po zagęszczeniu 3cm

  (Krotność= 3)

 opaski    0,7*(6,5+2,23+10,93) = 13,76m2

 13,76  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Betoniarze gr.II  r-g  0,0227  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,108  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0133  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Piasek  m3  0,0389  0,00  0,00

 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,0088  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0045  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
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 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h  m-g  0,0013*10  0,00  0,00

 74  KNR 2-31 0401/02  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod 
 krawężniki i ławy krawężnikowe - opaski

 opaski    6,5+2,23+10,93 = 19,66m

 19,66  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,1489  0,00  0,00

 75  KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- opaski

 opaski    6,5+2,23+10,93 = 19,66m

 19,66  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.II  r-g  0,1202  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1569  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Obrzeża betonowe  30x8cm  m  1,02  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0055  0,00  0,00

 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,0016  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0014  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 76  KNR 0-11 0320/01  Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na 
 podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaski

 opaski    0,7*(6,5+10,93) = 12,20m2

 12,20  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.II  r-g  0,3858  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,4536  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6cm  barwna  m2  1,025  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,073  0,00  0,00

 Woda  m3  0,023  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Ubijak spalinowy  m-g  0,053  0,00  0,00

 Piła do cięcia płytek  m-g  0,03  0,00  0,00

 0,00

 77  KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej 
 szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - podjazd bramowy i na zaplecze

 12,25*12,46 = 152,64m2

 152,64  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,0376  0,00  0,00

 Sprzęt
 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego  m-g  0,0035  0,00  0,00

 Walec wibracyjny samojezdny  2,5t  m-g  0,0086  0,00  0,00

 0,00

 78  KNR 2-31 0107/02  Podbudowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po 
 zagęszczeniu = 20 cm tłucznia z recyklingu betonowo-ceglanego 75/25% - podjazd 
 bramowy i na zaplecze

 (12,25*12,46)*0,2 = 30,53m3

 30,53  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  1,16  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,6  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Tłuczeń betonowo-ceglany(75/25%) 40-60mm  m3  1,05  0,00  0,00

 Woda  m3  0,25  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Walec wibracyjny samojezdny  2,5t  m-g  0,22  0,00  0,00
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 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 79  KNR 0-11 0327/02  Place i zatoki postojowe z kostki betonowej POLBRUK typu 20 
 grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z zalaniem spoin zaprawą 
 cementową - parking przy drodze

 17,33*5 = 86,65m2

 86,65  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.III  r-g  0,477  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,7329  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0315  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6cm  barwna  m2  1,025  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0842  0,00  0,00

 Cement portlandzki 35  t  0,0184  0,00  0,00

 Woda  m3  0,026  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Ubijak spalinowy  m-g  0,053  0,00  0,00

 Piła do cięcia płytek  m-g  0,025  0,00  0,00

 0,00

 80  KNR 0-11r95 0325/02  Wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 
 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
 cementową - podjazd bramowy i na zaplecze

 12,25*12,46 = 152,64m2

 152,64  m2  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.III  r-g  0,4106  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,6489  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0315  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Kostka brukowa betonowa 8cm czarna  m2  1,05  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0755  0,00  0,00

 Cement portlandzki 35  t  0,0184  0,00  0,00

 Woda  m3  0,026  0,00  0,00

 Tarcza diamentowa do cięcia kamieni i betonu  szt  0,00035  0,00  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Ubijak spalinowy  m-g  0,053  0,00  0,00

 Piła do cięcia płytek  m-g  0,035  0,00  0,00

 0,00

 81  KNR 2-31 0401/04  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod 
 krawężniki i ławy krawężnikowe-  podjazd bramowy i na zaplecze

 8,36*2 = 16,72m

 16,72  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  0,3346  0,00  0,00

 82  KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki- podjazd bramowy i na 
 zaplecze

 (17,33*2+5*2+8*2+18,22+8,36*2+5)*0,3*0,3*0,2 = 1,81m3

 1,81  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Betoniarze gr.II  r-g  4,28  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  4,28  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,46  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Beton zwykły  m3  1,04  0,00  0,00

 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  m3  0,04  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,27  0,00  0,00

 Woda  m3  0,47  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 83  KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
 cementowo-piaskowej- podjazd bramowy i na zaplecze

 8,36*2 = 16,72m

 16,72  m  0,00  0,00
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 Kosztorys  Strona 19/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Robocizna
 Brukarze gr.III  r-g  0,1071  0,00  0,00

 Brukarze gr.II  r-g  0,1071  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,2138  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,001  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm  m  1,02  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0127  0,00  0,00

 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,0039  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0042  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 84  KNR 2-31 0403/05  Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce 
 cementowo-piaskowej- podjazd bramowy i na zaplecze

 12,33 = 12,33m

 12,33  m  0,00  0,00

 Robocizna
 Brukarze gr.II  r-g  0,1622  0,00  0,00

 Robotnicy gr.II  r-g  0,1623  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  0,001  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Krawężniki betonowe drogowe  12x25cm  m  1,02  0,00  0,00

 Piasek  m3  0,0111  0,00  0,00

 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,0032  0,00  0,00

 Woda  m3  0,0041  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 85  KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym
 na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

 (7*12+5*10)*0,12*0,2 = 3,22m3

 3,22  m3  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,7  0,00  0,00

 Materiały
 Utylizacja gruzu porozbiórkowego  kg  1400  0,00  0,00

 Sprzęt
 Samochód samowyładowczy 20-25t  m-g  0,325  0,00  0,00

 7.  elementy ślusarskie i zewnętrzne  0,00
 86  KNR 2-17 0302/01  Wyciągowy dla spalin pojazdów OSP, podany w PB i kosztorysie jest 

 przykładowym rozwiązaniem: część naddachowa i wewnętrzna

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II  r-g  6,17  0,00  0,00

 Robotnicy gr.I  r-g  4,1  0,00  0,00

 0,00

 Materiały
 Wyrzutnie dachowe kołnierzowe stalowe C śr. do 150mm  szt  1  0,00  0,00

 Urządzenie wyciąg spalin wąż typu S fi 100 mm, L=5 m , kompletny, pojedyńczy dla 
 samochodów osobowych i dostawczych : S6-4996-100

 szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,9  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,67  0,00  0,00

 87  Kalkulacja indywidualna  tablica - szyld z napisem" OSP w Brzekińcu - rok założenia 
 ........" oraz  znakiem  OSP Brzekiniec - uzgodnić z OSP

 1,00  kpl  0,00  0,00

 Materiały
 Tablica informacyjna - OSP w Podstolicach roz założenia 1926  szt  1  0,00  0,00

 88  KNR 5-10 0703/07  Montaż i stawianie słupów pojedynczych z podporą mechanicznie bez 
 względu na długość i ilość belek ustojowych, żurawiem samochodowym - słup żelbetowy 
 wirowany 9m z konsolą, dla montażu syreny elektronicznej oraz anten

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.III  r-g  20,16  0,00  0,00

 Materiały
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 Kosztorys  Strona 20/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Słupy żelbetowe  9,0m wirowane  szt  1  0,00  0,00

 Konstrukcja stalowa ocynkowana do 15kg - do montażu syreny  kpl  1  0,00  0,00

 Śruby średniodokładne 6-kątne M16x200-400mm częściowo gwintowane kpl  kg  3,37  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2  0,00

 0,00

 Sprzęt
 Żuraw samochodowy   4t  m-g  3,89  0,00  0,00

 Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,87  0,00  0,00

 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t  m-g  0,82  0,00  0,00

 0,00

 89  KNR-W 2-25 0703/01  Ustawienie masztów antenowych rurowych do 12m - analogia , 
 dostawa i montaż aluminiowego masztu flagowego wysokość do 8 m

 1,00  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  58,1  0,00  0,00

 Materiały
 Maszt flagowy - Konstrukcja aluminiowa kompletna wraz z montażem  kpl  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 6  Instalacje sanitarne  0,00
 b  Instalacja wodociagowa  0,00

 90  KNNR N004/01-37-02-00  Montaż baterii umywalkowej stojącej

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  0,96  0,00  0,00

 Materiały
 Baterie umywalkowe stojące  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 91  KNNR N004/01-42-01-00  Szafka z hydrantem naścienna

 1,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  1,09  0,00  0,00

 Materiały
 Szafka hydrantowa z wyposaż zawieszana  kmpl  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1,5  0,00

 0,00

 92  KNNR N004/01-37-08-00  Montaż baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  1,14  0,00  0,00

 Materiały
 Baterie natryskowe  szt  1  0,00  0,00

 Zestaw natryskowy przesuwny  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  0,5  0,00

 0,00

 93  KNNR N004/01-28-01-00  Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

 1,000  metr  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  0,0637  0,00  0,00

 94  KNNR N004/01-28-01-00  Płukanie instalacji wodociągowej

 1,000  metr  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  0,0637  0,00  0,00

 95  000/00-00-00-02  Analiza własna: dezynfekcja i wykonanie badań mikrobiologicznych 
 instalacji wodociągowej

 1,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  25  0,00  0,00

 c  Instalacja kanalizacji sanitarnej  0,00
 96  KNNR N004/02-30-02-04  Umywalka wisząca na ścianie KOŁO NOVA z syfonem

 1,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  1,98  0,00  0,00

 Materiały
 Syfon umywalk rurk chrom VIEGA fi 11/4"  szt  1  0,00  0,00
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 Kosztorys  Strona 21/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 Umywalka wisząca KOŁO-NOVA 60x45 cm  szt  1  0,00  0,00

 Wspornik do umywalki  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1  0,00

 0,00

 97  KNNR N004/02-30-05-00  Postument porcelanowy do umywalki

 1,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  0,49  0,00  0,00

 Materiały
 Postumenty porcelanowe do umywalek  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1  0,00

 0,00

 98  KNNR N004/02-32-02-03  Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900

 1,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  0,98  0,00  0,00

 Materiały
 Kabina prysznicowa  szt  1  0,00  0,00

 Spust do basenu natryskowego  szt  1  0,00  0,00

 Brodzik natryskowy z PCW 900x900  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1  0,00

 0,00

 99  KNNR N004/02-33-03-01  Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT KOŁO NOVA

 1,000  kmpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnik budowlany  r-g  3,66  0,00  0,00

 Materiały
 Miska kompaktowa lejowa s/z KOŁO-NOVA  szt  1  0,00  0,00

 Dolnopłuk do kompaktu KOŁO-NOVA  szt  1  0,00  0,00

 Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  1  0,00

 0,00

 7  Instalacje elektryczne  0,00
 a  Instalacja elektryczna  0,00

 100  KNNR 5 0308/06  Montaż gniazd 2P+Z  IP55

 3,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,287  0,00  0,00

 Materiały
 Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXO"  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 101  KNNR 5 0308/03  Montaż gniazd 2x2P+z

 2,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,341  0,00  0,00

 Materiały
 Gniazda podtynkowe 2x2P+z  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 102  KNNR 5 0306/02  Montaż łącznika 1-bieg. p/t

 2,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,158  0,00  0,00

 Materiały
 Łączniki instalacyjne 1-bieg. p/t  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 103  KNNR 5 0307/01  Montaż łącznika 1-bieg. IP55

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,231  0,00  0,00

 Materiały
 Łączniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55  "PLEXO"  szt  1,02  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00
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 Kosztorys  Strona 22/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 104  KNNR 5 0407/04  Montaż przycisku p.pożarowego SA - "SYRENA"

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,34  0,00  0,00

 Materiały
 Przycisk p.pożarowy SA " SYRENA ALARMOWA"  szt  1  0,00  0,00

 105  KNNR 5 0406/03  Montaż ogrzewaczy konwektorowych ATLANTIC F117 500W

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,15  0,00  0,00

 Materiały
 Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 500W  szt  1  0,00  0,00

 106  KNNR 5 0406/03  Montaż ogrzewaczy konwektorowych ATLANTIC F117 1000W

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,15  0,00  0,00

 Materiały
 Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1000W  szt  1  0,00  0,00

 107  KNNR 5 0406/03  Montaż ogrzewaczy konwektorowych ATLANTIC F117 1500W

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,15  0,00  0,00

 Materiały
 Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1500W  szt  1  0,00  0,00

 108  KNNR 5 0406/01  Montaż termostatu LCC-9

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,63  0,00  0,00

 Materiały
 Termostat LCC-9  szt  1  0,00  0,00

 109  KNNR 5 0502/03  Montaż opraw ATLANTYK 3 2x36W IP65 EO.050PC

 4,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,74  0,00  0,00

 Materiały
 Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3   2x36W  IP65  szt  1  0,00  0,00

 Świetlówki 36W  szt  2,08  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 110  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw SATELA E27 IP54 ze źródlem LED

 1,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,47  0,00  0,00

 Materiały
 Oprawa SATELA  E27 IP54  szt  1  0,00  0,00

 Lampa LED E27  min. 1300lm  szt  1,04  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 111  KNNR 5 0502/03  Montaż opraw ARCOLA E27 IP54 ze źródłem LED

 1,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,74  0,00  0,00

 Materiały
 Lampa LED E27  min. 1300lm  szt  1  0,00  0,00

 Oprawy ARCOLA  E27 IP54  szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00

 112  KNNR 5 0502/02  Montaż oprawy awaryjnej LED do oświetlenia drogi ewakuacji

 1,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,62  0,00  0,00

 Materiały
 Oprawa awaryjna LED do oświetlenia drogi ewakuacji, strumień świetlny min 250lm, 
 ONTEC A 302 NM ST PRO lub równoważna

 szt  1  0,00  0,00

 Materiały pomocnicze  %  2,5  0,00

 0,00
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 Kosztorys  Strona 23/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Koszt jedn.  Wartość

 113  KNNR 5 0404/04  Montaż rozdzielnicy R1 "OSP"

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  3,48  0,00  0,00

 Materiały
 Rozdzielnica R1 "OSP" kompletna  szt  1  0,00  0,00

 114  KNNR 5 1009/03  Montaż syreny elektronicznej

 1,000  kpl  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  3,98  0,00  0,00

 Materiały
 Syrena elektroniczna DSP-600S, kompletna z szafą sterowniczą i  konstrukcją wsporczą  szt  1  0,00  0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,99  0,00  0,00

 b  badania montażowe  0,00
 115  KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego 

 napięcia

 2,000  pomiar  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,3  0,00  0,00

 116  KNNR 5 1301/02  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego 
 napięcia

 1,000  pomiar  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,76  0,00  0,00

 117  KNNR 5 1304/06  Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar

 5,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,28  0,00  0,00

 118  KNP 18-46 4601.6/01  Instalacja i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów 
 produkcyjnych - pomiar pierwszy wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego

 1,000  pomiar  0,00  0,00

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.IV  r-g  4,12  0,00  0,00

 119  KNP 18-13 1301/01  Pomiary rozdzielnic

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.IV  r-g  6,62  0,00  0,00

 120  KNNR 5 1205/07  Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodem lub kablem 
 5-żyłowym Cu o przekroju do 6mm2

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,89  0,00  0,00

 c  Demontaż instalacji  0,00
 121  KNNR 9 0703/06  Demontaż syreny

 1,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  1,7  0,00  0,00

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,11  0,00  0,00

 122  KNNR 9 0501/06  Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

 2,000  szt  0,00  0,00

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,55  0,00  0,00
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 Tabela elementów  Strona 24/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Nr  Opis robót  Wartość

 1  OSP garaż z nową  łazienką  0,00

 5.  Termomodernizacja ściany i dach - OSP  0,00

 a    • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  0,00

 b    • docieplenie dachu - OSP  0,00

 c    • docieplenie ścian  0,00

 6.  Uzupełnienie i wymiana opasek , tarasy przy budynku oraz odprowadzenie części deszczówki do rowu  0,00

 7.  elementy ślusarskie i zewnętrzne  0,00

 6  Instalacje sanitarne  0,00

 b    • Instalacja wodociagowa  0,00

 c    • Instalacja kanalizacji sanitarnej  0,00

 7  Instalacje elektryczne  0,00

 a    • Instalacja elektryczna  0,00

 b    • badania montażowe  0,00

 c    • Demontaż instalacji  0,00

 Razem  0,00
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 Zestawienie robocizny  Strona 25/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Betoniarze gr.II  r-g  8,69

 2  Blacharze gr.II  r-g  42,05

 3  Blacharze gr.III  r-g  0,82

 4  Brukarze gr.II  r-g  18,79

 5  Brukarze gr.III  r-g  105,79

 6  Cieśle gr.II  r-g  6,07

 7  Dekarze gr.II  r-g  40,21

 8  Elektromonterzy gr.III  r-g  20,16

 9  Elektromonterzy gr.IV  r-g  10,74

 10  Malarze gr.II  r-g  41,44

 11  Monterzy gr.II  r-g  46,55

 12  Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II  r-g  6,50

 13  Murarze gr.II  r-g  2,08

 14  Murarze gr.III  r-g  12,03

 15  Posadzkarze gr.II  r-g  26,62

 16  Posadzkarze gr.III  r-g  26,58

 17  Posadzkarze gr.IV  r-g  14,54

 18  Robotnicy gr.I  r-g  348,05

 19  Robotnicy gr.II  r-g  265,05

 20  Robotnicy  r-g  446,83

 21  Robotnik budowlany  r-g  35,42

 22  Stolarze gr.II  r-g  0,94

 23  Tynkarze gr.II  r-g  85,82

 24  Tynkarze gr.III  r-g  216,77

 Razem  1.828,54  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Zestawienie materiałów  Strona 26/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Baterie natryskowe  szt  1,00  0,00  0,00

 2  Baterie umywalkowe stojące  szt  1,00  0,00  0,00

 3  Beton zwykły B-35  m3  10,58  0,00  0,00

 4  Beton zwykły C16/20(B-20) posadzkowy  m3  0,45  0,00  0,00

 5  Beton zwykły C8/10 (B10)  m3  0,84  0,00  0,00

 6  Beton zwykły  m3  1,88  0,00  0,00

 7  Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm  m2  9,66  0,00  0,00

 8  Brodzik natryskowy z PCW 900x900  szt  1,00  0,00  0,00

 9  Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm  szt  120,00  0,00  0,00

 10  Cement portlandzki 25 z dodatkami  t  0,03  0,00  0,00

 11  Cement portlandzki 35  kg  2,16  0,00  0,00

 12  Cement portlandzki 35  t  4,40  0,00  0,00

 13  Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  kg  51,84  0,00  0,00

 14  Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków  t  0,50  0,00  0,00

 15  Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA  szt  1,00  0,00  0,00

 16  Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm  m3  0,02  0,00  0,00

 17  Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm  m3  0,07  0,00  0,00

 18  Dolnopłuk do kompaktu KOŁO-NOVA  szt  1,00  0,00  0,00

 19  Drut stalowy miękki 3mm  kg  1,11  0,00  0,00

 20  Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm  kg  0,11  0,00  0,00

 21  Drzwi stalowe pełne, ocieplane  m2  3,78  0,00  0,00

 22  Dyble plastikowe z grzybkami  szt  1.019,20  0,00  0,00

 23  Farba emulsyjna Polinit  dm3  103,87  0,00  0,00

 24  Farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe  dm3  5,65  0,00  0,00

 25  Folia polietylenowa 0,2mm  m2  19,78  0,00  0,00

 26  Folia poślizgowa z PCW grubości 0,6mm  m2  62,89  0,00  0,00

 27  Gaz propan, butan  kg  36,44  0,00  0,00

 28  Gips budowlany szpachlowy  kg  206,06  0,00  0,00

 29  Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXO"  szt  3,06  0,00  0,00

 30  Gniazda podtynkowe 2x2P+z  szt  2,04  0,00  0,00

 31  Gwoździe budowlane ocynkowane  kg  0,55  0,00  0,00

 32  Gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg  5,76  0,00  0,00

 33  Haki do muru  kg  1,48  0,00  0,00

 34  Kabina prysznicowa  szt  1,00  0,00  0,00

 35  Kątowniki aluminiowe  m  50,74  0,00  0,00

 36  Klamry ciesielskie  kg  0,09  0,00  0,00

 37  Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami  szt  27,96  0,00  0,00

 38  Kominki wentylacyjne  szt  1,55  0,00  0,00

 39  Konstrukcja stalowa ocynkowana do 15kg - do montażu syreny  kpl  1,00  0,00  0,00

 40  Kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6cm  barwna  m2  101,33  0,00  0,00

 41  Kostka brukowa betonowa 8cm czarna  m2  160,27  0,00  0,00

 42  Kotwy elastyczne  szt  34,02  0,00  0,00

 43  Krawężniki betonowe drogowe  12x25cm  m  12,58  0,00  0,00

 44  Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm  m  17,05  0,00  0,00

 45  Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - redukcja 
 160/100

 szt  2,00  0,00  0,00

 46  Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - trójnik 160/160  szt  1,00  0,00  0,00

 47  Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm - rewizja podejścia deszczowego do ruru 
 spustowej

 szt  1,00  0,00  0,00

 48  Kwas solny techniczny  kg  0,12  0,00  0,00

 49  Lampa LED E27  min. 1300lm  szt  2,04  0,00  0,00

 50  Listwa cokołowa  m  69,38  0,00  0,00

 51  Listwy iglaste wymiarowe kl.III  m3  0,25  0,00  0,00

 52  Listwy maskujące  m  11,07  0,00  0,00

 53  Łączniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55  "PLEXO"  szt  1,02  0,00  0,00

 54  Łączniki instalacyjne 1-bieg. p/t  szt  2,04  0,00  0,00

 55  Maszt flagowy - Konstrukcja aluminiowa kompletna wraz z montażem  kpl  1,00  0,00  0,00

 56  Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm  m2  0,86  0,00  0,00

 57  Miska kompaktowa lejowa s/z KOŁO-NOVA  szt  1,00  0,00  0,00

 58  Mydło techniczne maziste szare 65%  kg  5,04  0,00  0,00

 59  Nadproża prefabrykowane L-19  m  1,22  0,00  0,00

 60  Obrzeża betonowe  30x8cm  m  20,05  0,00  0,00

 61  Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1000W  szt  1,00  0,00  0,00

 62  Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 1500W  szt  1,00  0,00  0,00

 63  Ogrzewacz konwektorowy ATLANTIC F117, 500W  szt  1,00  0,00  0,00

 64  Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2  m2  5,67  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Zestawienie materiałów  Strona 27/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 65  Oprawa awaryjna LED do oświetlenia drogi ewakuacji, strumień świetlny min 250lm, ONTEC 
 A 302 NM ST PRO lub równoważna

 szt  1,00  0,00  0,00

 66  Oprawa SATELA  E27 IP54  szt  1,00  0,00  0,00

 67  Oprawy ARCOLA  E27 IP54  szt  1,00  0,00  0,00

 68  Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3   2x36W  IP65  szt  4,00  0,00  0,00

 69  Ościeżnice drzwiowe stalowe  szt  2,00  0,00  0,00

 70  Papa termozgrzewalna dkd podkładowa  m2  86,03  0,00  0,00

 71  Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia  m2  91,45  0,00  0,00

 72  Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo  m2  9,78  0,00  0,00

 73  Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe  dm3  19,26  0,00  0,00

 74  Pianka poliuretanowa  dm3  1,53  0,00  0,00

 75  Pianka poliuretanowa  kg  2,80  0,00  0,00

 76  Piasek do zapraw  m3  0,53  0,00  0,00

 77  Piasek  m3  22,27  0,00  0,00

 78  Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm  m2  55,06  0,00  0,00

 79  Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm  szt  100,45  0,00  0,00

 80  Płyty gipsowo-kartonowe  m2  60,60  0,00  0,00

 81  Płyty pomostowe komunikacyjne długie  m2  0,05  0,00  0,00

 82  Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie  m2  0,02  0,00  0,00

 83  Płyty pomostowe robocze  m2  1,74  0,00  0,00

 84  Płyty styrodurowe , frezowane,  gr. 10cm  m2  39,69  0,00  0,00

 85  Płyty styropianowe gr.10cm  m3  0,82  0,00  0,00

 86  Płyty styropianowe laminowane 1xpapą asfaltową odm.30 gr.200mm  - KLINY DORYNNOWE  m  15,50  0,00  0,00

 87  Płyty styropianowe laminowane 1xpapą asfaltową odm.30 gr.200mm  m2  81,38  0,00  0,00

 88  Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA  gr 15 cm  m2  196,26  0,00  0,00

 89  Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA  gr 2 cm  m2  8,92  0,00  0,00

 90  Płyty wiórowe typu OSB - 3 22mm  m2  12,65  0,00  0,00

 91  Podokienniki prefabrykowane  szt  4,00  0,00  0,00

 92  Postumenty porcelanowe do umywalek  szt  1,00  0,00  0,00

 93  Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT  dm3  37,70  0,00  0,00

 94  Przycisk p.pożarowy SA " SYRENA ALARMOWA"  szt  1,00  0,00  0,00

 95  Rozdzielnica R1 "OSP" kompletna  szt  1,00  0,00  0,00

 96  Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej , 110mm - w kolorze brązowym  m  8,00  0,00  0,00

 97  Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 150mm  m  15,30  0,00  0,00

 98  Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm  m  5,10  0,00  0,00

 99  Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej  m  10,00  0,00  0,00

 100  Siatka z włókna szklanego  m2  175,96  0,00  0,00

 101  Silikon  dm3  0,06  0,00  0,00

 102  Silikon  kg  1,17  0,00  0,00

 103  Słupy żelbetowe  9,0m wirowane  szt  1,00  0,00  0,00

 104  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60  kg  0,38  0,00  0,00

 105  Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach  kg  0,26  0,00  0,00

 106  Spust do basenu natryskowego  szt  1,00  0,00  0,00

 107  Syfon umywalk rurk chrom VIEGA fi 11/4"  szt  1,00  0,00  0,00

 108  Syrena elektroniczna DSP-600S, kompletna z szafą sterowniczą i  konstrukcją wsporczą  szt  1,00  0,00  0,00

 109  Szafka hydrantowa z wyposaż zawieszana  kmpl  1,00  0,00  0,00

 110  ścianka systemowa MDF  m2  12,23  0,00  0,00

 111  Środek gruntujący StoPrep Miral  kg  35,32  0,00  0,00

 112  Śruby średniodokładne 6-kątne M16x200-400mm częściowo gwintowane kpl  kg  3,37  0,00  0,00

 113  Świetlówki 36W  szt  8,32  0,00  0,00

 114  Tablica informacyjna - OSP w Podstolicach roz założenia 1926  szt  1,00  0,00  0,00

 115  Tarcza diamentowa do cięcia kamieni i betonu  szt  0,05  0,00  0,00

 116  Termostat LCC-9  szt  1,00  0,00  0,00

 117  Tłuczeń betonowo-ceglany(75/25%) 40-60mm  m3  32,06  0,00  0,00

 118  Trociny  t  0,54  0,00  0,00

 119  Tynk o strukturze baranek StoSil APK   silikatowy barwiony III gr cenowa  kg  305,08  0,00  0,00

 120  Uchwyty do rur spustowych ocynkowane  szt  2,64  0,00  0,00

 121  Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane  szt  20,00  0,00  0,00

 122  Umywalka wisząca KOŁO-NOVA 60x45 cm  szt  1,00  0,00  0,00

 123  Urządzenie wyciąg spalin wąż typu S fi 100 mm, L=5 m , kompletny, pojedyńczy dla 
 samochodów osobowych i dostawczych : S6-4996-100

 szt  1,00  0,00  0,00

 124  Utylizacja gruzu porozbiórkowego  kg  4.508,00  0,00  0,00

 125  Wapno hydratyzowane (suchogaszone)  t  0,24  0,00  0,00

 126  Wkręty szybki montaż  szt  115,00  0,00  0,00

 127  Woda  m3  15,47  0,00  0,00

 128  Wspornik do umywalki  szt  1,00  0,00  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Zestawienie materiałów  Strona 28/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 129  Wyrzutnie dachowe kołnierzowe stalowe C śr. do 150mm  szt  1,00  0,00  0,00

 130  Wywietrzaki dachowe cylindryczne obrotowe z blachy stalowej  ocynkowanej  fi 150mm, typ 
 np WD TURBO

 szt  1,00  0,00  0,00

 131  Zaprawa klejąca  kg  256,41  0,00  0,00

 132  Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka  kg  1.450,21  0,00  0,00

 133  Zaprawa spoinująca  kg  21,60  0,00  0,00

 134  Zaprawa  m3  0,17  0,00  0,00

 135  Zbrojenie rozproszone - drut stalowy cięty, Dramix  3D 80/60 BG, 10 kg/m3 betonu  kg  114,34  0,00  0,00

 136  Zestaw natryskowy przesuwny  szt  1,00  0,00  0,00

 Razem  0,00
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Rodos 6.8.33.6 [9102] - Rekomendacja SKB

 Zestawienie sprzętu  Strona 29/29

 Przebudowa i remont Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Betoniarka 150dm3  m-g  0,24  0,00  0,00

 2  Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego  m-g  0,53  0,00  0,00

 3  Piła do cięcia płytek  m-g  7,88  0,00  0,00

 4  Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą)  m-g  4,57  0,00  0,00

 5  Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t  m-g  0,82  0,00  0,00

 6  Rusztowanie rurowe zewnętrzne  m-g  19,20  0,00  0,00

 7  Samochód dostawczy 0,9t  m-g  0,81  0,00  0,00

 8  Samochód samowyładowczy 20-25t  m-g  1,05  0,00  0,00

 9  Samochód skrzyniowy   5t  m-g  0,87  0,00  0,00

 10  Samochód skrzyniowy  m-g  0,26  0,00  0,00

 11  Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min  m-g  19,35  0,00  0,00

 12  Środek transportowy  m-g  9,49  0,00  0,00

 13  Ubijak spalinowy  m-g  13,33  0,00  0,00

 14  Walec wibracyjny samojezdny  2,5t  m-g  8,03  0,00  0,00

 15  Wibrator powierzchniowy do 225kg  m-g  4,57  0,00  0,00

 16  Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,30  0,00  0,00

 17  Wyciąg  m-g  6,19  0,00  0,00

 18  Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h  m-g  0,54  0,00  0,00

 19  Żuraw okienny przenośny  m-g  4,58  0,00  0,00

 20  Żuraw okienny  m-g  0,79  0,00  0,00

 21  Żuraw samochodowy   4t  m-g  3,89  0,00  0,00

 Razem  107,29  0,00
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